ZMLUVA ¢ 0462-PRB/2011
o poskytnuti dotacie na odstrinenie systémovej poruchy bytového demu
uzavretd podla § 16 zdkona €. 443/2010 Z. z. o dotécidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani {(dalej len ,zmluva*)

medzi tymito zmiuvnymi stranami

Poskytovatel”;
Ministerstvo depravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisuw:  RNDr. Peter Mach, vedici sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vistavby a regiondlneho rozveja SR
v Organizacnom poriadiu Ministerstva dopravy, vistavhy
a regiondlneho rozvaja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Sislo vidtu: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel”:

Spravcovské bratislavské druistvo

Sidlo: 841 {1 Bratislava, Drobného 27

Okres: Bratislava IV

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny zdstupca : Ing. Koloman Cerndk, predseda Predstavenstva

Ing. Jozef Opaterny, podpredseda Predstavenstva
ICO : 35803843
bankové spojenie :

Cislo Gétu :
{dalej len , Ziadatel™)

Clanok I
Predmet a tcel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytoutie finaoénych prostriedkov formou dotacie podla zdkona &
443/2010 Z. z. o dotdcidich na rozvo] byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zikon™) na 1gel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zikona, Epecifikovanej v ¢lanku II
zmluvy, z rozpoétovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba*)
s nasledovnymi tidajmi:
a) nazov stavby: BD H. Melickovej 7-9
b) druh systémovej poruchy: porucha stykov obvodového plasta s vrstvenymi dielcami s
tepelno-izolaénou vrstvou hribky 80 mm
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c) mesto: Bratislava

d) okres: Bratislava IV _ L g
e) ¢islo stavebného povolenia: SU-2009/11044/4514/0ZN/Skk
f) stavebné povolenie vydal MC Bratislava - Karlova Ves
g} zhotovitel’: MONTY Pro spol. s r.0., IC0:35791101
821 05 Bratislava, Mierova 4
h) termin zadatia stavby: 06/2011
1) termin dokondéenia stavby: 07/2012
i) termin kolaudicie stavby: 10/2012
k) poéet bytovych jednotiek: 76
1) opravnené niklady stavby: 248 382,56 €
m) vlastne zdroje: 183 302,56 €

- z toho projektové price:

Clinok I
Vyska dotacie
1. Ministerstvo poskytne Ziadatefovi dotdciu na tel uvedeny v &linku I zmluvy vo vyike
65 080,00 € (slovom: Sest'desiatpit'tisic osemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je moZné zvyEir.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob erpania doticie

I. Doticiu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislugného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovosine; thrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (dalej len
Stavebné prace™).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené ubradenim projektovych  pric, ak boli suéasfou
oprévinenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prdc na stavbe z viastych zdrojov
Zziadatela vo vySke 183302,56 € (slovom: stoosemdesiattritisic tristodva eur 56 eurocentov) a
predloZenim dokladu o whrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZni &erpat’ dotdciu, ak Zadatef neuhradi ast opravmenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podla élanku I zmluvy.

4. Ziadatel predkladd KSU faktdry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykoniva odbomy
technicky dozor pedla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturdcie so
stpisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadr¥i sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢€asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnemie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predlofeni pravoplamého
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zipis
o odovzdan{ a prevzati je moZné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (8tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v éldnku Il zmluvy.

strana 2/ 4



7. Opriviené naklady stavby o vyske 24838256 ¢ (slovom; dvestos‘;tyridsat’osemtisfc

tristoosemdesiatdya eur 56 eurocentov)  si  zdvizng, Jednotlivé polozky  rozpogiy je  moié
Zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto  zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaZuje za
dodrzant, ak ga » dévodu  zaokrithlovania zvySia oprivnené niklady stavby maximélne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizdcie dalgich pric na bytovom dome, ktoré nie sg siiéast'ou projektového
rie§enia g Tozpoctu stavby, sa tieto nezapoditavajli do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohtp

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie sp realizované podl'a projektovej
dokumenticie predioZenej na vydanie stavebného povolenia, maze ministerstvo pocas  vystavby
zastavit' d'aliie financovanie, Ziadatel Jje v takom pripade povinny  vrati’ poskytnutt  dotdciy
vrdtane tirokov vypotitanych zo zékladnej urokove;j sadzby Eurdpskej centrdlngj banky k
1janudru pristutného kalenddrneho roka (dalej len sprislufenstvo™) pa ndet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi,

Ministerstvo siblasi, aby pripadné Zmeny materidlov  alehg technickych rieSeni, ktorymi  viak
neddjde k podstatnej zmepe projektového Hefenia, na nivrh Ziadatel'a odstihlas] KSU, pricem
st€astou  ndvrhy musi byt aj stublasné  stanovisko Spracovatela  projekty stavby.  Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvyit opravnené nikiady stavby, zhorgit technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok vV
Povinnosti Ziadatel'a

Ziadatel sa Zaviizuje, ¥g

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dija Ainnosti tejto zmluvy, Tesp. zacatia stayby
predlozi KSUI fotokdpiu Prvej strany stavebnéhg dennika,

b) dodry terminy dohodnuts v Cldnku 11 zmluvy a  dodrzanie terminu  kolauddcie Stavby
preukdze pravoplatnym kolaudagnym rozhodnutim, ktore predloXt ministerstvy v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddeie dohodnutého v Clanku 1I zmiuvy; predizenje
terminov vystavby podPa Clinka 17 zmluvy pri dodrzani  terminy predloZenia prévoplatného
kolaudacngho rozhodnutia sy nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

€) na financovanie Stavebnych prac pre  stavbu  pouije vlasiné zdroje, ktorymi  preukdzal
Splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe Pocas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzicks osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c} zdkona,

Ziadatel je povinny KSi7 predidladat faktiry najneskér 14 (Strndst)  dni pred Iehotou jch
splatnosti, V pripade nedodrania tejto lehoty maga vietky nasledky spojenc s omeskanim

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutotnostiach a zmendch tykajicich gz
zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatep uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v Clanku
I zmluvy,

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo Jje opravneng podla § 48 zikona ¢ 40/1964 7b. Ob¢ianskeho zdkonnika v zpen;

neskorsich predpisov (d’alej len »Obéiansky zakonnik“) od zmluvy odstdpit ak:

a8) #Hadatel nedodrs; niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavret tejto zmluvy sa preukdZe, e Fadatel v Ziadosti o dotaciy alebo v prilohach i nej
uviedol nesprivne alebo neuplné nidaje, ktoré bol; rozhodné pre priznanje dotécie.
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a) vopred vrati na ufet ministerstva vyderpani &ast’ dotdcie uvedeni v &linku III zmluvy vritane
prisludenstva,

b) nedoilo k derpaniu datécie.

Ministerstvo méZe upustit od vymdabania prishufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel' nemdzZe pokracovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela.

Clinok VII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jef podpisania zmluvnymi stranami a 1&innost’ diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmiiv vedenom Uradom vlidy
Slovenskej republiky podfa § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 52 ods. 1 a2 4
zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov {zikon o slobode informacii).

Zmluvu mofno menit' alebo dopifiat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisangych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatin k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZenin
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (iri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa  budd radit’ prisluinymi ustanoveniami
Oblianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknd v sivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prisludny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovoopisoch, pricom 3 (iri) rovnopisy obdri ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrii Ziadatel' a 2 (dva) rovnopisy obdri KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanovenf. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbévodu rozporu s pravoymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd 1delu a
pravoemu vyznamu pévodneho ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si si vedomé vetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je nifim obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im brénili
platne uzavret =zmluvu., V pripade, Ze taki okolnost existuje zodpovedaju za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluve si radne pre€itali, jej obsahu porozumeli a tato ploe
zodpovedd ich skutofnej voli, ktorfi prejavili slobodne, vaine, urdite a zrozumitelne, bez omyly,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne nipadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za ministerstvo : Za Fiadatela;

{

Ing. Koloman Cernik
predseda Predstavenstva

I

. Ly

Ing’ Jozef Opatéryy
podpredseda Predstavenstva
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