ZMLUVA ¢ 0463-PRB/2011

o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu

Poskytovatel’

uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach

na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

ICO :
DIC:
bankové spojenie :

¢islo uctu:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

30416094
2020799209
Statna pokladnica

70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel’:

Spravcovské bratislavské druzstvo

Sidlo:
Okres:
Kraj:

Statutarny zastupca :

ICO :

bankové spojenie :
¢islo uctu :

(dalej len ,,ziadatel”)

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona ¢.
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zakon®) na ucel
v Clanku 1I

odstranenia

syst¢tmovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona,

841 01 Bratislava, Drobného 27

Bratislava IV

Bratislavsky

Ing. Koloman Cernak, predseda Predstavenstva

Ing. Jozef Opaterny, podpredseda Predstavenstva
35803843

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

$pecifikovane;j

zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi dajmi:

a) nazov stavby:

Clanok IT
I'Jdaje o stavbe

BD Pod Rovnicami 3 - 7
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b) druh systémovej poruchy:

¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel:

porucha keramzitbetonovych obkladovych dielcov na klimaticky
najviac namahanom §tite, porucha predsadenych lodzii s
kazetovymi stropnymi panelmi

Bratislava

Bratislava IV
SU-2011/14707/4960/KrV
MC Bratislava - Karlova Ves

STAVIZOL, s.r.o., IC0:36397768
010 01 Zilina, D. Dlabaéa 775/33

h) termin zacatia stavby: 11/2011

1) termin dokoncenia stavby: 05/2012

j) termin kolaudacie stavby: 08/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 46

1) opravnené naklady stavby: 126 655,01 €
m) vlastné zdroje: 63 335,01 €

- z toho projektové prace:

Clanok I1I
Vyska dotacie
1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
63 320,00 € (slovom: Sest'desiattritisic tristodvadsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.
Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie
Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného

krajského stavebného uradu (dalej len , KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych ak boli

stavebnych prac na stavbe z vlastnych

prac, sucast’'ou

opravnenych nakladov stavby a vykonanych zdrojov
ziadatela vo vyske 63 335,01 € (slovom: Sestdesiattritisic tristotridsatpat eur 1
predlozenim dokladu o tthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' predkladd KSU faktary vystavené zhotovitefom stavby za vykonané

overeni

eurocentov) a

stavebné prace po

poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny

technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturacie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

Ministerstvo ukonéi financovanie termine kolaudacie

stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po

stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

strana 2/4



Opravnené  naklady stavby vo vySke 126 655,01 € (slovom: stodvadsatS§esttisic
Sest’stopdtdesiatpat’ eur 1  eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpo¢tu je mozné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu,
ak sa z dovodu zaokrahlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri)) eurd. V
pripade realizacie dalSich pric na bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového rieSenia a
rozpoCtu stavby, sa tieto nezapocCitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na WUCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v ¢lanku I zmluvy a dodrzanie terminu Kkolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 ($trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstlpit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadate povinny vratit’

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
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a) vopred vrati na UCet ministerstva vyCerpanl Cast doticie uvedenu v cClanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokrac¢ovat' v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a O¢innost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopifat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

DNa: ..o

Za ministerstvo : Za ziadatela:

RNDr. Peter Mach Ing. Koloman Cernak
veduci sluzobného tiradu predseda Predstavenstva

Ing. Jozef Opaterny
podpredseda Predstavenstva
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