

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa:

„Vyspravenie vyjazdených koľají na cestách v ŽSK a TSK“

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:**
- Sídlo: Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, Bratislava, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy: PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.
- IČO: 00003328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení
Právna forma:
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik
Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest
Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
- vo veciach technických: p. Katarína Staneková – útvár ekonomický
- vo veciach kvality: tel.: 041/507 46 12
- vo veciach ekonomických: beata.bulejcikova@ssc.sk
Telefón:
E-mail: (ďalej len „objedávateľ“)
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:**
- Názov: ASFA – KDK s. r. o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zápis v obch.reg.: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R
Štatutárny orgán: Rastislav Dzurko - konateľ
Miroslava Dzurková - konateľka
Marcel Kunert - konateľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Rastislav Dzurko
- vo veciach technických: Rastislav Dzurko
- vo veciach cenových: Rastislav Dzurko
Stavbyvedúci: Dušan Ondrišík
IČO: 46 704 507
DIČ: 2023558823
IČ DPH: SK2023558823
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 74 0900 0000 0050 3086 5841
Číslo účtu: 50 3086 5841/0900
Telefón: 0903 949 604
E-mail: asfakdkdubnica@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **zákazka s nízkou hodnotou**.

ČI.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„Vyspravenie vyjazdených koľají na cestách v ŽSK a TSK“ (ďalej len „Dielo“)

2.2 Popis prác je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a rozsah prác je uvedený v Rozpočte – tabuľka čl. 4. Dielo nebude realizované ako jeden celok, ale ako viaceré ucelené časti v rôznych lokalitách. Lokalizácia jednotlivých ucelených častí je závislá od výskytu poškodených miest. Každá ucelená časť bude realizovaná ako samostatné Dielo.

ČI.3 PODKLADY

3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu Diela sú:

- Výzva na predloženie cenovej ponuky
- Cenová ponuka zhotoviteľa

Uvedené zmluvné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania Diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie Diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

ČI.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie:

Rozpočet:

Položka	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena v € bez DPH
Vyspravenie vyjazdených koľají na cestách v ŽSK a TSK	t	579,11	310,80	179 987,39
			DPH 20%	35 997,48
			Celková cena v € s DPH	215 984,87

Cena Diela bez DPH 179 987,39 EUR

DPH 20 % 35 997,48 EUR

Celková cena Diela s DPH 215 984,87 EUR

Slovom: dvestopäťnásťtisícdeväťstoosemdesiatštyri euro osemdesiatšedem centov

- 4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre každú položku. Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej **doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného Diela.
- 4.4 Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach môže byť zadržovaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zádržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržovaná čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.
- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade, že časť Diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

ČI.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE

- 5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v Rozpočte. Ak Rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 5.2 V prípade, že v Rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke. Kalkulačný vzorec a databázy profesií, strojov a dopravy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na písomné vyzvanie do 5 dní. Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dohľad (objávateľ) znížiť mesačné faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov.
- 5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na Diele, je možné so súhlasom stavebného dohľadu v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený v čo najkratšom termíne.

ČI.6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 a) Začatie realizácie Diela: **najneskôr do 48 hodín od objednania prác príslušným pracovníkom IVSC Žilina (pokiaľ sa nedohodne inak)**
- b) Ukončenie realizácie Diela: **najneskôr do 1.11.2022, resp. do doby vyčerpania finančného objemu zákazky**
- 6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz, teploty vzduchu nevyhovujúce pre realizáciu predmetu diela) bude termín ukončenia realizácie Diela posunutý o dobu prekážky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán.

ČI.7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 dní.
- 7.2 Každý stavebný výrobok musí mať platné vyhlásenie o parametroch vydané na základe preukazovania zhody v zmysle zákona č. 113/2013 Z.z. Zhotoviteľ Vyhlásenie o parametroch priloží k žiadosti o schválenie výrobku objednávateľovi. Žiadosť o schválenie výrobku zašle zhotoviteľ 14 dní pred začatím prác na schválenie na OKKaS IVSC Žilina.
- 7.3 Zhotoviteľ predloží 14 dní pred začatím prác Skúšku typu pre každý typ asfaltových zmesí na schválenie na OKKaS IVSC Žilina, spolu s Vyhlásením o parametroch a Certifikátom vnútropodnikovej kontroly výrobné asfaltových zmesí.

- 7.4 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. K odovzdaniu a prevzatiu hotového Diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník a Dokumentáciu o kvalite stavby.
- 7.5 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonalie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.
- 7.7 V prípade zmeny stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 Za zhotoviteľa je zodpovedný pracovník na stavbe: **Rastislav Dzurko, 0903 949 604**
- 7.9 Za objednávateľa sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality **Ing. Ružena Moravčíková, PhD., Ing. Pavel Muráň, Ing. Lukáš Krkoška**
- 7.10 Za objednávateľa je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri odstraňovaní väd a nedorobkov:

OKRES	MENO	TELEFÓN	MAIL
ŽSK, TSK	Ing. Dezider Szabó	0903 892 156	dezider.szabo@ssc.sk
TN, NM	Ing. Daniela Husáková Jaroslav Gabriš	0901 714 763 0903 892 160	daniela.husakova@ssc.sk jaroslav.gabris@ssc.sk
PD, PE, BN	Bc. Jozef Važan	0901 714 762	jozef.vazan@ssc.sk
PB, IL, PU	Mgr. Marek Brečka	0911 104 783	marek.brecka@ssc.sk
LM, RK	Ing. Matúš Krasula Ing. Lenka Míková	0903 404 837 0903 892 148	matus.krasula@ssc.sk lenka.mikova@ssc.sk
MT, TR	Ing. Jozef Paur	0903 892 144	jozef.paur@ssc.sk
DK, NO, TS	Ing. Mária Dlugošová Ing. Ivan Dubovec	0903 892 141 0911 973 186	maria.dlugosova@ssc.sk ivan.dubovec@ssc.sk
CA, KM	Ing. Róbert Puchoň	0903 892 152	robert.puchon@ssc.sk
ZA, BY	Ing. Andrej Kubala	0903 892 036	andrej.kubala@ssc.sk

ČL8 ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

ČL9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z Celkovej ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 € a za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čl.10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v §19 zák. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **30 dní** po splatnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Čl.11 PREDĹŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA

- 11.1 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť v prípade, že:
 - a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby Diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl.12 OSTATNÉ DOHODY

- 12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i faktických závad.
- 12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní Diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má stavebné Dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo prístupný stavebnému dohľadu objednávateľa.
- 12.3 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dohľadu, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.
- 12.5 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode staveniska.
- 12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..
- 12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.

Čl.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., zákonom číslo 18/1996 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.
- 13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitú.
- 13.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 44/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
- 13.9 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

V Žiline dňa:

V Dubnici nad Váhom dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Ivan Brečka, MBA
riaditeľ SSC IVSC Žilina

.....
Rastislav Dzurko
konateľ spoločnosti