ZMLUVA O DIELO

lote!toff-p*

uzatvorend podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich

predpisov na zhotovenie diela
.Nové Zamky, r. Nitra — oprava stavidla v ROH km 12,670"
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok |.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik

sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DRH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktné& adresa a organiza¢na zlozka podniku, ktorej sa pravny Ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Odstepny zavod PieStany
Nabrezie Ivana Krasku 3/834, 921 80 PieStany

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezdkova, riaditelka OdStepného zavodu Piestany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢.: 10013/T

(dalej len ,,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL : AB-STAV, s.r.o.

sidlo: Maly Cetin 157, PSC: 951 07

pravna forma: Spolocnost s ru€enim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Nitra , Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 13387/N
ICO : 36 548 707

DIC: 2020154246

IC DPH : SK2020154246

bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom : Ing. David Borbély, konatel spolo¢nosti
( dalej len ,Zhotovitel*“)

(dalej len ,Zmluvné strany")

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela opravu hradzového uzaveru a ovladacieho
mechanizmu na vodnom toku Nitra v k. 0. Nové Zamky spocivajlcu v oprave stavidla v Useku
pravostrannej ochrannej hradze rkm 12,670, vratane vykopu vodotoku, vypracovania
a dodania dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela, v rozsahu pracv sllade s
Rozpoctom Zhotovitela zo dna a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej

len ,Dielo").
2.2 Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokon€enim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.

2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podla



Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok .
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najneskér do 31.12.2017.

3.2 Miesto plnenia: vodny tok Nitra v k. 4. Nové Zamky, v Useku POH 12,670; Sprava povodia
dolnej Nitry Nitra.

3.3 Casovy harmonogram vykonavania Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskor
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktna osoba za Objednavatela aosoba opravnena na prevzatie Diela za
Objednavatela: , tel. €.

3.5 Kontaktna osoba za Zhotovitela: | . tel. €.

Clanok Iv.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuta podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov v sulade s Rozpoctom Zhotovitela zo dna

4.2 Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poziadavkam Objednavatela na Dielo a pozadovanym
technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a v€as vykonané Dielo:

Cena bez DPH 10 197,99 Eur
DPH 20% 2 039,60 Eur
Cena s DPH 12 237,59 Eur

Slovom: Dvanasttisicdvestotridsatsedem eur patdesiatdevét centov bez DPH

(dalej len ,Cena Diela“).

4.3 Cena Diela je maximalna poCas celého obdobia trvania Zmluvy a zahffia vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materidlu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitelom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré si vysledkom
¢innosti Zhotovitela.

4.4V pripade zmeny sadzby DPH pocas doby realizicie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo dna ucinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel sa zavézuje zaplatit Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
dorucenej faktary. Za den Uhrady bude povazovany den odpisu finanénych prostriedkov
Z UCtu Objednavatela.

4.6 Lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

4.7 Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi faktlru aZ po prevzati riadne a v€as
vykonaného Diela Objednavatelom tj. po podpise akceptacného protokolu resp. drnom
akceptéacie Diela v sulade s Clankom V. tejto Zmluvy.

4.8 Faktara musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

- odkaz na tato Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela
- obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo faktury

- den vystavenia a den splatnosti faktary

- oznacenie banky a €islo UcCtu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit

- fakturovant sumu



- nazov diela
- peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela
- slovna informéciu ,prenesenie danovej povinnosti“, ak si Zhotovitel uplatni prenos
danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Prilohou k faktire musia byt doklady - supis vykonanych prac a akceptacny protokol,
potvrdené podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.
4.9 Ak bude faktira obsahovat nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude
obsahovat vSetky Udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 z&kona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené (daje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, ¢i nedplné
Udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti za¢ina plyndt odo dna
dorucenia novej riadne vyhotovenej faktury.
4.10Zmluvné strany potvrdzuju, ze Zhotovitel je platitelom DPH a Objednavatel je platitefom
DPH.
4.110bjednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat Cinnosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa z&roven zavézuje, Zze Dielo vykona
uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne av€as v sllade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi  vtejto Zmluve, v rozpoCte Zhotovitela, v sutaznych
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov verejnej spravy
a organizacii, a v sulade s pokynmi Objednavatela.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene, na vlastnli zodpovednost a na
vlastné néklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik odo dna prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonava. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.

5.5 Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podfa tejto Zmluvy oboznamit’ sa so vSetkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, s miestom
plnenia (dalej len ,Stavenisko) a miestnymi podmienkami, ktoré moézu mat vplyv na
predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek nedostatky, je
povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostatocna informovanost alebo
mylné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela pozadovat dodato¢nu Ghradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemozfuje.

5.7 Objednavatel sa zavazuje poskytovat Zhotovitelovi na jeho pisomnd Zziadost nevyhnutnu
sucinnost, ktora moze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne
poskytnut.

5.8 Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

5.8.1 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi termin odovzdania Staveniska.
5.8.2 Zmluvné strany si povinné zucastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska



v dohodnuty den a podpisat’ Protokol o stavenisku.

5.8.3 Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel zG€astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
doévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat Protokol
o stavenisku sam, pri€om v tomto protokole vyznaci skuto€nost, Ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Za relevantny doévod sa povazuje dbévod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi.

5.8.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze diilom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitelom.

5.9 Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom t.j. dnom podpisania akceptacného
protokolu resp. diilom akceptéacie Diela.

5.9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

5.9.2 O odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol“), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, supis pripadnych zistenych vad Diela a dohodnuté lehoty na ich
odstranenie.

5.9.3 Objednavatel v termine do 30 pracovnych dni, poCas ktorych bude testovat Dielo -
vykond& prehliadku a preskuSa Dielo, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu
zistené Ziadne zjavné vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptacného
protokolu, ktory je prilohou k faktare v zmysle Clanku IV. bod 4.8 tejto Zmluvy.

5.9.4 V pripade, ak v lehote uvedenej v bod 5.9.3 tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatel
zisti, ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznami Objednavatel tieto
skuto€nosti pisomnou formou Zhotovitelovi, pricom vtomto oznameni budd
popisané zjavné vady a nedorobky. Zastupcovia Zmluvnych strdn néasledne
spolo€ne stanovia primerand lehotu na ich odstranenie. Za zjavna vadu alebo
nedorobok sa v tomto pripade povazuje nesulad zhotoveného a odovzdaného Diela
s touto Zmluvou, ktoré mdéze Objednéavatel v Case akceptéacie zistit.

5.9.5 Objednéavatel potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie
Diela“). Objednavatel potvrdi dostatocnost odstranenia zjavnych vad a nedorobkov
do 30 pracovnych dni odo dnia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie
Diela pisomnou formou podpisom akceptacného protokolu.

5.9.6 V pripade, Ze v lehote do 30 pracovnych dni odo dfa podpisu Preberacieho
protokolu Objednavatel nepotvrdi akceptaciu Diela podpisom akceptacného
protokolu a zaroven vtejto lehote neoznami v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo
povazovat za akceptované aj bez podpisu akceptacného  protokolu
Objednavatelom. Za den akceptacie Diela sa povazuje nasledujici den po marnom
uplynuti tejto lehoty.

5.9.7 V pripade, Ze vlehote do 30 pracovnych dni odo dna podpisu posledného
Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel nepotvrdi dostato¢nost’
odstranenia zjavnej vady alebo nedorobkov Diela a zaroven neoznami v zmysle
tohto €lanku Zmluvy Zhotovitelovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady
alebo nedorobky, bude sa Dielo povazovat za akceptované aj bez podpisu
akceptacného protokolu Objednavatelom. Za def akceptacie Diela sa povazuje
nasledujici den po marnom uplynuti tejto lehoty.

5.10 Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Objednavatelovi doklady
a dokumentéaciu potrebnd na prevzatie a riadne uZivanie Diela v sulade s jeho Gcelom.

5.11 Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvysSny
materidl a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dfia protokolarneho prevzatia



Diela Objednavatelom v stlade s bodom 5.9 tohto Clanku Zmluvy.

5.12 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednéavatela poc€as vykonavania Diela.

5.13Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

5.14Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela.

5.15Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu kvlastnym zamestnancom aj

k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na

Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,

dodrziavanie opatreni proti vzniku Skéd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat v sulade

s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vilady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006)
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti
v zneni neskorSich predpisov)

e predpismi upravujacimi bezpec€nost na cestnych Usekoch

e hygienickymi predpismi

e predpismi o bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zzivotného
prostredia a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

5.15.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny doty¢ného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela si povinni
podrobit’ sa na ziadost Objednavatela dychovej skiSke na pritomnost” alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit’ takejto skiSke, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.

5.15.2 Zhotovitel' sa zavazuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim
urCenud osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpecnosti za G¢elom plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia
¢. 396/2006.

5.15.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné Cinnosti:

a) uplathovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpefenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich
pracach.

5.15.4 Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné cinnosti:

a) uplatinovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju préace,
ktoré sa budu vykonavat sucasne alebo budi na seba nadvézovat,

- ur€ovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prisluSsnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzickd osoba, ktora je

podnikatelom a nie je zamestnavatelom,



- uplatiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/20086,

c) Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)
Nariadenia ¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia C.
396/2006, ktoré budl zohladnovat postup prac so zretefom na zmeny v priebehu
préc,

d) spolupracu medzi zamestnavate/mi na Stavenisku, najma ak pracujua na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost’ na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretefom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Grazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatinovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

5.15.5 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajdcich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

5.15.6 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP
a PO sa povazuji za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom.

5.15.7 Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nudteny vynalozit
z dévodu nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych
vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych oséb zo strany Zhotovitela.

5.16 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit a realizovat Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.16.1 Zhotovitel zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych préac) v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej
len ,Zakon o odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednéavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

5.16.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpe€ného odpadu (sprievodny
list a potvrdenie o mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni
odo dna jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.16.3 Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v silade so Zakonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavazuje sa
uhradit’ Objednavatelovi finanénd nahradu v pinej vySke uloZzenej pokuty.

5.17 Pri dniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabranit ich dalSiemu Uniku a uhradit vSetky néaklady spojené
s likvidaciou nasledkov Uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s Unikom takychto latok
je Zhotovitel povinny v def, v ktory sa o Uniku dozvedel telefonicky, e-mailom a pisomne
informovat’ Objednavatela.

Clanok V.
Zodpovednost za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpovedé za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a ze pocCas
zarucnej doby bude mat pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zarucna doba Diela je 2 roky. Zaruc¢na doba zacina plynit odo dha prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. dinom podpisania akceptacného protokolu resp. diiom akceptacie Diela
v zmysle Clanku V. tejto Zmluvy.



6.3 Pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskuto€nené pisomne, priCom vada musi byt
dostatocne a zrozumitelne Specifikovana. Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zacCat s odstranovanim vady na vlastné naklady bezodkladne
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfa jej uplatnenia a odstranit ju najneskdr do 7 dni od
jej uplatnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpegit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

6.9 V pripade, ze Zhotovitel nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok ViIL.
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo vCas je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy co
i len zaCaty den poruSenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitela zacat' s odstrafiovanim vad alebo odstranit vadu
v lehote podla Clanku VI. bod 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy C€o ilen zaCaty den
poruSenia zmluvnej povinnosti.

7.3 Objednavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody, ktora mu vznikne poruSenim zabezpecovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.
Objednavatel ma narok na nadhradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej
zmluvnd pokutu), ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitefom zabezpecenej
zmluvnou pokutou.

7.4 Zmluvna pokuta je splatna do piatich dni odo dfa dorucenia sankcnej faktary Zhotovitelovi.

7.5 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dbésledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie vSak
vylu€ne za Skodu, ktord4 vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v stlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou.

Clanok VIil.
Ukoncenie Zmluvy

8.1 Tdto Zmluvu mozno ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedna lehota je 7 kalendarnych dni a zacina plyndt nasledujici den po
doruceni vypovede Zhotovitelovi.

) pisomnym odstupenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
porusSenia tejto Zmluvy podstatnym spésobom, najma neplnenim podla Zmluvy
riadne alebo vcas, alebo ak Zhotovitel nezacne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni
odo dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane
Zhotovitela pocas vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 7 dni, alebo ak doslo
k poruSeniu zakonnej povinnosti Zhotovitelom vyplyvajlcej pre Zhotovitela z tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.



8.2 Uginky odstupenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho doru&enia druhej Zmluvnej strane.
8.3 V pripade, Ze k odstupeniu od Zmluvy dbjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitefom, ma
Zhotovitel' vocCi Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlcej

vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dna jej zaniku.

Clanok IX.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

9.1 Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

9.2 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
stran neopraviuji Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného plnenia.

9.3 Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany riesSit spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po neulspesSnosti

takéhoto rokovania mdézu sa obrétit Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je UspeSnym uchadzacom v zmysle § 117 z4kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na
predmet obstardvania: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH km
12,670.

10.2Zmluvné strany sa zavazujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informacie pre iné
UCely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode inform&cii).

10.3Zmluvné strany sa zavazuju navzdjom sa vc€as informovat o vSetkych nedostatkoch
a vadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit plnenie povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

10.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opatnom pripade
sa konanie Zhotovitela povazuje za poruSenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

10.5Akékolvek informéacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak sU svojou
povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat
o0 vSetkych tychto informaciach miCanlivost a dodrziavat povinnosti, ktoré mu v tejto
suvislosti vyplyvaju z prisluSnych pravnych predpisov a zavazuje sa nevyuzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocCas trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

10.6Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doru€uji na adresy Zmluvnych strdn uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej
osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom postového podniku alebo iného
dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucend na treti den od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

10.7Zmluva nadobdda platnost dnom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost



nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Zmluvné strany berd na
vedomie, Zze Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej Uc€innosti je podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zékonnika v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

10.8Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

10.9Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neG¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym a dacinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamySlanému Ucelu
neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

10.10Zmluvu moZno menit a dopifiat vyluéne formou o&islovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sU neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

10.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

10.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme dva
rovnopisy a Zhotovitel prevezme dva rovnopisy.

10.13Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitela zo dia
Priloha ¢. 1.

V PieStanoch, dna \Y , dna

Odstepného zavodu PieStany



SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd:
Stavba: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH km 12,670
JKSO: KS:
Miesto: k.G0. Nové Zamky Datum:
Objednéavatel: ICO: 3602204702
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,$.p., OZ Piestany ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36548707
AB-STAV, s.r.o. Maly Cetin ICO DPH: SK2020154246
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z i ozpoc&tov 10 197,99
Ostatné naklady zo stihrnného listu 0,00
Cena bez DPH 10 197,99
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 10 197,99 2 039,60
Cena s DPH EUR 12 237,59
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis. Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a poapis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

Stavba: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH km 12,670

Miesto: k.G. Nové Zamky Datum:

Objednavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,$.p., OZ Piedtany  Projektant:

Zhotovitel: AB-STAV, s.r.0. Maly Cetin Spracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Néklady z rozpoctov 10 197,99 12 237,59
ab17092 Nové Zamky, _r. Nitra - oprava stavidla v 10 197,99 12 23759
9 pravostrannej OH km 12,670

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 10 197,99 12 237,59

Strana 2 z 2



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH km 12,670
JKSO: KS:
Miesto: k.4. Nové Zamky Datum:
Objednavatel: ICO: 3602204702
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,3.p., OZ Piestany ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36548707
AB-STAV, s.r.o. Maly Cetin ICO DPH: SK2020154246
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 10 197,99
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 10 197,99
DPH zakladna 20.00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 10 197.99 2 039,60
Cena s DPH \% EUR 12 237,59
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH
Miesto: k.4. Nové Zamky

Objednavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,3.p., 02 Projektant:

Zhotovitel’ AB-STAV, s.r.o. Maly Cetin

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné préace

M - Prace a dodavky M

35-M - Montaz €erpadiel,kompr.a vodoh.zar.

2) Ostatné néaklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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km 12,670

Cena celkom [EUR]

10 197,99
1 197,99

1 197,99
9 000,00
9 000,00

0,00

10 197,99



ROZPOCET

Stavba: Nové Zamky, r. Nitra - oprava stavidla v pravostrannej OH
Miesto: k 0. Nové Zamky Datum:

Objednavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,3.p., 02 Projektant:

Zhotovitel: AB-STAV, s.r.o. Maly Cetin Spracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné préace

1 K 124203101 Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3
UloZenie sypaniny do nasypu sudrZnej horniny s

2 K 171101103 mierou zhutnema nad 96 do 100 % podla Proctor- m3
Standard

3 M 3139553000 Siet KARi 11423 100x150 mm D 8 mm m2

Betén V4 6-2 nad 100 mm spracovatelnost nad
4 M 5893548600 . m3
22 mm, cement portlandsky

M . Prace a dodavky M

35-M - Montaz €erpadiel,kompr.a vodoh.zar.

Hradzovy uzaver Zetr DN 1200 proti tlak. vode  kom

5 K 900pc0001 nad 7.0 m ol
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95,000

95,000

15.000

6.000

1,000

1,94

7,56

72,94

9 000,00

km 12,670

Cena celkom [EUR]
10 197,99

1 197,99
1 197,99
462,65

184,30

113,40

437,64

9 000,00
9 000,00

9 000,00



