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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zm I uva O d I el O A Cislo: B Zhotovitel” C
podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov 1055/2017/5400/072 ElLS com.> O
ol « avna ¢.
(dalej len ,Zmluva®) 040 01 Kogice
Objednavatef: b | 1€O: 36205168
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava DIC: 2020061439
v skratenej forme “ZSR* IC DPH: SK2020061439
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(obchodné meno a sidlo ZSR pre ucely fakturacie) Bank. spojenie: Prima banka
Bankové spojenie: V3eobecna Uverova banka IBAN:SK95 5600 0000 0093 0741 6001
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC: KOMASK2X
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470
ICO: 0031364501 Zapis v OR Okresného sudu Kosice I.
DIC: 2020480121 Oddiel: Sro
IC DPH: SK2020480121 Vlozka Gislo: 12327/V
Fakturu zaslat’ dvojmo na: . E
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ucelové stredisko — Uctovné centrum KoSice
Pri plynarni 1
041 50 Kosice

Konecény prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Mostny obvod KoSice

Pri plynarni 1, 041 50 KoSice

Kontaktna osoba: Ing. Richard Sikorsky, tel. ¢.: 0911 679 214

Miesto dodania:
MO KoSice — SMU MO Margecany

B

BlizSia Specifikacia miesta dodania Diela je uvedena
v Prilohe ¢&. 1, ktora tvori neoddelitefnu sucast tejto
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktur (v dinoch): 30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uginnost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedeny

neskorsi den nadobudnutia u€innosti. Su€astou tejto Zmluvy
zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

o]

sU Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s ktorymi su

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

]

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela:

»oprava sustruznickej dielne + sklad 08“

(dalej ako ,Dielo”).

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto

Zmluvy.
Cena Diela je: 31.615,41 € bez DPH.

Cena je maximalna.

<]

od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy najneskor do
30.6.2018

Objednavatelr:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Zhotovitel”
BLS com. s.r. 0.

(]

v skratenej forme “ZSR*
dna: 6. 12. 2017
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Ing. Branislav Vavrincik, v. r.

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Ing. Slavomir Sulkovsky, v. r. Stefan Lévay, v. r.

riaditel CLaO konatel spolo¢nosti konatel spolo¢nosti
Telefon Fax E-mail Bankové spojenie ICQ: 0031364501
02/2029 5482 02/2029 4721 pivarcova.darina@zsr.sk SWIFT/BIC: DIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka ¢islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a ¢innostiach na urenych
technickych zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1
k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 1. ¢lanku Xl. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omesSkani s uhradou faktury, ak
v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni od riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktury je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktdry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k fakture v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktiry zacina plynut odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
fakturu vratit Zhotovitefovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Zze nova lehota splatnosti zacne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu zniZzenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na faktdire. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre
Objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotoképiou danového priznania a fotoképiou vypisu o
zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podfa Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty denn omesSkania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty den
omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty defi omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty def
omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, méa Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z celkovej ceny Diela za kazdé takéto poruSenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

12. Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

13. Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZi Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vosi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zadkona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢&. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

wn e


http://www.zsr.sk/

14.

odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto &lanku
OPVD nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podla technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze
bude spdsobilé k zmluvnému Ucelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia
a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taki zaruku, aki dava ich vyrobca, najmenej vS§ak 24 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dinom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto €lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy predizena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novy, zacina plynat nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dha uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela priptsta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelite/nd sudast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel
nie je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie
Dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) sa
riadne oboznamil a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
aBOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitel'a

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec¢nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel' ku driu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu
zapisanych udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny
zapisanych udajov alebo vymazu.

Ak bol subdodavatel' Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku driu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz
subdodavatela z RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Zze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v
ktoromkolvek rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel' predlozil pred podpisom Zmluvy pre
ucely overenia Ci je subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zacatia poskytovania
plnenia zo strany subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajicej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je
povinny spolu s oznamenim podla predchadzajucej vety predlozit Cestné vyhlasenie nového subdodavatela, Ze nie je
partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skuto€nost Obstaravatelovi
pisomne oznamit najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia U€innosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel
stal partnerom verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do
RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel' povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vy$ke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).



10.

11.

12.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa doruenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu East realizacie
Diela riadne, mdze od Zhotovitefa okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto ¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zéklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfia sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo defi
skon€enia zmluvy so subdodavatelom, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dia doru¢enia ziadosti.

Zhotovitel ku diu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny sthlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatefov s poskytnutim a spracdvanim osobnych udajov s nalezitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov*).

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov je Zhotovitel povinny predloZit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spractuvanie osobnych udajov musi byt
platny aspon do uplynutia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas
dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu
S0 spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavateflovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto élanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto élanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

= X

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny
tieto vzniknuté Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Ghrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, €i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskoér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podfa bodu 2 tohto élanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.
Dorucenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s G¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit’

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi
predpismi Objednavatela, pri€om narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu Skody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVD,

f)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla €lanku VIII. bod 3 az 7 tychto OPVD.



9.

10.

11.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel poruSil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omesSkania s uhradou faktiry vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatefa na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omesSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu
Zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim ¢€asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradend do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstiupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskoér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zaCina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zaverecéné ustanovenia

1.

2.

3.

ok

10.

Tieto OPVD, ktoré su su¢astou Zmluvy, su zavazné od 25.9.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit' tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou c&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajlce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela poc¢as pInenia predmetu tejto Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté
tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni
plnenia podfa Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho viastnych
rik, aj ked tato zasielka bude poStou vratend ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to driom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyliéenim
koliznych noriem).

V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha &. 5 — Zoznam priamych subdodavatefov — NEUPLATNUJE SA



Priloha é. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Nazov stavby: Margecany — Oprava sustruznicka dieliia, sklad €. 8
Objekt: Mostny obvod KoSice — SMU MO Margecany
Miesto stavby: Margecany, Pod lesom 577, objekt na parcele €. 2286/7, sup.Cislo 579

Charakteristika stavby: Jednoducha pozemna stavba s obdiZznikovym tvarom. Samostatne
stojaca, prizemna a nepodpivni¢ena. Obvodové murivo je hrubky 400 mm z pinych palenych
tehal a Zelezobeténu. Strecha sedlova so sklonom 16 stupriov. Strecha tvori strop objektu

a pozostava z drevenych tramov s podbitim drevenymi doskami. Krytina bitimenova pod ktorou
sa nachadza eternit. Podlaha je beténova. Zaklady su beténové prekladané kamernom

Technické parametre:

Zastavané plochy: 177,00 m2
Obstavany priestor: 746,40 m3
Pocet nadzemnych / podzemnych podlazi 1/1

Suéasny stav: Jednoduchy jednopodlazny objekt s obdiZznikovym pdédorysom. Strecha
jednoplastova sedlova pokryta bittmenom, pod ktorym sa nachadza eternit. Objekt sluzi pre
prevadzkoveé ucely.

Navrhované rieSenie: Navrh riesi stavebné Upravy existujuceho prevadzkového objektu.
Stavebnou upravou dojde k skvalitneniu a efektivnejSiemu vyuzitiu pracovného prostredia,
zvy$eniu tepelnej pohody pracoviska a tspornosti prevadzkovych nakladov. Uprava spoéiva

v oprave streSnej krytiny, zvody dazdovej vody, novej podlahy, Uprave vonkajSich a vnutornych
stien omietkou a odizolovanie zakladov na stiahnutie zemnej vihkosti.

Vykaz vymer:

Stresna krytina - 205 m2

Obvodové steny — 141,2 m2 (Cista plocha bez okien a dveri)

Sklad podlaha — 112 m2

Sustruznicka dielfia podlaha — 42,5 m2

Sustruznicka dielha steny— 62,2 m2 (Cista plocha bez okien a dveri)
Sustruznicka dielfia strop — 42,5 m2



Priloha ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Odberatel: ZSR Spracoval:Ing.Sulkovsky
Projektant: JKSO :
Dodavatel:BLS com .s.r.o. Datum: 12.11.2017

Stavba :Sklad MARGECANY

BLS com. s.r. 0., Koice Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
Por. Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1272 13211-1101 Hibenie ryh sirka do 60 cm v hornine 1-2 ruéne 7,000 m3 15,73 110,11
253 16230-7111 Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 500 m 7,000 m3 1,06 742
272 17410-1101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu 7,000 m3 3,34 23,38
1 - ZEMNE PRACE spolu : 140,91 140,91
2-ZAKLADY
4 311 21450-0111 Zhotovenie vypine ryh s drendznym potrubim DN 200 Strkom, 20,000 m 1,70 34,00
pieskom, Strkopieskom v. nad 200 do 300 mm
5 MAT 583 340550 Kamenivo tazené hrubé predrvené 8-16 B 4350 t 15,48 67,34
2- ZAKLADY spolu : 101,34 101,34
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
6 000 61121 Omietka vnatorna stropov rovnych vapenna V alebo 42500 m2 18,80 799,00
vapennocemen
7 000 61.22-1 Omietka vnatorna stien vapenna V alebo vapennocementova 62,200 m2 14,50 901,90
VC Stukova
8 000 6282-3 Zateplenie vonk. stien omietkou zo suchych zmesi a 142,000 m2 39,80 5651,60
polystyrén 60mm
9 MAT 283 1C0055 Doska z polystyrénu EPS F - fasadny, 1000x500x60 mm 9,000 m3 60,50 544,50
10 011 62599-3010 Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit 20,000 m2 65,00 1.300,00
mozaika
11 253  63131-2471 Mazanina B $trkopies. tr. C8/10 112,000 m3 55,00 6 160,00
12 011 64899-1111 Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét 8. do 20 cm 14,000 m 3,72 52,08
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 15409,08 15409,08

8 - RUROVE VEDENIA

13 311 87122-8111 Ukladanie drenazneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 90 do 20,000 m 0,28 5,60
150 mm
14 311 89966-1311 Zhotovenie filtraéného obalu drenaznych rarok do DN 130 20,000 m 0,35 7,00
15  MAT 693 D00106 Geotextilia - 150 g/m2 - 101550 10,800 m2 0,64 6,91
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 19,51 19,51
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
16 013 97803-6191 Otlcenie vonk. omietok brizolitovych do 100 % 142,000 m2 3,80 539,60
17 013 97908-2111 Vndtrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 8,946 t 8,85 7917
18 013 97910-1757 Poplatok za uloz. a zne$k. staveb.odpadu na uré.sklad. "N"- 5125 t 93,96 481,55
nebezpecény odpad
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 1100,32 1100,32
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 16 771,16 16 771,16
PRACE A DODAVKY PSV
71 - 1ZOLACIE

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
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764.1-31

76417-2070

563 522010
76498-1014

r1
76536-1810

78440-2801

78444-1010

Zhotovenie izolacie proti vihkostii zvisla za studena tekutou
elast.hydroizolaciou

Izol4cia proti zemnej vihkosti stien foliami pre bezné
podmienky Fondaline S 500 Sirky 1,0 m

711 - Izolacie proti vode a vihkosti spolu :
71 - 1ZOLACIE spolu :

76 - KONSTRUKCIE

764 - Konstrukcie klampiarske

Krytina z pozinkovaného plechu z tabul rannila
Klampiarske zfaby pododkvapové polkruhové z
pozinkovaného plechu

Klampiarske odpadové rury kruhové z pozinkovaného plechu

Ruukki $titové lemovanie vrchné sklon do 30°
Trapéz plech Ruukki-Rannila 20 0,6mm PE

Paropriepustna folia pod streSnu krytinu MASLEN, kontaktna
135g/m2

764 - Konstrukcie klampiarske spolu :

765 - Krytiny tvrdé
Likvidacia azbestovo cementovej krytiny
Demontaz krytiny

765 - Krytiny tvrdé spolu :
76 - KONSTRUKCIE spolu :

78 - DOKONCOVACIE PRACE

784 - Malby

Odstranenie malieb v miestnostiach vysky do 3,8 m
o$krabanim

Malba latex. 1 farebna dvojnasobna v miest. do 3,8m

784 - Mafby spolu :

78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu :
PRACE A DODAVKY PSV spolu :
Rozpocet celkom :

28,000

18,000

241,38
241,38

205,000
35,000

20,000

12,000
205,000
205,000

10 057,22

205,000
205,000
4124,60
14181,82

105,000

105,000
421,05
421,05

14 844,25
3161541

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

4,50

6,41

28,80
12,20

12,40

8,66

13,90
2,56

15,00
5,12

1,20

2,81

126,00

115,38

241,38
241,38

5904,00
427,00

248,00

103,92
2 849,50
524,80

10 057,22

3075,00
1049,60
4124,60
14181,82

126,00

295,05
421,05
421,05
14 844,25
3161541



Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. Vv zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

BLS com. s.r. 0.
Hlavna ¢. 84

040 01 Kosice
ICO: 36205168

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,Oprava sustruznickej dielne + sklad 08"
podla Zmluvy &. 1055/2017/5400/072 v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

1. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatefmi
dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,



NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecénostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

Vyhldska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,
VyhlaSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

2. Povinnosti Zhotovitel'a

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Sposobilost zamestnancov Zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola 1X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drdhe, mdézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotn a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickd spodsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

2.2. Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,



Lo

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec&nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zdpis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpefného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajlcim z jeho viastnej &innosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbéb, ktoré
mdzZe svojou &innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznagenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatefa o poulenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

2.3. Koordinacia cinnosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezni¢nou
dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpec¢nosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecnosti), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zelezni¢nej doprave, ktort podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpec€enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaiji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukon&enie
prac, za bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vliakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladnovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v ur€éenom rozsahu aj iné pozemky ¢i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu€astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za€atim prac je povinny pisomne odovzdat' a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpedli Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenske, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpeCny vykon prace. Prace sa mbézu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpectené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZrfiovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeclit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

2.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

dbat na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd uroven v zmysle
Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,



d)

e)

f)

)

zabezpeit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrzZiavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre &innost na TV avjeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvr8ku a spodku“ a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdéckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kofaje, pokial nie su vykonané dostato&né preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

2.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedlci prac: e,
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska: L

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou: ...,



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny

za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

2.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

a)

b)

a)

b)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnid ¢innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela

3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zaatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznaCené inZinierske siete a iné prekaZky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednéavatel
zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zacCiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

3.2. Preukéazatel'né pouc€enie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poudovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vySka TV, komunika&né moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefébny a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spdsobom.

Objednavatel prostrednictvom urCeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Gitatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec€nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako



jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

3.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

4,

a)

b)

c)

d)

e)
f)

5.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o v§etkom ¢o
moze spbsobit’ pri vykone jeho &innosti nebezpeéenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

“@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: Zhotovitel”

plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo
€. 1055/2017/5400/072
(dalej len ,,Preberaci protokol®)

Objednavatel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(obchodné meno a sidlo ZSR pre téely fakturacie)
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka
SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470

ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

BLS com. s.r. 0.
Hlavna ¢. 84
040 01 KoSice

ICO: 36205168
DIC: 2020061439
IC DPH: SK2020061439

Bank. spojenie: Prima banka
IBAN:SK95 5600 0000 0093 0741 6001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Zapis v OR Okresného sudu Kosice I.
Oddiel: Sro
Vlozka &islo: 12327/V

Supis Diela

Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskuto¢neného na zaklade Zmluvy o dielo

¢. 1055/2017/5400/072.

Objednavatel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Telefén Fax E-mail




