+~ACCORD - Rekonstrukcia vnutornych rozvodov -
elektricke a datove rozvody"

Zmluva o dielo



ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade so zakonom
¢.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalejlen,Zmluva")

1. CLANOK - ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
Kore$pondenénd adresa: Safarikovo namestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.

ICO: 00397 865

DIC: 202 08453 32

IC DPH: SK 202 08453 32

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:
Mgr. Zuzana Lisoriova,
- vo veciach technickych:
prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.,
doc. RNDr. Milan Trizna, PfD.,
(dalejlen ,Objednavatel”)

1.2 Skupina zhotovitelov:

Obchodné meno: DevelopNet, s.r.o.

Sidlo: Zahumenska 4/F, 841 06 Bratislava

Statutdrny zastupca: Ing. Rastislav Onder, konatel spolo¢nosti

ICO: 45 565 767

DIC: 2023045123

IC DPH: SK2023045123

Zapisany OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel:Sro, vlozka ¢.: 65362/B
IBAN: SK43 11200 0000 0029 2486 4107

Obchodné meno: Top Soft BSB, s.r.o.

Sidlo: N&m gen. M.R.Stefénika 336, 906 13 Brezova pod Bradlom
Statutarny zastupca: Ing. Rastislav Borovsky - konatel

ICO: 36 301 001

DIC: 2020189204

IC DPH: SK2020189204

Zapisany OR Okresného sudu Trencin, oddiel:Sro, vlozka ¢.: 18763/R
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2543 0771

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:
Ing. Rastislav Onder,
- vo veciach technickych:
Ing. Rastislav Borovsky,
(dalej len ,Zhotovitel")
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Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s ndzvom: ,ACCORD -
Rekonstrukcia vnutornych rozvodov - elektrické a datové rozvody" zmluvu o dielo
na stavebné prace v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitelom sa pre Uclely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese
verejného obstaravania Uspesny.

2. CLANOK - PREDMET PLNENIA A UCEL ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou ,ACCORD -
Rekonstrukcia vndtornych rozvodov - elektrické a datové rozvody" a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v
sutaznych podkladoch, v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve — Cenovy navrh, v Prilohe €. 2 -
Harmonogram stavebnych prac, v Prilohe ¢. 3 — Zoznam odborne spbsobilych oséb, vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym
je kompletnd rekonstrukcia vnutornych rozvodov pre elektrické adatove rozvody
v budovach PRIFUK a FMFI UK v Mlynskej doline (dalej len ,,Dielo"):

2.1.1  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas realizacie
verejného obstaravania,

2.1.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 1 - Rozpocet stavby —
cenovy navrh (dalej len ,ocenenyvykazvymer");

2.1.3 podla schvaleného harmonogramu realizacie stavebného diela (dalej len:
~harmonogram"), ktory nesmie prekrocit maximalnu hranicu 14 kalendarnych
mesiacov, spracovaného Zhotovitelom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy ako Priloha ¢.2;

Predmet zdkazky zahffia aj zavadzok zhotovitela na realizaciu kompletnej dodavky
a montaze stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu, ndklady na prenajom verejnych
pléch a komunikacii, ak sU potrebné kvybudovaniu zariadenia staveniska, kjeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie lesenia, pre
pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva zprojektu stavby pri reSpektovani
autorskych prdv, naklady na strazenie staveniska pocas vystavby.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky objednavatela s ¢im zhotovitel
suhlasi a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom
rozsahu obmedzovali prevadzku objednavatela.

Vsetky materialy atechnoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt vsulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.
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Zhotovitel je povinny pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu

zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pocas doby vystavby diela zabezpedit na svoje naklady strazenie
staveniska. Zhotovitel zodpovedd za ochranu zivotného prostredia iokolitych
priestorov a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci povolenie pre potreby docasného uzivania
verejnych ploch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materidlu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lesenia, ako aj pre pripad
rozkopavky verejnych ploch. Zodpovednost vodi organu, ktory uzivanie povoloval, resp.
zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti vtejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych ploch
a komunikacii alebo inych opravnenych os6b dojde kudeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na
strane zhotovitela, tUto zndSa a uhradi vurcenej lehote opravnenym subjektom
zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok objednavatela,
jeho naslednd likvidacia bude rieSena po dohode sopravnenym zastupcom
(opravnenou osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu, zabezpecenym zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo v sulade s Realizacnou dokumentaciou
protokolarne prevziat a zaplatit dohodnuty cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskeho
spoloCenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali eurépske normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat na
stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") a nepouzije
materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije materialy,
ktoré spifaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vsetky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady ¢islo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj
vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na
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hasenie poziarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny
materidl ukladat na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
2.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku (na zaklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby nemdze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska
na mieste vykonania Diela. Ak vSak skutolny stav staveniska nezodpoveda
predpokladom uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi
poskytnuté, alebo sa nedal zistit beznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy (napr. skutocny stav priecok), abude odovodnovat Upravu zmluvnych
podmienok, nepouzije sa ustanovenie prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného cenového navrhu tak, ako
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela mo6ze Objednavatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zavdazkov, ktoré nie sU predmetom tejto
Zmluvy na zaklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, eventualne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalsiu suc¢innost potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, ze oboznami tretie osoby so vsetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv na spinenie zavazkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osob
ziadne podklady, dokumenty a projektovi dokumentaciu tykajucu sa zhotovenia Diela
s vynimkou subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na
udelovanie povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto
bodu je vylu¢ne Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a sucinnost.

3. CLANOK - MIESTO A LEHOTA REALIZACIE

Miesto realizacie Diela je:

a) Prirodovedeckd fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina,

llkovi¢ova 6, 842 15 Bratislava

b) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,

3.2

Mlynska dolina, 842 48 Bratislava.

Zhotovitel sa zavazuje:

3.2.1 zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy v termine:

a) zaciatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do 14 dni od
vydania pokynu zo strany objednavatela,
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b) dokoncenie celého diela najneskor do: 14 kalendarnych mesiacov od
zaciatku realizacie stavebnych prac,

c) protokolarne odovzdat diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urené, do 3 tyzdnov od
jeho dokoncenia v termine podla pism. b),

3.2.2 dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom a schvaleny stavebnym
dozorom, ktorym je Priloha ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac, jednotlivé
body harmonogramu budu predmetom kontroly dodrziavania harmonogramu,

3.2.3 splnit zmluvny zavazok podla clanku 2. tejto Zmluvy protokoldarnym
odovzdanim diela Objednavatelovi podla ¢lanku 12. tejto Zmluvy,

3.2.4 prevziat stavenisko od Objednavatela v ¢ase urcenom Objednavatelom.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do pat dni od pisomného
oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska. Stavenisko moze
byt odovzdavané aj po Castiach v zavislosti od potrieb objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v bode 3.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
suvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a
Uhradu preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela alebo tretej
strany, ktorU pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii Diela bude dodrziavat zavazné terminy tak ako
boli predlozené v Prilohe ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac tejto zmluvy.

4. CLANOK - CENA ZA DIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o cenach").
Sucastou tejto Zmluvy je oceneny vykaz vymer Zhotovitela ako Priloha ¢. 1 — Rozpocet
stavby — cenovy navrh.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 3461 250,00 EUR
DPH 20%: 692 250,00 EUR
Celkova cena dielas DPH: 4153 500,00 EUR

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitefom vo vyske urcenej prislusnym
zakonom v dobe zdanitelného plnenia abude vysporiadana vsulade s platnymi
pravnymi predpismi Eurdpskej Unie.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo sU urcené v ocenenom cenovom navrhu Zhotovitela.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze oceneny cenovy navrh je Uplny a zavazny a k jeho
zmene modze dojst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, postupom
podla bodu 4.6 tejto Zmluvy.
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Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskiUsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vyhotovenia dokumentacie, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpeclnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod.

V pripade, ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac budu riesené v dodatku k tejto Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac
prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu
Objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefovany v ramci pévodne;j
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom.

Naviac prace moézu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykong, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Cenu diela dohodnutyu v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatefom menit len vo
vynimocnych pripadoch, ktorymi su najma nepredvidatelné zmeny cien materidlov
sposobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli vcase predlozenia ponuky
Zhotovitelom zname (zmeny cien z dévodu krizy trhu, prudkej zmeny cien komodit na
burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH, resp. zmena cien materialov vyvolana
Upravou vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmena ceny diela vzmysle
predchadzajiucej vety je mozna len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, ato v
rozsahu eSte nevykonanych a nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi
byt uzatvoreny v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela podla bodu 4.9 Zmluvy je Zhotovitel povinny vo vztahu
k Objednavatelovi riadne preukazat a zdokladovat. V pripade neocakavanych zmien
cien materidlov je Zhotovitel dalej povinny hodnovernym a overitefnym sposobom
zdokladovat narast cien vrozmedzi od uzavretia Zmluvy po cas kedy k narastu ceny
doslo. V pripade zmeny sadzby DPH resp. zmeny cien materidlov vyvolanou Upravou
vSeobecne zdavaznych pravnych predpisov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi vseobecne zavazny pravny predpis preukazujuci tuto skutocnost.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze predmet zmluvy je financovany z fondov EU, Objednavatel
si vyhradzuje pravo podpisu akéhokolvek Dodatku k tejto zmluve so Zhotovitelom az
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po jeho overeni aschvaleni Sprostredkovatelskym organom. Zhotovitel sa zavdzuje
poskytnUt Objednavatelovi sulinnost v procese overenia a schvalenia Dodatku
Sprostredkovatelskym organom, a to najma v pripade potreby dolozit dalSie podklady
potrebné vo vztahu k Sprostredkovatelskému organu.

5. CLANOK - PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Prace budu fakturované priebezne na zaklade vopred odsuhlasenych supisov skutocne
vykonanych podcasti Diela opravnenou osobou Objednavatela. SuUpisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnozstvo, zostavajuce mnozstvo, jednotkovyu cenu a cenu spolu bez DPH v sulade so
skladbou cenového navrhu, uvedenou v Prilohe ¢.1.

Faktura bude predlozend Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

Objednavatel' nebude poskytovat Zhotovitelovi preddavky ani zalohové platby.
Splatnost faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuUhlasenia zo strany Objednavatela.

Cena diela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur (danovych
dokladov) vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych Zmluvou a jej
prilohami vo fakturacnych terminoch februar / jon / oktober vZdy spdtne za prislusnu
¢ast zhotovovania Diela (zrealizované ¢asti diela), ktoré budu spifiat vietky naleZitosti
danového dokladu podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Fakturu
moze Zhotovitel' vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu.

Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych
skutocne vykonanych prac do vysky 95% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.
Objednavatel'si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku spolu 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH ako ,Zadrzné"“. Zadrzné bude zabezpecovat odstranenie vsetkych vad,
nedostatkov a nedorobkov zistenych pri odovzdani diela.

Zadrzné bude vytvorené tak, ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitelom
vyfakturovanej asti Ceny za Dielo bez DPH zadrzat 5 % tejto sumy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky vzttahujuce sa
k prislusnej vyfakturovanej casti v lehotach stanovenych v odovzdavacom a
preberacom protokole, bude mu Zadrzné vo vyske 5% z kazdej Zhotovitelom
vyfakturovanej casti Ceny za Dielo bez DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky zo Zadrzného.

Faktura sa povazuje za uhradenu driom pripisania penaznych prostriedkov na Ucet
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit fakturu do 10 pracovnych dni odo dia jej dorucenia
Objednavatelovi bez zaplatenia v pripade, ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dovod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel vystavi novu fakturu a zacne



plynut nova lehota splatnosti faktury odo dna dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

5.12 Faktury zhotovitela okrem Udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

a) oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresy, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) (islo Ciastkovej faktury,

c) poradové dislo,

d) den vyhotovenia a den splatnosti,

e) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

f) oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit,
g) nazov stavby adiela vzmysle tejto Zmluvy,

h) cislo tejto Zmluvy,

i) UCtovanu sumu, vysku DPH v % a jej sumu v EUR,

j)  peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

k) oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Cciastkového zavazku Zhotovitela
(potvrdeny sUpis vykonanych prac).

6. CLANOK - ZMLUVNE ZARUKY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy su vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v clanku 2. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vztahujicich sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne
pat rokov na cast elektroinstalacie a minimalne 20 rokov systémovu zaruku,
garantovanu vyrobcom, na cast datovych rozvodov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
technologické zariadenia poskytuje zhotovitel zaruku po dobu min. 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujucim po dni prevzatia diela ako celku.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.
Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat

do troch pracovnych dni a dohodnut s Objednavatelom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich



6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7-3

74

7-5

7.6

77

7.8

7-9

nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vziajomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsUhlasenych vad v
zaruCnej dobe a suUclasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

7. CLANOK - POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela, na vlastnU zodpovednost
podla Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimalne na Urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajucemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a suUcasne schvalené pre
pouzitie v SR prislusSnym dokladom.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, v pracach riadne pokracovat a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat podla tejto Zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpeclovat pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 Nariadenia vlady SR ¢.
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7.10

7.11

7.12

7-13

714

7-15

7.16

7-17

7.18

7-19

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykondvat vsetky prace sposobom, ktory povazuje za
najvyhodnejsi k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu tejto Zmluvy,
Zmluvnych terminov, harmonogramu a dohdd Zmluvnych stran. Pri zabezpecovani
postupu prac je Zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy tretich stran v mieste
zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas celej doby zhotovovania Diela
kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom.

Zhotovitel sa zavazuje aktivne spolupracovat so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavdzuje bez meskania a bezodkladne
predkladat vSetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, atd., poverenému
stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku Skod v suvislosti s plnenim
jeho zavazku z tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny postarat sa o to, aby prace Zhotovitela neboli pravami tretich
0s6b obmedzované nad rozsah urceny vo schvalenom projekte stavby. Poplatky a
pripadné pokuty a majetkové sankcie za uzivania verejnych ploch uhradza Zhotovitel
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s
odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat vzmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela vtejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci verejnému obstaravatelovi, zdovodu pochybenia
na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneskodriovania v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z., 0
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje kataldg odpadov a €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zédkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany, zabetdnovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude
vykonavané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a
podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov statnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel' je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady
o zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi po ukonceni realizacie Diela.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpedlit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtaZovala okolie a aby stavebna cinnost a prevadzka
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7.20

8.2

neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. V pripade, ze v doésledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voCi objednavatelovi, zdovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urcenej lehote.

Zhotovitel zodpoveda =za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

8. CLANOK -STAVEBNY DOZOR

Objednavatel urcil za osobu vykonavajucu stavebny dozor Ivana Bertu, ktory bude
vykonavat stavebny dozor v zmysle § 46b zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a
systematicky sledovat postup prac a ich kvalitu. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost za
riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny
prace zastavit.

9. CLANOK - OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

9.1.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

9.1.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich 0s6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

9.1.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju poévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

9.1.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor sU povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpeclnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12



10.1

10.2

10.3

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.

10. CLANOK-ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny, najneskor ku dnu podpisu Zmluvy o Dielo predlozit
Objednavatelovi elektronicku verziu originalu, resp. Uradne overenej kopie potvrdenia
poistovne o poisteni zhotovitela vydané prislusSnou poistovrou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kopie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv o poisteni zhotovitela vydané prislusnou poistovnou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kopie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv na poistenie zodpovednosti za skodu. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit tuto
poistny zmluvu minimalne pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitelom
v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. jeho Casti, vo vyske poistnej
sumy 1.000.000,- € minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
subdodavatelov zhotovitela za Skody sposobené na majetku objednavatela a tretich
0sob.

Uspedny uchadzad je povinny, najneskdr ku diiu podpisu Zmluvy o Dielo predloZit
objednavatelovi certifikdt o autorizovanom partnerstve s vyrobcom ponukaného
systému pre Strukturovanu kabeldz, resp. autorizaciu na vykon instalacnych cinnosti na
ponukanom systéme komponentov udeleny jeho vyrobcom. Uvedeny certifikat je
vyzadovany zdovodu poziadavky na systémovu certifikdciu azaruku kabelazneho
systému.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusSenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

10.3.1 Za porusenie povinnosti Zhotovitela prevziat od Objednavatela stavenisko v
zmysle bodu 3.2.4 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske o0,05% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dert omeskania.

10.3.2 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvnu pokutu vo vyske o,05% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny derl omeskania
podla bodu 3.2.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade omeskania o viac ako 30
kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni pausalnu sankciu vo vyske 5%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

10.3.3 Vpripade realizacie Diela v rozpore stouto Zmluvou (najma vrozpore
s ustanoveniami ¢lanku 2. tejto Zmluvy) a nevykonania napravy ani v dodatocnej
lehote poskytnutej Objednavatelom zmluvnu pokutu vo vyske 1,5 % z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH.

10.3.1 Za nedodrzanie zavaznych terminov zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dert omeskania.

10.3.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvnu
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10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy der omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.

10.3.3 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych
poruseni povinnosti ustanovenych v clanku 9, bod 9.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnU pokutu vo vyske 100,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

10.3.4 V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podla bodov 16.3.1 alebo 17.4.1 alebo
17.5 Zmluvy zmluvnU pokutu vo vyske 2.500,- € za kazdé jednotlivé porusenie
Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto clanku Zmluvy alebo v inych
ustanoveniach tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného
uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy
neustanovuju inak. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym
Objednavatelovi vznikne moéze Objednavatel jednostranne zapocitat s vykonovou
zabezpekou v zmysle bodu 10.1 tejto Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/2991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

11. CLANOK - VLASTNICTVO DIELA AZODPOVEDNOST ZA SKODY

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania
Diela, zodpoveda Zhotovitel za Skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané
Dielo sa povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urcené.

Vlastnikom vsetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od
doby ich zabudovania Objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu
(poskodenie, strata, kradez, znicenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k
jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel
odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna jej vypratania a spdtného
odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na nom na Objednavatela.

Zodpovednost za skodu sposobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpeclenstvo Skody na
Objednavatela.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12. CLANOK-ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

Celé Dielo alebo casti Diela sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v
zmysle Zmluvy, pokial'su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo alebo Casti Diela dokoncené v sulade s touto Zmluvou od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran
a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. Kodovzdaniu diela vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
pracovnych dni vopred pred terminom zacatia odovzdavania diela.

12.2.1 Objednavatel prevezme casti Diela len v pripade, ze budy zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a
predpisov tak, aby riadne sluzili k uréenému Ucelu.

12.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 12.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

12.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty pouzitych kablov a prvkov StruktUrovanej kabelaze,

b) Meracie protokoly na sStrukturovanu kabeldz, potvrdenie vyrobcu kabelazneho
systému na systémovu certifikaciu a udelenie systémovej zaruky na min. 20
rokov,

c) Revizne spravy na jednotlivé objekty — elektroinstalacie,

d) dokumentaciu redlneho vyhotovenia Diela.

12.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace
riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela, alebo jeho casti
sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

13.CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska. V zapise budU zaznamenané odovzdané najma
doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych oséb zastupujucich Objednavatela a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel sa zavazuje, ze na vyzvanie Zhotovitela mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, dopliujucich Udajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po vyzve Zhotovitela.

14. CLANOK-OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek
zvyskov materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docCasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia
povinny realizovat najneskor do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich oséb —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu
Objednavatelovi uloZzené v dosledku ¢innosti nekonania, opomenutia alebo zanedbania
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatelfinancnej podpory alebo financnej dotacie a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato zmluva méze byt ukondena z jedného z nasledovnych dovodov:
15.1.1 odstUpenim od zmluvy,

15.1.2 dnom straty opravnenia zhotovitela k vykonu cinnosti, ktora je potrebna pre
realizaciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo
strany zmluvnych stran,

15.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

15.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo strany zmluvnych stran,

15.1.5 odstUpenim od zmluvy vsulade s § 19 zakona . 343/2015 Z. z. overejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstUpit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked sa pre druhd zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného financného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na Ucely tejto zmluvy povazuje najma:

15.3.1 neprevzatie staveniska od Objednavatela vlehote viac ako 30 dni. Lehoty
vystavby Diela plynU od dna kedy bol Zhotovitel' povinny od Objednavatela
prevziat stavenisko,

15.3.2 omeskanie Zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie
objektivne ospravedInoval,

15.3.3 omeskanie Zhotovitela so zavaznymi terminmi pri realizacii Diela oproti
zavaznému terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dévodu, ktory by
omeskanie objektivne ospravedIfoval,

15.3.4 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v
tejto zmluve a Zhotovitel nevykona napravu ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

15.3.5 ak Zhotovitel' realizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s
predmetom zmluvy anevykona ndpravu ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni.

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonéeni v platnosti a ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zhotovitela za Skodu, narok na zmluvnu
pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutocnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnuy citaciu ustanovenia
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15.6

15.7

15.8

zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju kodstupeniu opraviuje. Bez tychto
nalezitosti je odstupenie neplatné, ibaze pravo odstUpit od zmluvy vyplyva priamo
zo zdkona. Oznamenie o odstupeni od zmluvy mbze obsahovat prehlasenie, ze
zmluvnd strana odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty
stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dovodom odstupenia, ak je to vzhladom
k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstupenia od zmluvy je toto odstupenie Uc¢inné dorucenim pisomného
oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane, ak z obsahu odstupenia nevyplyva
neskorsi U¢inok odstUpenia. Za riadne dorucenie oznamenia o odstUpeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorulenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednu znamu adresu
zmluvnej strany.

OdstUpenim od zmluvy nezanikd narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokut a na nahradu vzniknutej Skody.

Zmluvné strany nie sU zodpovedné za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom pdsobenia vyssej moci vzmysle § 374 Obchodného zakonnika.
Okolnost vylucujuca zodpovednost (dalej len OVZ) je prekazka, ktord nastala nezavisle
od vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala. U¢inky Okolnosti vylu¢ujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobuy,
pokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i
urcita udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika a ustalené
vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu.

15.8.1 V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifat vietky nasledovné
podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo
zavazku po urcity dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zdkladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost dlznika zanikne, s ohladom na to, ze dodato¢na nemoznost plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole Zmluvne;j
strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

c) musi mat taku povahu, ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalSie
okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, ze
Zmluvna strana by mohla tuto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo
odvratit alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

e) nepredvidatelnost, ktord mozno povazovat za preukdzanu, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, ze k takejto
prekazke dbjde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajuce z Pravnych
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15.8.2

predpisov SR alebo pravnych aktov EU sU alebo maju byt kazdému zndme a za
ich splnenie zodpoveda Zmluvna strana bez moznosti liberacie.

Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z Pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

15.9 V pripade pdsobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa
pred|zuju o dobu jej posobenia.

15.10 Zmluvnd strana ovplyvnend vy$Sou mocou je povinna druhU zmluvny stranu
upovedomit pisomne o zacati a ukonceni poOsobenia vySsej moci bezodkladne,
najneskor vsak do 15 dni od zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila,
nemoze sa zmluvna strana Ucinne dovolavat posobenia vyssej moci.

16. CLANOK-VYUZITIE SUBDODAVATELOV

16.1 Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori st znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v Umysle zabezpedit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Udajov subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikacné (cislo alebo datum narodenia, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia.

Obchodné meno
subdodavatela

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat
/Adresa sidla subdodavatela ICO Podiel plnenia v % za subdodavatela, adresa pobytu, datum
harodenia, funkcia

16.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o
subdodavateloch.

16.3 Pravidld pre zmenu subdodavatelov a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela:

16.3.1

16.3.2

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
zhotovitel' v Umysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Ccislo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel musi spifat prisluiné podmienky
stanovené zakonom o verejnom obstaravani. Zmenu subdodavatela ozndmi
zhotovitel objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
zmluvy.

V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na
vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného objednavatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, si¢asne s pisomnym oznamenim
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

podla tejto casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny
doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podla bodu
16.3.1, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu vzmysle bodu
10.3.4 zmluvy.

17. CLANOK-VYUZITIE ODBORNE SPOSOBILYCH OSOB

Zhotovitel predlozi najneskor v den podpisu tejto Zmluvy ako Prilohu €. 3 aktualizovany
Zoznam odborne sposobilych 0séb, pokial doslo k jeho zmene.

Zoznam musi obsahovat minimalne nasledovné polozky

Pozicia odborne sposobilej osoby Titul, Meno a Priezvisko

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov o odborne
sposobilych osobach.

Pravidla pre zmenu odborne sposobilych os6b a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
odborne spbsobilych osob:

17.4.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
odborne sposobilej osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne
sposobilej osoby, meno a priezvisko, identifikator odborne sposobilej osoby
(napr. datum narodenia, rodné dislo, Cislo pasu ainé.), dovod zmeny odborne
sposobilej osoby. Navrhovand odborne sposobild osoba musi spifiat vietky
podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania ktoré bolo
podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo. Zmenu odborne sposobilej
osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskuto¢nenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitela za plnenie zmluvy.

17.4.2 Vpripade, ak je menend odborne sposobilda osoba drzitefom akéhokolvek
opravnenia na vykon dinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
objednavatelom vsutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne
s pisomnym oznamenim podla tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovana odborne sposobila
osoby.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne sposobilej osoby v pripade, ze
navrhovand odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné atechnické
sposobilosti. Zhotovitel je vtakomto pripade povinny do 5 pracovnych dni, predlozit
objednavatelovi iny, vyhovujucu odborne sposobilu osobu.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu odborne spdsobilych oséb
podla bodu 17.4.1 a/alebo ndhradny termin pre zmenu odborne sposobilych oséb podla
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18.1

18.2

18.3

18.6

18.8

bodu 17.5, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle bodu
10.3.4. zmluvy.

18. CLANOK-ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budyu podpisané opravnenymi Statutarnymi
zastupcami obidvoch stran.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatfiovat podlfa
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju rieSit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nestladu medzi obsahom tejto
Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov su rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v
tejto Zmluve. V pripade, ze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi stranami,
moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podla tejto Zmluvy ma byt urobena
pisomnou formou, sa musi urobit doporucenym listom, zapisom do stavebného
dennika, dorutit osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. U¢inky takéhoto oznamenia
nastanu dfiom jeho dorucenia druhej strane.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoclnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:

Prilohac.12  Cenovy navrh uchadzaca

Prilohac.2  Harmonogram stavebnych prac

Prilohac¢.3  Zoznam odborne spdsobilych oséb
Priloha¢.4  Dokumentacia redlneho vyhotovenia Diela
Priloha¢.5  Poistenie Zhotovitela
Prilohac.6  Doklad o autorizovanom partnerstve Zhotovitela

Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ¢oho
Objednavatel'aj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali.
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V Bratislave, dia ..............

Univerzita Komenského v Bratislave
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor UK

V Bratislave, dia.................

DevelopNet s.r.o.
Ing. Rastislav Onder, konatel spolocnosti

Top Soft BSB, s.r.o.
Ing. Rastislav Borovsky, konatel spolo¢nosti
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