“Zateplenie pavilonév- ACCORD” Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

evidencné lislo Zhotovitela: 2035/2022
uzatvorena v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a pod|a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalejlen,Zmluva")

1. CLANOK -ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korespondencna adresa: Safarikovo ndmestie 6,

P.0.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
ICO: 00397 865
DIC: 202 08453 32
|C DPH: SK 202 08453 32
Osoba opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Mgr. Zuzana Lisoriov3,
- vo veciach technickych: prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.,

RNDr. Milan Trizna, PhD.,

(dalejlen ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.
Sidlo: Agatova 4D, 841 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva

Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva

ICO: 35802 570

DIC: 2020223788

IC DPH: SK2020223788

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava l.,
oddiel Sa, vlozka ¢islo: 2623/B

IBAN: SKog 1100 0000 0026 2302 3902

Osoba opravnené na rokovanie

- voveciach zmluvnych: Ing. Juraj Rosenberg,

- vo veciach technickych: Ing. Juraj Vavrus,

(dalejlen ,Zhotovitel")



Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,Zateplenie
pavilonov - ACCORD" zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade so zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zmluva o dielo sa
riadi ustanoveniami ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/2991 Zb. Obchodného zakonnika.

Zhotovitelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese verejného
obstaravania Uspesny.

2.1

2.2

2.3

2. CLANOK-PREDMETPLNENIA A UCEL ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou ,Zateplenie
pavildnov - ACCORD", ktord tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v
sutaznych podkladoch, v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve — Cenovy navrh, v Prilohe €. 2 -
Harmonogram stavebnych prac, v Prilohe €. 3 — Zoznam odborne sp6sobilych osob, vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym
zateplenie pavilénov PRIFUK a FMFI (dalej len ,Dielo"):

2.1.1  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas realizacie
verejného obstaravania,

2.1.2 podla  oceneného  cenového navrhu  uchadzala  odsuUhlaseného
Objednavatelom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha
¢. 1- Cenovy navrh (dalej len ,,cenovy navrh");

2.1.3 podla schvaleného harmonogramu realizacie stavebného diela (dalej len:
~harmonogram"), ktory nesmie prekrocit maximalnu hranicu 12
kalendarnych  mesiacov, spracovaného  Zhotovitelom, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢.2;

Pocas stavebnych prac pri vystavbe Diela nie je nutné stanovit mimoriadne docasné,
ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma jestvujucich docasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych I.S. a ich suvisiacich zariadeni budu pocas stavebnych
Uprav reSpektované vrozsahu prislusnej legislativy resp. bude snimi nakladané
vzmysle projektového rieSenia. Zvlastne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v
dotyku s inZinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a
zariadeniami budu upresnené v samostatnych projektovych rieSeniach realizacného
projektu. Vymedzenie ochrannych pasiem vrieSenom Uzemi je rieSené vzmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. 0 energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov pre
jednotlivé rozvody inzinierskych sieti, zakona ¢. 656/2004 Z. z. a zakona ¢.543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny a dalsich legislativnych predpisov a Uprav.

Predmet zakazky zahffia aj zavazok zhotovitela na realizaciu kompletnej dodavky
amontaze stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz
a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného odpadu, naklady na prenajom
verejnych ploch a komunikacii, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska,
k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie lesenia,
pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri respektovani
autorskych prav, naklady na strazenie staveniska pocas vystavby, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas
vystavby a bude povinny zabezpedit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie
a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj sposob ich Uhrady si
objednavatel so zhotovitefom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska
a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky objedndvatela s ¢im zhotovitel
suhlasi aberie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby
v minimalnom rozsahu obmedzovali prevadzku objednavatela.

Vsetky materidly atechnoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel' je povinny pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou aodbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost aochranu
zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeclnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach snimi suvisiacich apodrobnosti oodbornej spodsobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pocas doby vystavby diela zabezpecit na svoje naklady strazenie
staveniska. Zhotovitel zodpovedd za ochranu zivotného prostredia iokolitych
priestorov a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi povolenie pre potreby docasného uzivania
verejnych pléch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materidlu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie leSenia, ako aj pre pripad
rozkopavky verejnych pléch. Zodpovednost voci organu, ktory uzivanie povoloval,
resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel.
Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude
hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
verejnych ploch akomunikacii alebo inych opravnenych oséb doéjde kudeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi,
zdovodu pochybenia na strane zhotovitela, tUto znasa a uhradi vurcenej lehote
opravnenym subjektom zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok objednavatela,
jeho naslednd likvidacia bude rieSend po dohode sopravnenym zastupcom
(opravnenou osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu, zabezpecenym zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo v sulade s Realiza¢nou dokumentaciou
protokolarne prevziat a zaplatit dohodnuty cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskeho
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

spololenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali eurdpske normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii diela bude
dodrziavat na stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny
zakon") a nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.
Pouzije materidly, ktoré spifaj0 podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vsSetky pravne predpisy a
normy vztahujuce sa na vykon stavebnej cinnosti, ako aj nariadenie vlady dislo
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ako aj vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpedeni
stavieb vodou na hasenie poziarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac
vykopovy a stavebny material ukladat na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
2.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku (na zaklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby nemoze uplatriovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom
staveniska na mieste vykonania Diela. Ak vsak skutocny stav staveniska nezodpoveda
predpokladom uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi
poskytnuté, alebo sa nedal zistit beznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy (napr. skutoCny stav podlozia staveniska), abude oddvodriovat Upravu
zmluvnych podmienok, nepouzije sa ustanovenie prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za UpIné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného cenového navrhu tak, ako
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze v priebehu zhotovenia Diela m6ze Objednavatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie sU predmetom tejto
Zmluvy na zaklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym
partnerom Objedndavatela umozni vstup na stavenisko, eventualne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalsiu suc¢innost potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, ze oboznami tretie osoby so vsetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich oséb.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze nepouzije pre iné Ucely ako je realizacia Diela podla tejto
Zmluvy ziadne podklady, dokumenty a projektovy dokumentaciu tykajucu sa
zhotovenia Diela. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je
vylucne Objednavatel.



2.20 Zhotovitel sa zavdzuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a
sucinnost.

3.1

3.2

33

3.4

3-5

Miesto

a) P

3. CLANOK-MIESTO A LEHOTA REALIZACIE
realizacie Diela je:

rirodovedecka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina,

llkovi¢ova 6, 842 15 Bratislava

b) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
Mlynska dolina, 842 48 Bratislava,

Zhotovitel sa zavazuje:

3.2.1
a)

b)

@)

3.2.2

3.2.3

3.2.4

zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy v termine:
zacCiatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do 14 dni od
vydania pokynu zo strany objednavatela,
dokoncenie celého diela najneskdér do: 12 kalendarnych mesiacov od
zaCiatku realizacie stavebnych prac,
protokolarne odovzdat diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, do 3 tyzdiov
od jeho dokoncenia v termine podla pism. b),

dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom a schvaleny stavebnym
dozorom, ktorym je Priloha ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac, jednotlivé
body harmonogramu budu predmetom kontroly dodrziavania harmonogramu,

splnit zmluvny zavazok podla ¢lanku Il. tejto Zmluvy protokolarnym
odovzdanim diela Objednavatelovi podla ¢lanku 12 tejto Zmluvy,

prevziat stavenisko od Objednavatela v ¢ase urcenom Objednavatefom.

Objednavatel'sa zavazuje:

3.3.1

3.3.2

odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do pat dni od pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska. Stavenisko moze byt
odovzdavané aj po Castiach v zavislosti od potrieb objednavatela.

urcit Zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie,

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia
diela, uvedenym v bode 3.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktoruU nemohol svoju
povinnost suvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na

strane

Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predizenie lehoty

vystavby a Uhradu preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho

vznikli.

Omesk
strany,

anie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela alebo trete;
ktory pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.



3.6

4.1

43

A

4.5

4.6

4.7

4.8

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii Diela bude dodrziavat zavazné terminy tak ako
boli predlozené v Prilohe ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac tejto zmluvy.

4. CLANOK-CENAZADIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o cenach").
Sucastou tejto Zmluvy je oceneny vykaz vymer Zhotovitela ako Priloha ¢. 1 — Cenovy
navrh uchadzaca.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 6 699 166,67 Eur
DPH 20%: 1339 833,33 Eur
Celkova cena dielas DPH: 8 039 000,00 Eur

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym
zakonom v dobe zdanitelného plnenia abude vysporiadana vsulade s platnymi
pravnymi predpismi Eurdpskej Unie.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo sU urené v ocenenom cenovom navrhu Zhotovitela.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze oceneny cenovy navrh je Uplny a zavazny a k
jeho zmene moze dojst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
postupom podla bodu 4.6 tejto Zmluvy.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (lesSenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vyhotovenia dokumentacie, vykonania
predpisanych skusok, zabezpeclenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac
prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu
Objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceriovany v ramci pévodne;j
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v povodnej ponuke, musi
Zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom.

Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,

6



4.9

4.10

4.1

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

Cenu diela dohodnuty v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatefom menit len vo
vynimocnych pripadoch, ktorymi sU najmd nepredvidatelné zmeny cien materidlov
sposobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli vcase predlozenia ponuky
Zhotovitelom zndme (zmeny cien z dovodu krizy trhu, prudkej zmeny cien komodit na
burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH, resp. zmena cien materialov vyvolana
Upravou vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmena ceny diela vzmysle
predchadzajucej vety je mozna len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve , ato v
rozsahu este nevykonanych a nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi
byt uzatvoreny v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela podla bodu 4.9 Zmluvy je Zhotovitel povinny vo vztahu
k Objednavatelovi riadne preukazat a zdokladovat. V pripade neocakavanych zmien
cien materialov je Zhotovitel dalej povinny hodnovernym a overitelnym sposobom
zdokladovat narast cien v rozmedzi od uzavretia Zmluvy po cas kedy k narastu ceny
doslo. V pripade zmeny sadzby DPH resp. zmeny cien materidlov vyvolanou Upravou
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi vseobecne zavazny pravny predpis preukazujici tuto skutocnost.

Vzhladom na skutolnost, Ze predmet zmluvy je financovany zfondov EU,
Objednavatel si vyhradzuje pravo podpisu akéhokolvek Dodatku ktejto zmluve so
Zhotovitelom az po jeho overeni aschvaleni Sprostredkovatelskym organom.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi sucinnost v procese overenia a
schvalenia Dodatku Sprostredkovatelskym organom, ato najma v pripade potreby
dolozit dalSie podklady potrebné vo vztahu k Sprostredkovatelskému organu.

5. CLANOK - PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Prace budu fakturované priebezne na zaklade vopred odsuhlasenych suUpisov
skutocne vykonanych podcasti Diela opravnenou osobou Objednavatela. Supisy prac
musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy,
fakturované mnozstvo, zostavajuce mnozstvo, jednotkovu cenu a cenu spolu bez DPH
v sUlade so skladbou cenového navrhu, uvedenou v Prilohe ¢.1.

Faktura bude predlozena Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi preddavky ani zalohové platby.

Splatnost faktury je do 60 dni od jej doruCenia aodsuUhlasenia zo strany
Objednavatela.

Cena diela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur
(danovych dokladov) vystavenych Zhotovitelom podfa pravidiel stanovenych



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Zmluvou a jej prilohami vo fakturacnych terminoch februar / jon / oktéber vZdy
spdtne za prislusnu cast zhotovovania Diela (zrealizované casti diela), ktoré budu
spinat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty. Fakturu moze Zhotovitel' vystavit na zaklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi
pracami podla skutkového stavu.

Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuUhlasenych
skutocne vykonanych prac do vysky 95% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku spolu 5 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH ako ,Zadrzné"“. Zadrzné bude zabezpeclovat odstranenie vsetkych vad,
nedostatkov a nedorobkov zistenych pri odovzdani diela.

Zadrzné bude vytvorené tak, ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitelom
vyfakturovanej asti Ceny za Dielo bez DPH zadrzat 5 % tejto sumy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu Zadrzné vo
vyske 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat so Zadrznym. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky zo Zadrzného.

Faktura sa povazuje za uhradenU driom pripisania penaznych prostriedkov na ucet
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit faktUru do 10 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bez zaplatenia v pripade, ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dovod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel vystavi novu fakturu a zacne
plynut nova lehota splatnosti faktury odo dna dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

Faktury zhotovitela okrem udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:
a) oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) (islo Ciastkovej faktury,
c) poradoveé Cislo,
d) den vyhotovenia a den splatnosti,
e) datum uskutocCnenia zdanitelného plnenia,
f) oznacenie pefazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit,
g) nazov stavby a diela v zmysle tejto Zmluvy,
h) dislo tejto Zmluvy,

i)  Uctovanu sumu, vysku DPH v % a jej sumu v EUR,



5.13

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

j)  peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,
k) oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Ciastkového zavazku Zhotovitela
(potvrdeny sUpis vykonanych prac).

V zmysle zakona €. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov, vsetky faktury vystavené
po termine uvedenia Fakturacného systému do prevadzky je Zhotovitel povinny
vystavovat zarucené elektronické faktury prostrednictvom IS EFA spravovaného MF
SR. Podmienky a nalezitosti vystavenia zarucenych elektronickych faktur sa budu
riadit legislativou platnou v Case vystavenia zarucenych elektronickych faktur.

6. CLANOK - ZMLUVNE ZARUKY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy su
vykonané riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v ¢lanku . tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vztahujicich sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne
5 (pat) rokov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a technologické zariadenia
poskytuje zhotovitel' zaruku po dobu min. 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut diom nasledujucim po dni prevzatia diela ako celku.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodnut s Objednavatelom sp6sob a primeranu
lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po
ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
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6.10

7.2

7-3

7-4

7-5

7.6

77

7.8

7-9

7.10

7.11

dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych  postupov, vratene prac a <dinnosti svojich  pripadnych
subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

7. CLANOK - POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel' vykonadva cinnosti, spojené s predmetom diela, na vlastnu
zodpovednost podla Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne

predpisy.
Zhotovitel sa zavazuje pouzit pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia
minimalne na Urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,

zodpovedajucemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a sucasne schvalené pre
pouzitie v SR prisluSnym dokladom.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel uri hranice staveniska a odovzdd Zhotovitelovi stavenisko vratane
dohodnutych prilahlych ploch sloziacich pre Ucel staveniska vymedzenych v
situaCnom plane vratane prislusnych povoleni.

Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, v pracach riadne pokracovat a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d Stavebného zakona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v
stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne dalSie zavazky dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeclenie a za
Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.
Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

10
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7-13
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7.16

7-17

7.18

7-19

7.20

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel'sa zavazuje, ze vSetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spésobom, ktory povazuje za
najvyhodnejsi k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani Ucelu tejto Zmluvy,
Zmluvnych terminov, harmonogramu a dohdd Zmluvnych stran. Pri zabezpecovani
postupu prac je Zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy tretich stran v mieste
zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas celej doby zhotovovania Diela
kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom.

Zhotovitel sa zavazuje aktivne spolupracovat so stavebnym dozorom na stavbe a
nijako nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavdzuje bez meskania a
bezodkladne predkladat vsetky dokumenty, certifikdty, atesty, revizne spravy,
stavebny dennik, atd., poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku $kéd v suvislosti s
plnenim jeho zavazku z tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny postarat sa o to, aby prace Zhotovitela neboli pravami tretich
0s6b obmedzované nad rozsah uréeny vo schvalenom projekte stavby. Poplatky a
pripadné pokuty a majetkové sankcie za uzivania verejnych ploch uhradza Zhotovitel
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s
odpadmi je zhotovitel povinny realizovat vzmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci verejnému obstaravatelovi, zddévodu
pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie vurcenej lehote opravnenym
subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneSkodnovania v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z., 0
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhladok MZP €. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje kataldg odpadov a €. 371/2015 Z. z. 0 vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykonavané miesSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou
legislativou a podfa vydanych povoleni a rozhodnuti organov sStatnej spravy alebo
samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.
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Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady
o zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi po ukonceni realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte d6jde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku vodi objednavatelovi, zdbvodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny podas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebnad cinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voci objednavatelovi, zdbvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.

Zhotovitel zodpoveda za (istotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy aza poriadok abezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny askuSobny plan vzmysle zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory bude odsuUhlasovany na kontrolnych dnoch.
Kontrolny a skuSobny plan predlozi zhotovitel pri odovzdani staveniska.

V pripade vyskytu hniezd vsetkych druhov volne Zijucich vtakov, ktoré su chranenymi
zivoCichmi podla § 33 musi zhotovitel postupovat v zmysle § 35 a § 40 zakona NR SR ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, aby nedochadzalo k ruseniu vtakov v ich
prirodzenom vyvine v dobe rozmnozovania, vychovy mladat, zimného spanku a tiez
na to, aby pri zateplovani nedochadzalo k poskodeniu biotopov vtakov, ich obydlia,
hniezd a miesta rozmnozovania.

Zhotovitel je povinny predlozit k procesu prevzatia Diela doklad o energetickej
certifikacii vzmysle zakona <. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
vplatnom zneni. Stavba musi byt oznacenda energetickym Stitkom vzmysle
uvedeného zdkona. Naklady suvisiace svypracovanim energetického certifikatu su
zhotovitelom kalkulované uz v cene diela.

8. CLANOK - STAVBYVEDUCIA STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

8.1

Objednavatel urdil za osobu vykonavajucu stavebny dozor Ing. Milan Durec, ktora
bude vykonavat stavebny dozor vzmysle § 46b zakona ¢. 5o/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela
bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.
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8.2

8.3

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zakon 5o/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zadznamu v
stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat stavebny dozor.

Stavebny dennik

8.3.1 Stavebny dennik musi vyuzivat aj Objednavatel na zadavanie technickych
pokynov a odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

8.3.2 Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika:
a) Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo

dna prevzatia staveniska.

b) Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti dolezité pre plnenie
Zmluvy, udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné k
posudeniu organmi Statnej spravy.

c) Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe
trvale pristupny u stavbyveduceho, pripadne u preukdzatelne poverenej
zodpovednej osoby.

d) Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat
svoje stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

e) Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

f) Uvodné listy obsahuju vietky délezité Udaje o Diele, prehlad zmluy,
zoznam dokladov a Uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skusok
kazdého druhu.

g) Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvoma prepismi,
zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané.

h) Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatels,
ktori su uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedcenie
pravosti pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouziju odtlacok svojej peciatky a
vlastnoru¢ny podpis.

i) Do dennych zaznamov mozu zapisovat potrebné skutocnosti i opravneni
zastupcovia Objednavatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

j) Ak je k dennému zdznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt
toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

k) Dohoda vyjadrend zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za
asistenciu pri kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt
pouzita na dohodu o obchodnych a Zmluvnych zalezitostiach.
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9.1

10.1

) Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia
Diela.

8.3.3 Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela,
opravneny prace zastavit.

9. CLANOK - OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

9.1.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpelnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Ccinnosti na okolie stavby
najma hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich
motorov.

9.1.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osob, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

9.1.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

9.1.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor sU povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a Zziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a
s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej
prislusnosti.

10. CLANOK-ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zhotovitel' je povinny, najneskdr ku dnu podpisu Zmluvy oDielo predlozit
Objednavatelovi elektronicku verziu originalu, resp. Uradne overenej kopie potvrdenia
poistovne o poisteni zhotovitela vydané prislusnou poistoviiou/poistoviiami, pripadne
elektronickt  verziu originalu, resp. Uradne osvedcCenej kopie poistnej
zmluvy/poistnych ~ zmlov o poisteni  zhotovitela ~ vydané  prislusnou
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10.2

10.3

poistoviiou/poistoviiami, pripadne elektronicky verziu originalu, resp. Uradne
osvedcenej kopie poistnej zmluvy/poistnych zmldv na poistenie zodpovednosti za
Skodu. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto poistny zmluvu minimalne pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych
prac v/na diele, resp. jeho casti, vo vySke poistnej sumy 1.000.000,- € minimalne v
rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane subdodavatelov zhotovitela za
Skody sposobené na majetku objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel je povinny, najneskor v den podpisu tejto zmluvy predlozit verejnému
obstaravatelovi na svoje naklady zabezpeku za riadne vykonanie prac vo forme
zaruky vystavenej bankou alebo poistoviiou s opravnenim podnikat v Slovenskej
republike. Vystavena zaruka bude abstraktna, nepodmienend, neodvolatelna
a institucia ktora ju vystavila z nej bude plnit na prvu vyzvu verejného obstaravatela.
Obsahom bankovej zaruky bude zavazok banky alebo poistovne uspokojit
Objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky voci Zhotovitelovi
na uspokojenie narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, nakladov
vzniknutych v doésledku odstupenia od zmluvy, inych narokov vzniknutych pocas
realizacie diela do uplynutia 10 dni od momentu protokolarneho odovzdania Diela,
ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a vcas v prospech Objednavatela uspokojené.
Bankova zaruka bude vystavena na sumu vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo bez
DPH a bude platit do uplynutia 10 dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizsSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

10.3.1 Za porusenie povinnosti Zhotovitela prevziat od Objednavatela stavenisko v
zmysle bodu 3.2.4 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania. V pripade
omeskania o viac ako 30 kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni pausalnu
sankciu vo vyske 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

10.3.2 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvny pokutu vo vyske 0,1% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy =zalaty kalendarny den
omeskania podla bodu 3.2.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade omeskania
o viac ako 30 kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni pausalnu sankciu vo
vyske 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

10.3.3 Vpripade realizacie Diela v rozpore stouto Zmluvou (najma vrozpore
sustanoveniami c¢lanku 2. tejto Zmluvy) anevykonania napravy ani
v dodatocnej lehote poskytnutej Objednavatelom zmluvnu pokutu vo vyske
5% z Ceny bez DPH za tU cast Diela ktorej sa rozpor tyka.

10.3.4 Za nedodrzanie zdavaznych terminov zmluvnU pokutu vo vyske o,05% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny der omeskania.

10.3.5 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
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10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby ich
skuto¢ného odstranenia.

10.3.6 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych
poruseni povinnosti ustanovenych v clanku 9, bod 9.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

10.3.7 V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podla bodov 16.3.1 alebo 17.3.1 alebo
17.4 Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 2.500,- € za kazdé jednotlivé porusenie
Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto clanku Zmluvy alebo v inych
ustanoveniach tejto Zmluvy suU splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného
uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy
neustanovuju inak. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym
Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel jednostranne zapocitat s vykonovou
zabezpekou v zmysle bodu 10.1 tejto Zmluvy

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v
zmysle ust. § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

11. CLANOK - VLASTNICTVO DIELA A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania
Diela, zodpoveda Zhotovitel za Skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané
Dielo sa povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urcené.

Vlastnikom vsetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je
od doby ich zabudovania Objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skodu
(poskodenie, strata, kradez, znicenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k
jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre uUcely vystavby nesie
Zhotovitel odo dia jej prevzatia od Objednavatela az do dna jej vypratania a spatného
odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na nom na Objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spOsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela
podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpecenstvo Skody na
Objednavatela.

12. CLANOK-ODOVZDANIE APREVZATIEDIELA
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Celé Dielo alebo casti Diela sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v
zmysle Zmluvy, pokial'su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo alebo casti Diela dokoncené v sulade s touto Zmluvou
od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Kodovzdaniu diela vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom zacatia odovzdavania diela.

12.2.1 Objednavatel prevezme stavebné objekty Diela len v pripade, ze budu
zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie,
zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slUzili k uréenému Ucelu.

12.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 12.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

12.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Stavebny dennik,

b) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

c) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

d) dokumentaciu redlneho vyhotovenia Diela.

12.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace
riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti
sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

13. CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V zapise budu
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13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

zaznamenané odovzdané najma doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych osob
zastupujucich Objednavatela a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje, ze na vyzvanie Zhotovitefa mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, doplniujucich Udajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po vyzve Zhotovitela.

14. CLANOK-OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek
zvyskov materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia
povinny realizovat najneskor do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podfa tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich oséb —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia vocli Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu
Objednavatelovi ulozené v dobsledku cinnosti nekonania, opomenutia alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel financnej podpory alebo financnej dotacie a nim poverené
osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnenizastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

15. CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato zmluva méze byt ukondena z jedného z nasledovnych dovodov:

15.1.1 odstUpenim od zmluvy,
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.1.2 dnom straty opravnenia zhotovitela k vykonu cinnosti, ktora je potrebna pre
realizaciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo
strany zmluvnych stran,

15.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

15.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo strany zmluvnych stran,

15.1.5 odstUpenim od zmluvy vsulade s § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked'sa pre druhd zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstUpit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného financného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na Ucely tejto zmluvy povazuje najma:

15.3.1 neprevzatie staveniska od Objednavatela vlehote viac ako 60 dni. Lehoty
vystavby Diela plynt od dna kedy bol Zhotovitel povinny od Objednavatela
prevziat stavenisko,

15.3.2 omeskanie Zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 60 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
objektivne ospravedInoval,

15.3.3 omeskanie Zhotovitela so zavaznymi terminmi pri realizacii Diela oproti
zavaznému terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dévodu, ktory by
omeskanie objektivne ospravedIfoval,

15.3.4 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve aZhotovitel nevykond napravu ani vprimeranej lehote
stanovenej Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

15.3.5 ak Zhotovitel realizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s
predmetom zmluvy anevykona ndpravu ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonceni v platnosti a Ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zmluvnych stran za Skodu, narok na
zmluvnU pokutu. V pripade ukoncenia zmluvy zo strany zhotovitela zanikd narok
objednavatela zvad diela a zhotovitel ma voli objednavatelovi narok na Uhradu
preukazatelne vykonanych resp. objednanych prac a dodavok tykajucich sa diela do
momentu Ucinnosti odstupenia od zmluvy, ato vlehote 60 dni od ich uplatnenia
zhotovitelom.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tUto skutocnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citaciu ustanovenia
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15.6

15.7

15.8

15.9

zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju kodstUpeniu opravnuje. Bez tychto
nalezitosti je odstUpenie neplatné, ibaze pravo odstUpit od zmluvy vyplyva priamo
zo zdkona. Ozndmenie o odstUpeni od zmluvy mo6ze obsahovat prehlasenie, ze
zmluvnad strana odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty
stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dévodom odstupenia, ak je to vzhladom
k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstUpenia od zmluvy je toto odstUpenie Ucinné dorucenim pisomného
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstupenia nevyplyva
neskorsi ucinok odstupenia. Za riadne dorucenie ozndmenia o odstUpeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorucenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstUpenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednU znamu adresu
zmluvnej strany.

OdstUpenim od zmluvy nezanika narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokUt a na nahradu vzniknutej Skody, pricom dohoda zmluvnych stran podla bodu
15.4 tym nie je dotknuta.

Zmluvné strany nie sU zodpovedné za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom posobenia vysSej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika. V
pripade, ze bude nemozné vykonavat dielo (napr. obmedzujice opatrenia vlady di
inych verejnych organov, obmedzenie dodavok materialu, obmedzenie pracovnikov
na stavbe z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je Zhotovitel opravneny
prerusit vykonavanie Diela, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutocnosti je
Zhotovitel' povinny pisomne informovat Objednavatela, a to do najneskdr g5
pracovnych dni odo dna prerusenia vykondvania Diela. VSetky terminy plnenia sa
predlzuju o dobu trvania prerusenia, ako aj o dobu potrebnu na obnovenie stavebnych
prac. Pocas trvania prerusenia prac sa Zhotovitel nedostava do omeskania s plnenim
predmetu Diela podla tejto Zmluvy.

V pripade posobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa
pred|zuju o dobu jej posobenia.

15.120 Zmluvnd strana ovplyvnena vysSou mocou je povinnd druhU zmluvny stranu

16.1

upovedomit pisomne o zacati a ukoncleni pdsobenia vysSej moci bezodkladne,
najneskor vsak do 15 dni od zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila,
nemoze sa zmluvna strana ucinne dovolavat posobenia vyssej moci.

16. CLANOK-VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori sU znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v Umysle zabezpecit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Udajov
subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifikacné dcislo alebo datum narodenia, Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytuy,
datum narodenia, funkcia.
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Obchodné meno | Adresa sidla ICo Podiel | Meno a priezvisko osoby
subdodavatela subdodavatela plnenia | opravnenej konat za
v% subdodavatela, adresa
pobytu, datum
narodenia, funkcia
SBD, spol.sr.o. U Elektrarny 3030/1 695 26 967 13,2 Pavol Dvorsky
o1 Hodonin, Ceska 731 bytom: Cintorinska 300/17,
republika 013 05 Bela
nar.:
konatel'spoloc¢nosti
Herplast, s.r.o. 029 47 Oravska Polhora 36732 18,6 FrantiSek Herud
746 290 bytom: Oravska Polhora
Slovenska republika 1036, 029 47
nar.:
konatel spolo¢nosti
WDD DOORS, 029 47 Oravska Polhora 44 842 6,3 Frantisek Herud
s.r.o. 746 635 bytom: Oravska Polhora
Slovenska republika 1036, 029 47
nar.:
konatel spolo¢nosti
V-elektrik, s.r.o. Budysinska 38 35767 0,01 Mgr. Milan Vycital
Bratislava — mestska Cast | 405 bytom: Martinengova 1,
Nové Mesto 831 02, 811 02 Bratislava
Slovenska republika nar.:
konatel spolocnosti
DH REAL Juraja Slottu 6466/13 50 342 0,25 Dusan Hlatky
MARKET s.r.o. 917 o1 Trnava 347 bytom: Juraja Slotu
Slovenska republika 6466/13, 917 01
Trnava nar.:
konatel spolocnosti

16.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavateloch.

16.3 Pravidla pre zmenu subdodavatelov a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela:

16.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo, Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel musi spifiat prisludné podmienky
stanovené zakonom o verejnom obstaravani. Zmenu subdodavatela oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
zmluvy.
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

16.3.2 V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na
vykon  Cinnosti, certifikdtu alebo iného dokladu pozadovaného
objednavatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne
s pisomnym ozndmenim podla tejto casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podla
bodu 16.3.1, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu vzmysle
bodu 10.3.7 zmluvy.

17. CLANOK-VYUZITIE ODBORNE SPOSOBILYCH OSOB

Zhotovitel' predlozi najneskdér vden podpisu tejto Zmluvy ako Prilohu ¢. 3
aktualizovany Zoznam odborne sp6sobilych osob, pokial doslo k jeho zmene.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o odborne
sposobilych osobach

Pravidla pre zmenu odborne sposobilych oséb a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
odborne spdsobilych osob:

17.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
odborne sposobilej osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne
sposobilej osoby, meno a priezvisko, identifikdtor odborne sposobilej osoby
(napr. datum narodenia, rodné Cislo, cislo pasu ainé.), dovod zmeny odborne
sposobilej osoby. Navrhovana odborne sposobild osoba musi spifiat vietky
podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania ktoré bolo
podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo. Zmenu odborne spdsobilej
osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskuto¢nenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta
zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

17.3.2 Vpripade, ak je menend odborne spdsobild osoba drzitelom akéhokolvek
opravnenia na vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
objednavatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne
s pisomnym oznamenim podla tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovana odborne spdsobila
osoba.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne spbsobilej osoby v pripade, ze
navrhovand odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné atechnické
sposobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni, predlozit
objednavatelovi iny, vyhovujucu odborne sposobilu osobu.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu odborne sposobilych
0s0b podla bodu 17.3.1 a/alebo ndhradny termin pre zmenu odborne sposobilych
0s0b podfa bodu 17.4, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu
v zmysle bodu 10.3.4 zmluvy.
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18.1

18.2

18.3

18.6

18.8

18.9

18. CLANOK-ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budu podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
stran.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budy riadit, interpretovat a uplatfiovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nesuladu medzi obsahom
tejto Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov suU rozhodujucimi podmienky a dohody
uvedené v tejto Zmluve. V pripade, ze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi
stranami, moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ina komunikacia, ktord podfa tejto Zmluvy ma byt
urobena pisomnou formou, sa musi urobit doporu¢enym listom, zapisom do
stavebného dennika, doru¢it osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. U¢inky takéhoto
oznamenia nastanu diiom jeho dorucenia druhej strane.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitefnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoclnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:

a) Prilohac.1  Cenovy navrh uchadzaca

b) Prilohac¢.2  Harmonogram stavebnych prac

c) Priloha¢.3  Zoznam odborne sposobilych osob
d) Prilohad.4  Projektova dokumentacia

e) Prilohad.5  Bankova zabezpeka za riadne vykonanie prac

Tato Zmluva je vyhotovenad v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z coho
Objednavatelaj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali.
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V Bratislave dfa ....c.ccoceuun.....

Objednavatel:

prof. JUDr. Marek Stevcek, PhD.

rektor UK

V Bratislave dfa .....ccoecvvunn.

Zhotovitel:
Ing. Juraj Rosenberg

predseda predstavenstva
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