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ZMLUVA	O	DIELO	
uzatvorená	v	súlade	so	zákonom	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov	
(ďalej	len	„Zmluva“)	

1. ČLÁNOK	-	ZMLUVNÉ	STRANY

1.1 Objednávateľ:	
Názov:	 Univerzita	Komenského	v	Bratislave	
Sídlo:	 Šafárikovo	námestie	6,	814	99	Bratislava	1		
Korešpondenčná	adresa:	 Šafárikovo	námestie	6,	P.O.BOX.	440,	814	99	Bratislava	1	
Štatutárny	zástupca:	 prof.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	
IČO:	 00	397	865	
DIČ:	 202	08453	32	
IČ	DPH:	 SK	202	08453	32	

Osoby	oprávnené	na	rokovanie	
-	 	vo	veciach	zmluvných:	

Mgr.	Zuzana	Lisoňová,	
	-	 vo	veciach	technických:	

prof.	RNDr.	Peter	Kúš,	DrSc.,		

(ďalej	len	„Objednávateľ”)	

a	

1.2 Zhotoviteľ:	
Obchodné	meno:	 KAMI	PROFIT,	s.r.o.	
Sídlo:	 Pri	starom	letisku	17,	831	07	Bratislava	
Štatutárny	zástupca:	 Ing.	Milín	Kaňuščák,	Barbora	Mikitová,	konatelia	
IČO:	 35	943	301	
DIČ:	 202	202	38	72	
IČ	DPH:	 SK20	2202	3872	
Zapísaný		 OR	OS	Bratislava	I,	odd.	Sro,	vl.	č.	36648/B	
IBAN:	 SK46	0200	0000	0040	3254	6751	
Osoby	oprávnené	na	rokovanie	
-	 	vo	veciach	zmluvných:	

Ing.	Tomáš	Madi,	
	-	 vo	veciach	technických:	

Ing.Tomáš	Krutek,	
	(ďalej	len	„Zhotoviteľ")	
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Zmluvné	strany	uzatvárajú	na	realizáciu	stavebného	projektu	s	názvom:	„Výstavba	
pavilónu	 špičkových	 technológií	 -	 ACCORD“	 zmluvu	o	dielo	na	 stavebné	práce	v	
súlade	so	zákonom	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	 a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov.	

Zhotoviteľom	 sa	 pre	 účely	 tejto	 zmluvy	 považuje	 subjekt,	 ktorý	 bol	 v	procese	
verejného	obstarávania	úspešný.	

2. ČLÁNOK	-	PREDMET	PLNENIA	A	ÚČEL	ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	v	súlade	s	projektovou	dokumentáciou	„Výstavba	pavilónu	
špičkových	 technológií	 -	 ACCORD“	 a	 za	 podmienok	 dohodnutých	 v	 tejto	 Zmluve,	 v	
oznámení	o	vyhlásení	verejného	obstarávania,	v	súťažných	podkladoch,	v	Prílohe	č.	1	
k	 tejto	 Zmluve	 –	 Rozpočet	 stavby	 –	 cenový	 návrh,	 v	 Prílohe	 č.	 2	 -	 Harmonogram	
realizácie	 stavebného	 diela	 (predloží	 Zhotoviteľ	 pri	 podpise	 ZoD),	 v	 Prílohe	 č.	 4	 -	
Projektová	 dokumentácia,	 vo	 vlastnom	 mene	 a	 na	 vlastnú	 zodpovednosť	 pre	
Objednávateľa	 zrealizuje	 dielo,	 ktorým	 je	 výstavba	 pavilónu	 špičkových	 technológií	
(ďalej	len	„Dielo“):	

2.1.1 podľa	 písomných	 podkladov,	 ktoré	 poskytol	 Objednávateľ	 počas	 realizácie	
verejného	obstarávania;	

2.1.2 podľa	 oceneného	 výkazu	 výmer	 prác	 odsúhlaseného	Objednávateľom,	 ktorý	
je	neoddeliteľnou	súčasťou	 tejto	Zmluvy	ako	Príloha	č.	 1	-	Rozpočet	stavby	–	
cenový	návrh	(ďalej	len	„ocenený			výkaz		výmer“);	

2.1.3 podľa	 schváleného	 harmonogramu	 realizácie	 stavebného	 diela	 (ďalej	 len:	
„harmonogram“),	 ktorý	 nesmie	 prekročiť	 maximálnu	 hranicu	 390	
kalendárnych	 dní,	 spracovaného	 a	predloženého	 Zhotoviteľom,	 ktorý	 je	
neoddeliteľnou	súčasťou	tejto	Zmluvy	ako	Príloha	č.2;	

2.1.4 podľa	 projektovej	 dokumentácie,	 ktorá	 je	 neoddeliteľnou	 súčasťou	 tejto	
Zmluvy	ako	Príloha	č.4.	

2.2 Počas	stavebných	prác	pri	výstavbe	Diela	nie	je	nutné	stanoviť	mimoriadne	dočasné,	
ochranné	 hygienické	 pásma.	 Ochranné	 pásma	 jestvujúcich	 dočasných	 i	 trvalých	
nadzemných	 a	 podzemných	 I.S.	 a	 ich	 súvisiacich	 zariadení	 budú	 počas	 stavebných	
úprav	 rešpektované	 v	rozsahu	 príslušnej	 legislatívy	 resp.	 bude	 s	nimi	 nakladané	
v	zmysle	 projektového	 riešenia.	 Zvláštne	 a	 osobitné	 opatrenia	 počas	 výstavby,	 v	
dotyku	 s	 inžinierskymi	 sieťami,	 revíznymi	 šachtami	 a	 ostatnými	 objektmi	 a	
zariadeniami	 budú	 upresnené	 v	 samostatných	 projektových	 riešeniach	 realizačného	
projektu.	 Vymedzenie	 ochranných	 pásiem	 v	riešenom	 území	 je	 riešené	 v	zmysle	
zákona	č.	251/2012	Z.	z.	o	energetike	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	pre	
jednotlivé	rozvody	inžinierskych	sietí,	zákona	č.	656/2004	Z.	z.	a	zákona	č.543/2002	Z.	
z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny	a	ďalších	legislatívnych	predpisov	a	úprav.	

2.3 Predmet	 zákazky	 zahŕňa	 aj	 záväzok	 zhotoviteľa	 na	 realizáciu	 kompletnej	 dodávky	
a	montáže	 stavebných	 prác,	 ako	 aj	 náklady	 na	 dopravu,	 skladovanie,	 odvoz	
a	likvidáciu	vybúraných	stavebných	hmôt	a	stavebného	odpadu,	náklady	na	prenájom	
verejných	plôch	a	komunikácií,	ak	 sú	potrebné	k	vybudovaniu	zariadenia	 staveniska,	
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k	jeho	prevádzke	a	vyprataniu	zariadenia	staveniska,	náklady	na	umiestnenie	lešenia,	
pre	 prípadné	 skládky	 materiálu,	 alebo	 stavebného	 odpadu,	 náklady	 na	spracovanie	
výrobnej	 dielenskej	 dokumentácie,	 ak	 vyplýva	 z	projektu	 stavby	 pri	 rešpektovaní	
autorských	práv,	náklady	na	stráženie	staveniska	počas	výstavby,	náklady	na	spotrebu	
elektrickej	energie	a	vody.		

2.4 Zhotoviteľ	 je	povinný	uhradiť	všetky	náklady	stavby	na	energie,	ktoré	vzniknú	počas	
výstavby	 a	 bude	 povinný	 zabezpečiť	 aj	 ich	 prípadné	 samostatné	 dočasné	 napojenie	
a	meranie.	Konkrétne	podmienky	pre	odber	energií	a	následne	aj	spôsob	ich	úhrady	si	
objednávateľ	so	zhotoviteľom	vzájomne	dohodnú	pri	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	
a	tieto	uvedú	v	zápise	z	odovzdania	a	prevzatia	staveniska.		

2.5 Stavebné	práce	budú	 realizované	 za	 plnej	 prevádzky	objednávateľa	 s	čím	 zhotoviteľ	
súhlasí	 a	berie	 to	 na	 vedomie.	 Stavebné	 práce	 budú	 realizované	 tak,	 aby	
v	minimálnom	rozsahu	obmedzovali	prevádzku	objednávateľa.		

2.6 Všetky	 materiály	 a	technológie	 použité	 v	procese	 realizácie	 diela	 musia	 byť	 platne	
certifikované	 resp.	musia	 byť	 v	súlade	 príslušnými	 právnymi	 predpismi	 upravujúcimi	
certifikáciu	a	preukazovanie	zhody	výrobkov.		

2.7 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 pri	 výkone	 svojej	 činnosti	 postupovať	 s	 maximálnou	
zodpovednosťou	 a	odbornou	 starostlivosťou,	 dodržiavať	 bezpečnosť	 a	ochranu	
zdravia	pri	práci	v	zmysle	vyhlášky	MPSVR	SR	č.	147/2013	Z.	z.,	ktorou	sa	ustanovujú	
podrobnosti	 na	 zaistenie	 bezpečnosti	 a	ochrany	 zdravia	 pri	 stavebných	 prácach	
a	prácach	 s	nimi	 súvisiacich	 a	podrobnosti	 o	odbornej	 spôsobilosti	 na	 výkon	
niektorých	pracovných	činností,	ako	aj	súvisiacich	predpisov	upravujúcich	bezpečnosť	
a	ochranu	zdravia	pri	práci	a	požiarnu	ochranu.		

2.8 Zhotoviteľ	je	povinný	počas	doby	výstavby	diela	zabezpečiť	na	svoje	náklady	stráženie	
staveniska.	 Zhotoviteľ	 zodpovedá	 za	 ochranu	 životného	 prostredia	 i	okolitých	
priestorov	a	za	dodržiavanie	nočného	a	nedeľného	pokoja.	

2.9 V	prípade	 potreby	 zhotoviteľ	 zabezpečí	 povolenie	 pre	 potreby	 dočasného	 užívania	
verejných	plôch	a	komunikácií	pre	 zariadenie	 staveniska,	 resp.	pre	prípadné	 skládky	
materiálu,	 alebo	 stavebného	 odpadu,	 umiestnenie	 lešenia,	 ako	 aj	 pre	 prípad	
rozkopávky	 verejných	 plôch.	 Zodpovednosť	 voči	 orgánu,	 ktorý	 užívanie	 povoľoval,	
resp.	 zodpovednosť	 v	zmysle	 udeleného	 povolenia	 preberá	 na	 seba	 zhotoviteľ.	
Prípadné	škody,	ktoré	by	vznikli	 zanedbaním	 jeho	povinností	 v	tejto	 súvislosti,	bude	
hradiť	 zhotoviteľ.	 V	prípade,	 že	 zo	 strany	 vlastníkov,	 správcov	 alebo	 nájomcov	
verejných	 plôch	 a	komunikácií	 alebo	 iných	 oprávnených	 osôb	 dôjde	 k	udeleniu	
pokuty,	 alebo	 inej	 sankcie,	 resp.	 iného	 oprávneného	 nároku	 voči	 objednávateľovi,	
z	dôvodu	 pochybenia	 na	 strane	 zhotoviteľa,	 túto	 znáša	 a	 uhradí	 v	určenej	 lehote	
oprávneným	subjektom	zhotoviteľ.	

2.10 Zhotoviteľ	 berie	 na	 vedomie,	 že	 kovový	 odpad	 predstavuje	majetok	 objednávateľa,	
jeho	 následná	 likvidácia	 bude	 riešená	 po	 dohode	 s	oprávneným	 zástupcom	
(oprávnenou	 osobou)	 objednávateľa	 odvozom	 do	 výkupu	 šrotu,	 resp.	 na	 stanovené	
skládky	triedeného	odpadu,	zabezpečeným	zhotoviteľom.		

2.11 Predmetom	 zákazky	 je	 aj	 plnenie	 podmienok	 pre	 uskutočnenie	 stavby,	 určených	
v	stavebnom	 povolení,	 ako	 i	v	stanoviskách	 a	vyjadreniach	 kompetentných	 orgánov	
štátnej	správy	a	samosprávy.	
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2.12 Objednávateľ	 sa	 zaväzuje	 zhotovené	 Dielo	 v	 súlade	 s	 projektovou	 dokumentáciou	
protokolárne	 prevziať	 a	 zaplatiť	 dohodnutú	 cenu	 podľa	 platobných	 podmienok	
dohodnutých	v	tejto	Zmluve.	

2.13 Pri	realizácii	Diela	postupuje	Zhotoviteľ	samostatne	v	súlade	s	príslušnými	všeobecne	
záväznými	 právnymi	 predpismi,	 ak	 sú	 tieto	 predpisy	 v	 súlade	 s	 právom	Európskeho	
spoločenstva	 a	 slovenskými	 technickými	 normami	 alebo	 zahraničnými	 normami,	
ktorými	 sa	 prevzali	 európske	 normy,	 v	 súlade	 s	 projektovou	 dokumentáciou	 a	 je	
viazaný	 prípadnými	 pokynmi	 Objednávateľa.	 Zhotoviteľ	 pri	 realizácii	 diela	 bude	
dodržiavať	 na	 stavenisku	 ustanovenia	 §	 43i	 zákona	 č.	 50/1976	 Zb.	 o	 územnom	
plánovaní	 a	 stavebnom	 poriadku	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „stavebný	
zákon“)	a	nepoužije	materiál,	o	ktorom	je	v	čase	jeho	použitia	známe,	že	je	škodlivý.	
Použije	 materiály,	 ktoré	 spĺňajú	 podmienky	 a	 požiadavky	 uvedené	 v	 zákone	 č.	
133/2013	Z.	 z.	 o	 stavebných	 výrobkoch	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 a	
technické	požiadavky	na	požiarnu	bezpečnosť	pri	výstavbe	podľa	vyhlášky	MV	SR	č.	
94/2004	 Z.	 z.,	 ktorou	 sa	 ustanovujú	 technické	 požiadavky	 na	 protipožiarnu	
bezpečnosť	pri	výstavbe	a	pri	užívaní	stavieb.	

2.14 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 pri	 zhotovovaní	 Diela	 dodržiavať	 všetky	 právne	 predpisy	 a	
normy	 vzťahujúce	 sa	 na	 výkon	 stavebnej	 činnosti,	 ako	 aj	 nariadenie	 vlády	 číslo	
396/2006	 Z.	 z.	 o	 minimálnych	 bezpečnostných	 a	 zdravotných	 požiadavkách	 na	
stavenisko,	 ako	 aj	 vyhlášky	 Ministerstva	 vnútra	 číslo	 699/2004	 Z.	 z.	 o	 zabezpečení	
stavieb	 vodou	 na	 hasenie	 požiarov.	 Zhotoviteľ	 nesmie	 počas	 stavebných	 prác	
výkopový	a	stavebný	materiál	ukladať	na	cestné	teleso.		

2.15 Zhotoviteľ	prehlasuje,	že	sa	oboznámil	so	všetkými	podkladmi	vymenovanými	v	bode	
2.1	 tejto	 Zmluvy,	 ktoré	 mu	 boli	 Objednávateľom	 poskytnuté,	 ako	 aj	 so	 skutkovým	
stavom	 na	 stavenisku	 (na	 základe	 obhliadky	 staveniska)	 a	 je	 si	 vedomý	 toho,	 že	 v	
priebehu	 výstavby	 nemôže	 uplatňovať	 nároky	 na	 úpravu	 zmluvných	 podmienok	 z	
dôvodov,	 ktoré	 mohol	 zistiť	 pri	 oboznámení	 sa	 s	 týmito	 podkladmi	 a	 stavom	
staveniska	na	mieste	vykonania	Diela.	Ak	však	skutočný	stav	staveniska	nezodpovedá	
predpokladom	 uvedeným	 v	podkladoch,	 ktoré	 boli	 Objednávateľom	 Zhotoviteľovi	
poskytnuté,	alebo	sa	nedal	zistiť	bežnou	obhliadkou	staveniska	pred	podpisom	tejto	
Zmluvy	 (napr.	 skutočný	 stav	 podložia	 staveniska),	 a	bude	 odôvodňovať	 úpravu	
zmluvných	podmienok,	nepoužije	sa	ustanovenie	prvej	vety	tohto	odseku.	

2.16 Zhotoviteľ	zároveň	vyhlasuje,	že	poskytnuté	podklady	považuje	za	úplné	a	dostatočné	
na	 ocenenie	 jednotlivých	 položiek	 a	 vytvorenie	 oceneného	 výkazu	 výmer	 tak,	 ako	
tvorí	Prílohu	č.	1	tejto	Zmluvy.	

2.17 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vykonať	Dielo	na	vlastné	náklady	a	na	vlastné	nebezpečenstvo.	

2.18 Zhotoviteľ	 berie	 na	 vedomie,	 že	 v	 priebehu	 zhotovenia	 Diela	 môže	 Objednávateľ	
zaisťovať	 inými	 zhotoviteľmi	 plnenie	 iných	 záväzkov,	 ktoré	 nie	 sú	 predmetom	 tejto	
Zmluvy	 na	 základe	 osobitnej	 dohody.	 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje,	 že	 týmto	 zmluvným	
partnerom	 Objednávateľa	 umožní	 vstup	 na	 stavenisko,	 eventuálne	 po	 dohode	 s	
Objednávateľom	poskytne	ďalšiu	súčinnosť	potrebnú	k	realizácii	dodávok.	

2.19 V	prípade,	ak	Zhotoviteľ	na	vykonanie	Diela	použije	na	vlastné	náklady	tretie	osoby,	
zodpovedá,	akoby	Dielo	vykonal	sám.	V	takomto	prípade	je	Zhotoviteľ	zodpovedný	za	
to,	 že	oboznámi	 tretie	osoby	so	všetkými	právami	a	povinnosťami,	ktoré	mu	z	 tejto	
Zmluvy	vyplývajú	a	môžu	mať	vplyv	na	splnenie	záväzkov	týchto	tretích	osôb.		
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2.20 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	nepoužije	pre	vlastné	potreby	ani	pre	potreby	tretích	osôb	
žiadne	 podklady,	 dokumenty	 a	 projektovú	 dokumentáciu	 týkajúcu	 sa	 zhotovenia	
Diela	 s	 výnimkou	subdodávateľov.	 Jediným	vlastníkom	a	oprávneným	subjektom	na	
udeľovanie	povolenia/súhlasu	na	použitie	dokumentácie	uvedenej	v	prvej	vete	 tohto	
bodu	je	výlučne	Objednávateľ.		

2.21 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 poskytovať	 Objednávateľovi	 nevyhnutné	 informácie	 a	
súčinnosť.	

3. ČLÁNOK	-	MIESTO	A	LEHOTA	REALIZÁCIE

3.1 Miesto	 realizácie	 Diela	 je:	 Areál	 Univerzity	 Komenského	 v	 Bratislave,	 Karlova	 Ves	 -	
Mlynská	dolina,	Bratislava	IV.	

3.2 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje:	

3.2.1 zrealizovať	predmet	plnenia	uvedený	v	bode	2.1	tejto	Zmluvy	v	termíne:	

a) začiatok	 realizácie:	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 začať	 stavebné	 práce	 do	 14	 dní	 od
vydania	pokynu	zo	strany	objednávateľa,

b) dokončenie	 celého	diela	 najneskôr	 do	390	dní	začatia	stavebných	prác,

c) protokolárne	 odovzdať	 diela	 Objednávateľovi	 bez	 vád	 a	nedorobkov
brániacich	riadnemu	užívaniu	Diela	na	účel,	na	ktorý	je	určené,	do	3	týždňov	od
jeho	dokončenia	v	termíne	podľa	písm.	b),

3.2.2 dodržať	 harmonogram	 predložený	 Zhotoviteľom	 a	 schválený	 stavebným	
dozorom,	 ktorým	 je	 Príloha	 č.2	 -	 Harmonogram	 realizácie	 stavebného	 diela,	
jednotlivé	 body	 harmonogramu	 budú	 predmetom	 kontroly	 dodržiavania	
harmonogramu,	

3.2.3 splniť	 zmluvný	 záväzok	 podľa	 článku	 II.	 tejto	 Zmluvy	 protokolárnym	
odovzdaním	diela	Objednávateľovi	podľa	článku	12.	tejto	Zmluvy.	

3.2.4 prevziať	stavenisko	od	Objednávateľa	v	čase	určenom	Objednávateľom.	

3.3 Objednávateľ	sa	zaväzuje:	

3.3.1 odovzdať	 stavenisko	 Zhotoviteľovi	 do	 päť	 dní	 od	 písomného	 oznámenia	
Objednávateľa	Zhotoviteľovi	o	pripravenosti	 staveniska.	Stavenisko	môže	byť	
odovzdávané	aj	po	častiach	v	závislosti	od	potrieb	objednávateľa,	

3.3.2 určiť	Zhotoviteľovi	odberné	miesto	vody	a	elektrickej	energie.	

3.4 Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 Zhotoviteľ	 nie	 je	 v	 omeškaní	 s	 termínom	 ukončenia	
diela,	 uvedeným	 v	 bode	 3.2.1	 tejto	 Zmluvy	 po	 dobu,	 po	 ktorú	 nemohol	 svoju	
povinnosť	 súvisiacu	 s	 realizáciou	 diela	 plniť	 následkom	 okolností,	 ktoré	 vznikli	 na	
strane	 Objednávateľa.	 V	 tomto	 prípade	 má	 Zhotoviteľ	 právo	 na	 predĺženie	 lehoty	
výstavby	 a	 úhradu	 preukázateľných	 a	 dokladovaných	 nákladov,	 ktoré	 mu	 z	 toho	
vznikli.	

3.5 Omeškanie	 Zhotoviteľa	 vzniknuté	 z	 dôvodu	 omeškania	 subdodávateľa	 alebo	 tretej	
strany,	ktorú	použil	na	zhotovenie	Diela	sa	považuje	za	omeškanie	Zhotoviteľa.	
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3.6 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	pri	realizácii	Diela	bude	dodržiavať	záväzné	termíny	tak	ako	
boli	predložené	v	Prílohe	č.2	-	Harmonogram	realizácie	stavebného	diela	tejto	zmluvy.	

4. ČLÁNOK	-	CENA	ZA	DIELO

4.1 	 Cena	za	Dielo	je	stanovená	dohodou,	je	spracovaná	v	súlade	s	ustanoveniami	zákona	
č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách,	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	 len:	„zákon	o	cenách“).	
Súčasťou	 tejto	 Zmluvy	 je	 ocenený	 výkaz	 výmer	 Zhotoviteľa	 ako	 Príloha	 č.	 1	 –	
Rozpočet	stavby	–	cenový	návrh.	

4.2 Zmluvné	strany	dohodli	cenu	predmetu	Zmluvy	nasledovne:	

Cena	za	dielo	bez	DPH:	 5	841	666,67	Eur	

DPH	20	%:	 1	168	333,33	Eur	

Celková	cena	diela	s	DPH:		 7	010	000,00	Eur	

4.3 Daň	 z	 pridanej	 hodnoty	 bude	 účtovaná	 Zhotoviteľom	 vo	 výške	 určenej	 príslušným	
zákonom	 v	 dobe	 zdaniteľného	 plnenia	 a	bude	 vysporiadaná	 v	súlade	 s	platnými	
právnymi	predpismi	Európskej	únie.	

4.4 Jednotlivé	 časti	 Ceny	 za	 Dielo	 sú	 určené	 v	 ocenenom	 výkaze	 výmer	 Zhotoviteľa.	
Zmluvné	 strany	 výslovne	 uvádzajú,	 že	 ocenený	 výkaz	 výmer	 je	 úplný	 a	 záväzný	 a	 k	
jeho	 zmene	 môže	 dôjsť	 výlučne	 na	 základe	 písomných	 dodatkov	 k	 tejto	 Zmluve,	
postupom	podľa	bodu	4.6	tejto	Zmluvy.	

4.5 Vyššie	uvedená	Cena	za	Dielo	zahrňuje	všetky	náklady	potrebné	k	vykonaniu	Diela	v	
rozsahu	 definovanom	 touto	 Zmluvou,	 k	 vyskúšaniu	 a	 odovzdaniu	 Diela	 do	 užívania	
vrátane	 vedľajších	 nákladov	 na	 zriadenie	 a	 odstránenie	 zariadenia	 staveniska,	
pomocných	konštrukcií	 (lešenia,	 lávky	 a	pod.),	 dopravných	nákladov	na	 stavenisku	 i	
mimo,	 cla,	 poplatkov	 za	 skládky,	 poistného,	 vykonania	 predpísaných	 skúšok,	
zabezpečenie	 bezpečnosti	 a	 poriadku	 na	 stavbe	 a	 priľahlých	 používaných	
komunikáciách,	odvozu	stavebných	odpadov	a	pod.	

4.6 V	 prípade,	 že	 sa	 počas	 realizácie	 ukáže	 potreba	 zmeny	 objemového	 alebo	
konštrukčného	charakteru,	alebo	naviac	prác	oproti	pôvodne	dohodnutému	rozsahu	
prác,	musia	byť	zaznamenané	v	stavebnom	denníku	a	budú	riešené	v	dodatku	k	tejto	
Zmluve	v	 súlade	 so	 zákonom	č.	 343/2015	Z.	 z.	 o	 verejnom	obstarávaní	 a	o	 zmene	a	
doplnení	niektorých	zákonov.	

Tieto	 práce	 budú	 ocenené	 nasledovne:	 pre	 úhradu	 vzájomne	 odsúhlasených	 naviac	
prác,	 ktorých	 ocenenie	 bolo	 realizované	 v	 rámci	 predkladanej	 ponuky,	 budú	
Objednávateľom	 akceptované	 cenové	 podmienky	 dohodnuté	 v	 Zmluve	 pre	
obstarávaný	 predmet	 (ide	 o	 taký	 druh	 prác,	 ktorý	 bol	 oceňovaný	 v	 rámci	 pôvodnej	
ponuky).	Pre	taký	druh	naviac	prác,	ktorý	nebol	oceňovaný	v	pôvodnej	ponuke,	musí	
Zhotoviteľ	výšku	ceny	samostatne	dohodnúť	s	Objednávateľom.	

4.7 Naviac	práce	môžu	byť	vykonané	až	po	podpísaní	dodatku	k	tejto	Zmluve	zmluvnými	
stranami.	Na	dodatok	k	Zmluve	predloženom	inak,	ako	je	dohodnuté	v	tejto	Zmluve,	
alebo	po	splnení	predmetu	Zmluvy	sa	neprihliada.	

4.8 Práce,	 ktoré	 Zhotoviteľ	 nevykoná,	 vykoná	 bez	 písomného	 príkazu	 Objednávateľa	
alebo	odchylne	od	projektovej	dokumentácie	a	dojednaných	zmluvných	podmienok,	
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Objednávateľ	 neuhradí.	 Ak	 Zhotoviteľ	 vykoná	 práce	 bez	 písomného	 príkazu	
Objednávateľa	 alebo	 odchylne	 od	 projektovej	 dokumentácie	 a	 dojednaných	
zmluvných	 podmienok	 na	 výzvu	 Objednávateľa	 ich	 Zhotoviteľ	 na	 vlastné	 náklady	
odstráni.	V	prípade,	že	ich	na	výzvu	Objednávateľa	neodstráni,	urobí	tak	Objednávateľ	
na	náklady	Zhotoviteľa.	

4.9 Cenu	diela	dohodnutú	v	Zmluve	je	možné	po	dohode	s	Objednávateľom	meniť	len	vo	
výnimočných	 prípadoch,	 ktorými	 sú	 najmä	 nepredvídateľné	 zmeny	 cien	 materiálov	
spôsobené	 takými	 udalosťami	 na	 trhu,	 ktoré	 neboli	 v	čase	 predloženia	 ponuky	
Zhotoviteľom	známe	(zmeny	cien	z	dôvodu	krízy	trhu,	prudkej	zmeny	cien	komodít	na	
burze,	pandémie	a.i.),	ďalej	zmena	sadzby	DPH,	resp.	zmena	cien	materiálov	vyvolaná	
úpravou	 všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov.	 Zmena	 ceny	 diela	 v	zmysle	
predchádzajúcej	vety	 je	možná	 len	na	základe	písomného	dodatku	k	Zmluve	 ,	a	to	v	
rozsahu	ešte	nevykonaných	a	nevyfakturovaných	prác.	Dodatok	k	tejto	Zmluve	musí	
byť	 uzatvorený	 v	 súlade	 so	 zákonom	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	 verejnom	 obstarávaní	 a	 o	
zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.	

4.10 Zmenu	 ceny	 diela	 podľa	 bodu	 4.9	 Zmluvy	 je	 Zhotoviteľ	 povinný	 vo	 vzťahu	
k	Objednávateľovi	 riadne	 preukázať	 a	 zdokladovať.	 V	prípade	 neočakávaných	 zmien	
cien	 materiálov	 je	 Zhotoviteľ	 ďalej	 povinný	 hodnoverným	 a	overiteľným	 spôsobom	
zdokladovať	nárast	cien	v	rozmedzí	od	uzavretia	Zmluvy	po	čas	kedy	k	nárastu	ceny	
došlo.	V	prípade	zmeny	sadzby	DPH	resp.	zmeny	cien	materiálov	vyvolanou	úpravou	
všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov	 je	 Zhotoviteľ	 povinný	 predložiť	
Objednávateľovi	všeobecne	záväzný	právny	predpis	preukazujúci	túto	skutočnosť.	

4.11 Vzhľadom	 na	 skutočnosť,	 že	 predmet	 zmluvy	 je	 financovaný	 z	fondov	 EÚ,	
Objednávateľ	 si	 vyhradzuje	 právo	 podpisu	 akéhokoľvek	 Dodatku	 k	tejto	 zmluve	 so	
Zhotoviteľom	 až	 po	 jeho	 overení	 a	schválení	 Sprostredkovateľským	 orgánom.	
Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 poskytnúť	 Objednávateľovi	 súčinnosť	 v	 procese	 overenia	 a	
schválenia	 Dodatku	 Sprostredkovateľským	 orgánom,	 a	to	 najmä	 v	prípade	 potreby	
doložiť	ďalšie	podklady	potrebné	vo	vzťahu	k	Sprostredkovateľskému	orgánu.	

5. ČLÁNOK	-	PLATOBNÉ	PODMIENKY	A	FAKTURÁCIA

5.1 Práce	 budú	 fakturované	 v	trojmesačných	 intervaloch	 na	 základe	 vopred	
odsúhlasených	súpisov	skutočne	vykonaných	prác	stavebným	dozorom	a	oprávnenou	
osobou	 Objednávateľa.	 Súpisy	 prác	 musia	 obsahovať:	 merné	 jednotky,	 celkové	
množstvo	 v	 zmysle	 tejto	 Zmluvy,	 fakturované	 množstvo,	 zostávajúce	 množstvo,	
jednotkovú	 cenu	 a	 cenu	 spolu	 bez	DPH	 v	 súlade	 s	 objektovou	 skladbou	 a	 skladbou	
výkazu	výmer,	uvedenou	v	Prílohe	č.1.		

5.2 Faktúra	 bude	 predložená	Objednávateľovi	 v	 troch	 výtlačkoch.	 Faktúra	 bude	 a	musí	
obsahovať	náležitosti	v	zmysle	ustanovenia	zákona	č.	222/2004	Z.	z.	o	dani	z	pridanej	
hodnoty	v	znení	zmien	a	dodatkov.		

5.3 Objednávateľ	neposkytne	Zhotoviteľovi	žiadne	preddavky	ani	zálohy.	

5.4 Splatnosť	faktúry	je	do	60	dní	od	jej	doručenia	Zhotoviteľovi.	
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5.5 Cena	 diela	 bude	 Objednávateľom	 zaplatená	 Zhotoviteľovi	 na	 základe	 faktúr	
(daňových	 dokladov)	 vystavených	 Zhotoviteľom	 na	 štvrťročnej	 báze	 vždy	 spätne	 za	
príslušnú	 časť	 zhotovovania	 Diela,	 ktoré	 budú	 spĺňať	 všetky	 náležitosti	 daňového	
dokladu	 podľa	 zákona	 č.	 222/2004	 Z.	 z.	 o	 dani	 z	 pridanej	 hodnoty.	 Faktúru	 môže	
Zhotoviteľ	 vystaviť	 na	 základe	 akceptovaného	 plnenia	 stavebných	 prác	 za	
fakturované	 obdobie	 po	 kontrole	 súladu	 s	 vykonanými	 prácami	 podľa	 skutkového	
stavu	a	podľa	stavebného	denníka.		

5.6 Cena	za	Dielo	bude	hradená	formou	priebežnej	fakturácie	na	základe	odsúhlasených	
skutočne	 vykonaných	 prác	 do	 výšky	 95%	 z	 celkovej	 Ceny	 za	 Dielo	 bez	 DPH.	
Objednávateľ	si	vyhradzuje	právo	zadržať	čiastku	spolu	5	%	z	celkovej	Ceny	za	Dielo	
bez	 DPH	 ako	 „Zádržné“.	 Zádržné	 bude	 zabezpečovať	 odstránenie	 všetkých	 vád,	
nedostatkov	a	nedorobkov	zistených	pri	odovzdaní	diela.	

5.7 Zádržné	 bude	 vytvorené	 tak,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 z	 každej	 Zhotoviteľom	
vyfakturovanej	časti	Ceny	za	Dielo	bez	DPH	zadržať	5	%	tejto	sumy.	

5.8 V	 prípade,	 ak	 Zhotoviteľ	 odstráni	 všetky	 vady,	 nedorobky	 a	 nedostatky	 v	 lehotách	
stanovených	 v	 odovzdávacom	 a	 preberacom	 protokole	 Diela,	 bude	mu	 Zádržné	 vo	
výške	 5%	 z	 celkovej	 Ceny	 za	 Dielo	 bez	 DPH	 uvoľnené,	 na	 základe	 jeho	 písomnej	
žiadosti,	 ktorej	 neoddeliteľnou	 prílohou	 je	 protokol	 o	 odstránení	 vád	 a	 nedorobkov	
podpísaný	 oboma	 zmluvnými	 stranami.	 V	 prípade,	 ak	 Zhotoviteľ	 vady	 neodstráni,	
zabezpečí	 ich	 odstránenie	Objednávateľ	 na	 náklady	 Zhotoviteľa.	 Zmluvné	 strany	 sa	
dohodli,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 pohľadávku,	 ktorá	 mu	 vznikla	 z	 titulu	
odstránenia	 vád	 na	 náklady	 Zhotoviteľa,	 jednostranne	 započítať	 so	 Zádržným.	 V	
prípade	započítania	bude	Zhotoviteľovi	vrátené	Zádržné,	znížené	o	sumu	pohľadávky	
Objednávateľa	s	titulu	odstránenia	vád.	

5.9 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	Zhotoviteľovi	neprináležia	úroky	zo	Zádržného.	

5.10 Cena	za	Dielo	bude	hradená	formou	priebežnej	fakturácie	na	základe	odsúhlasených	
skutočne	vykonaných	prác.	

5.11 Faktúra	 sa	 považuje	 za	 uhradenú	 dňom	 pripísania	 peňažných	 prostriedkov	 na	 účet	
Zhotoviteľa.	

5.12 Objednávateľ	je	oprávnený	vrátiť	faktúru	do	10	pracovných	dní	odo	dňa	jej	doručenia	
Objednávateľovi	bez	zaplatenia	v	prípade,	že	neobsahuje	dohodnuté	náležitosti.	Musí	
uviesť	 dôvod	 vrátenia.	 V	 takomto	 prípade	 Zhotoviteľ	 vystaví	 novú	 faktúru	 a	 začne	
plynúť	 nová	 lehota	 splatnosti	 faktúry	 odo	 dňa	 doručenia	 opravenej	 faktúry	
Objednávateľovi.	

5.13 Faktúry	zhotoviteľa	okrem	údajov	uvedených	v	zmluve	musia	obsahovať	aj:	

a) označenie	zmluvných	strán	-	obchodné	meno,	adresu,	sídlo,	IČO,	IČ	DPH	a	DIČ,

b) číslo	čiastkovej	faktúry,

c) poradové	číslo,

d) deň	vyhotovenia	a	deň	splatnosti,

e) dátum	uskutočnenia	zdaniteľného	plnenia,

f) označenie	peňažného	ústavu	a	číslo	účtu,	na	ktorý	sa	má	platiť,

g) názov	stavby	a	diela	v	zmysle	tejto	Zmluvy,
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h) číslo	tejto	Zmluvy,

i) účtovanú	sumu,	výšku	DPH	v	%	a	jej	sumu	v	EUR,

j) pečiatku	a	podpis	zodpovedného	zástupcu	Zhotoviteľa,

k) označenie	osoby,	ktorá	faktúru	vystavila,

l) prílohu	 –	 potvrdenie	 o	 vecnom	 splnení	 čiastkového	 záväzku	 Zhotoviteľa
(potvrdený	súpis	vykonaných	prác).

5.14 V	zmysle	 zákona	 č.	 215/2019	 Z.z.	 o	 zaručenej	 elektronickej	 fakturácii	 a	 centrálnom	
ekonomickom	systéme	a	o	doplnení	niektorých	zákonov,	všetky	faktúry	vystavené	po	
termíne	 uvedenia	 Fakturačného	 systému	 do	 prevádzky	 je	 Zhotoviteľ	 povinný	
vystavovať	 zaručené	elektronické	 faktúry	prostredníctvom	 IS	EFA	 spravovaného	MF	
SR.	 Podmienky	 a	náležitosti	 vystavenia	 zaručených	 elektronických	 faktúr	 sa	 budú	
riadiť	legislatívou	platnou	v	čase	vystavenia	zaručených	elektronických	faktúr.	

6. ČLÁNOK	-	ZMLUVNÉ	ZÁRUKY	A	ZÁRUČNÁ	DOBA

6.1 Zhotoviteľ	 zodpovedá	 za	 to,	 že	 stavebné	 práce	 v	 zmysle	 predmetu	 Zmluvy	 sú	
vykonané	riadne	v	súlade	s	touto	Zmluvou.	

6.2 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 dodať	 predmet	Zmluvy,	 uvedený	 v	 článku	 III.	 tejto	Zmluvy	 v	
súlade	 s	 projektovou	 dokumentáciou	 a	 Slovenskými	 technickými	 normami	 a	
zahraničnými	 normami,	 ktorými	 sa	 prevzali	 európske	 normy,	 vzťahujúcich	 sa	 na	
predmet	plnenia	a	na	 stavebnú	časť	 zhotoveného	diela	poskytuje	 záruku	minimálne	
päť	 rokov,	 s	 výnimkou	prác	 a	materiálov,	 na	 ktoré	bola	 subdodávateľmi	 poskytnutá	
dlhšia	 záručná	 doba.	 Na	 zabudované	 výrobky	 a	 technologické	 zariadenia	 poskytuje	
zhotoviteľ	záruku	po	dobu	24	mesiacov.	

6.3 Záručná	doba	začína	plynúť	dňom	nasledujúcim	po	dni	prevzatia	diela	ako	celku.	

6.4 Ak	 Zhotoviteľ	 neodstráni	 vady	 a	 nedorobky	 v	 dohodnutej	 lehote,	 Objednávateľ	má	
právo	ich	odstrániť	na	náklady	Zhotoviteľa.	

6.5 Materiály,	 stavebné	 diely	 a	 výrobky,	 ktoré	 nezodpovedajú	 Zmluve	 a	 požadovaným	
skúškam,	musí	Zhotoviteľ	na	vlastné	náklady	odstrániť	a	nahradiť	bezchybnými.	

6.6 Objednávateľ	 je	 povinný	 umožniť	 Zhotoviteľovi	 prístup	 do	 priestorov,	 kde	 sa	 majú	
vady	diela,	zistené	počas	záručnej	doby,	odstraňovať.	

6.7 Reklamácia	 vád	 bude	 vykonaná	 písomne.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 na	 reklamáciu	
reagovať	do	troch	pracovných	dní	a	dohodnúť	s	Objednávateľom	spôsob	a	primeranú	
lehotu	odstránenia	vád.	Havarijné	 stavy	 je	povinný	Zhotoviteľ	odstrániť	obratom	po	
ich	 nahlásení	Objednávateľom.	Odstránenie	 vád	Zhotoviteľ	 vykoná	 na	 svoje	 vlastné	
náklady.	

6.8 Na	 výzvu	 Objednávateľa	 je	 Zhotoviteľ	 povinný	 počas	 doby	 trvania	 záručnej	 doby	
odstrániť	 všetky	 vady	 a	 nedostatky	 Diela,	 vzájomne	 odsúhlasené,	 na	 svoju	
zodpovednosť	 a	 náklady,	 bez	 ohľadu	 či	 už	 vznikli	 chybou	 konštrukcie,	 prevedením	
dopravy,	montážou	alebo	použitím	nevhodného	materiálu,	alebo	z	iného	dôvodu,	za	
ktorý	Zhotoviteľ	zodpovedá.	
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6.9 Zhotoviteľ	 preberá	 záväzok	 odstránenia	 všetkých	 vzájomne	 odsúhlasených	 vád	 v	
záručnej	 dobe	 a	 súčasne	 sa	 zaväzuje,	 že	 v	 priebehu	 vykonávania	 rôznych	 prác,	
súvisiacich	s	touto	Zmluvou,	bude	realizovať	opatrenia	zamedzujúce	vzniku	nekvalitne	
prevedených	prác,	 alebo	poškodení	už	 zrealizovaných	prác	a	 to	počínajúc	kontrolou	
dodávaných	 materiálov	 a	 výrobkov	 a	 ich	 atestov,	 kontrolou	 dodržiavania	
technologických	 postupov,	 vrátene	 prác	 a	 činností	 svojich	 prípadných	
subdodávateľov.	

6.10 Záručná	 lehota	 na	 reklamovanú	 časť	 Diela	 sa	 predlžuje	 o	 dobu	 od	 dňa	 uplatnenia	
oprávnenej	 reklamácie	 do	 dňa	 podpísania	 protokolu	 o	 odstránení	 vady	 oboma	
Zmluvnými	stranami.	

7. ČLÁNOK	-	POSTUP,	ORGANIZÁCIA	PRÁCE	A	STAVENISKO

7.1 Zhotoviteľ	 vykonáva	 činnosti,	 spojené	 s	 predmetom	 diela,	 na	 vlastnú	
zodpovednosť	 podľa	 Zmluvy,	 pričom	 rešpektuje	 technické	 špecifikácie	 a	 právne	
predpisy.	

7.2 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	použiť	pri	realizácii	Diela	materiály,	výrobky	a	zariadenia	ktoré	
definoval	 a	predložil	 vo	 svojej	 ponuke,	 v	prípade	 nedostupnosti	 predloženého	
materiálu	 minimálne	 na	 úrovni	 predpísanej	 kvality	 v	 zmysle	 projektovej	
dokumentácie,	 zodpovedajúcemu	 európskemu	 štandardu,	 platným	 STN	 a	 súčasne	
schválené	pre	použitie	v	SR	príslušným	dokladom.	

7.3 Objednávateľ	odovzdá	Zhotoviteľovi	stavenisko	v	zmysle	bodu	3.3.1	tejto	Zmluvy	na	
základe	písomného	protokolu	o	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	podpísaného	oboma	
zmluvnými	stranami	a	zápisom	do	stavebného	denníka.	

7.4 Objednávateľ	 určí	 hranice	 staveniska	 a	 odovzdá	 Zhotoviteľovi	 stavenisko	 vrátane	
dohodnutých	 priľahlých	 plôch	 slúžiacich	 pre	 účel	 staveniska	 vymedzených	 v	
situačnom	pláne	vrátane	príslušných	povolení.	

7.5 Objednávateľ	sa	zaväzuje	stavenisko	odovzdať	upravené	tak,	aby	Zhotoviteľ	mohol	na	
ňom	začať	práce	podľa	schváleného	projektu	stavby	a	podľa	podmienok	dohodnutých	
v	 tejto	 Zmluve,	 v	 prácach	 riadne	 pokračovať	 a	 vykonať	 skúšky,	 ktoré	 je	 Zhotoviteľ	
povinný	vykonať	podľa	tejto	Zmluvy.	

7.6 Zhotoviteľ	je	povinný	v	zmysle	§	46d	Stavebného	zákona	od	prevzatia	staveniska	viesť	
stavebný	 denník.	 Do	 stavebného	 denníka	 s	 dvomi	 prepismi	 sa	 zapíšu	 všetky	
skutočnosti,	vyplývajúce	z	tejto	Zmluvy.	

7.7 Objednávateľ	 bude	 vykonávať	 stavebný	 dozor	 nad	 realizáciou	 Diela	 a	 nad	
dodržiavaním	zmluvných	podmienok.	

7.8 Zápisy	 v	 stavebnom	 denníku	 sa	 nepovažujú	 za	 zmenu	 Zmluvy.	 Tie	 záznamy	 v	
stavebnom	 denníku,	 ktoré	 majú	 vplyv	 na	 rozsah	 prác,	 cenu	 diela,	 čas	 plnenia,	
prípadne	 ďalšie	 záväzky	 dohodnuté	 v	 tejto	 Zmluve,	 budú	 slúžiť	 ako	 podklad	 pre	
vypracovanie	písomného	dodatku	k	Zmluve.	

7.9 Zhotoviteľ	 zodpovedá	 za	 ochranu	 priestoru	 staveniska,	 za	 jeho	 zabezpečenie	 a	 za	
škody	 vzniknuté	 porušením	 svojich	 povinností	 podľa	 §	 373	 až	 386	 Obchodného	
zákonníka.	



12	

7.10 Zhotoviteľ	je	povinný	pri	realizácii	predmetu	Zmluvy	dodržiavať	predpisy	a	opatrenia	
na	zabezpečenie	bezpečnosti	a	ochrany	zdravia	všetkých	osôb	v	danom	objekte.	

7.11 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 pri	 realizácii	 predmetu	 Zmluvy	 dodržiavať	 predpisy	 a	 aj	
protipožiarne	 opatrenia,	 vyplývajúce	 z	 povahy	 vykonávanej	 práce.	 Za	 ich	 prípadné	
porušenie	a	vzniknutú	škodu	zodpovedá	v	plnom	rozsahu.	

7.12 Zhotoviteľ	 bude	 zabezpečovať	 pri	 realizácii	 prác	 na	 stavenisku	 všeobecné	 zásady	
týkajúce	 sa	bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdravia	 pri	 práci	 podľa	 §5	Nariadenia	 vlády	SR	 č.	
396/2006	 Z.	 z.	 o	 minimálnych	 bezpečnostných	 a	 zdravotných	 požiadavkách	 na	
stavenisko.	

7.13 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	všetci	zamestnanci	Zhotoviteľa	a	jeho	subdodávateľov	budú	
používať	ochranné	prilby,	bezpečnostné	pásy,	ochranné	okuliare	a	pod.	

7.14 Zhotoviteľ	 má	 právo	 vykonávať	 všetky	 práce	 spôsobom,	 ktorý	 považuje	 za	
najvýhodnejší	 k	 riadnemu	 zhotoveniu	 Diela	 pri	 rešpektovaní	 účelu	 tejto	 Zmluvy,	
Zmluvných	 termínov,	 harmonogramu	 a	 dohôd	 Zmluvných	 strán.	 Pri	 zabezpečovaní	
postupu	prác	 je	Zhotoviteľ	povinný	dbať	na	oprávnené	záujmy	tretích	strán	v	mieste	
zhotovovaného	 Diela.	 Postup	 prác	 bude	 počas	 celej	 doby	 zhotovovania	 Diela	
kontrolovaný	autorským	a	stavebným	dozorom.	

7.15 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 aktívne	 spolupracovať	 so	 stavebným	 dozorom	 na	 stavbe	 a	
nijako	 nebrániť	 výkonu	 jeho	 práce.	 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 bez	 meškania	 a	
bezodkladne	 predkladať	 všetky	 dokumenty,	 certifikáty,	 atesty,	 revízne	 správy,	
stavebný	denník,	atď.,	poverenému	stavebnému	dozoru	na	stavbe.	

7.16 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 na	 vlastné	 náklady	 predchádzať	 vzniku	 škôd	 v	 súvislosti	 s	
plnením	jeho	záväzku	z	tejto	Zmluvy.	

7.17 Objednávateľ	je	povinný	postarať	sa	o	to,	aby	práce	Zhotoviteľa	neboli	právami	tretích	
osôb	 obmedzované	 nad	 rozsah	 určený	 vo	 schválenom	 projekte	 stavby.	 Poplatky	 a	
prípadné	pokuty	a	majetkové	sankcie	za	užívania	verejných	plôch	uhrádza	Zhotoviteľ	
počas	celej	doby	realizácie	Diela.	

7.18 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 na	 stavenisku	 udržiavať	 poriadok	 a	čistotu.	 Nakladanie	 s	
odpadmi,	 je	 zhotoviteľ	 povinný	 realizovať	 v	zmysle	 príslušných	 právnych	 predpisov	
upravujúcich	 nakladanie	 s	odpadmi	 a	 podľa	 podmienok	 uvedených	 v	povolení	 na	
realizáciu	stavby,	t.	j.	aj	vrátane	dokladovania	o	naložení	s	odpadom.	Prípadné	škody,	
ktoré	 by	 vznikli	 zanedbaním	 povinností	 zhotoviteľa	 v	tejto	 súvislosti,	 bude	 hradiť	
zhotoviteľ.	 V	prípade,	 že	 zo	 strany	 správneho	 orgánu,	 vlastníkov,	 správcov	 alebo	
nájomcov,	resp.	iných	oprávnených	osôb	dôjde	k	udeleniu	pokuty,	alebo	inej	sankcie,	
resp.	 iného	 oprávneného	 nároku	 voči	 verejnému	 obstarávateľovi,	 z	dôvodu	
pochybenia	 na	 strane	 zhotoviteľa,	 za	 tieto	 nároky	 zodpovedá	 zhotoviteľ,	 ktorý	 sa	
zároveň	 zaväzuje	 na	 ich	 vysporiadanie	 a	 uhradenie	 v	určenej	 lehote	 oprávneným	
subjektom.	

7.19 Zhotoviteľ	bude	vzniknutý	odpad	likvidovať	a	je	povinný	viesť	evidenciu	o	odpadoch	a	
evidenciu	 o	 spôsobe	 ich	 zneškodňovania	 v	 súlade	 so	 zákonom	 č.	 223/2001	 Z.	 z.,	 o	
odpadoch	v	znení	neskorších	predpisov	a	jeho	vykonávacích	vyhlášok	MŽP	č.	365/2015	
Z.	z.,	ktorou	sa	stanovuje	katalóg	odpadov	a	č.	371/2015	Z.	z.	o	vykonávaní	niektorých	
ustanovení	 zákona	o	odpadoch	v	 znení	neskorších	predpisov.	Žiadny	odpad	nebude	
spaľovaný,	 zasypaný	do	 výkopov,	 zabetónovaný	 alebo	 zamurovaný	 na	 stavbe	 alebo	
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nebude	 vykonávané	 miešanie	 odpadov,	 ale	 bude	 likvidovaný	 v	 súlade	 s	 platnou	
legislatívou	 a	 podľa	 vydaných	 povolení	 a	 rozhodnutí	 orgánov	 štátnej	 správy	 alebo	
samosprávy.	

7.20 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 stavebné	 odpady	 nevhodné	 na	 materiálové	 zhodnotenie	
zneškodniť	ich	uložením	len	na	povolenú	skládku	odpadov	príslušnej	triedy.	

7.21 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	likvidáciu	odpadu	vykonať	odborne	spôsobilou	firmou.	Doklady	
o zneškodnení	 alebo	 zhodnotení	 vzniknutých	 odpadov	 predloží	 Zhotoviteľ
Objednávateľovi	na	vyžiadanie.	

7.22 Zhotoviteľ	je	povinný	pri	realizácii	predmetu	zákazky	dbať	na	to,	aby	nedošlo	vplyvom	
jeho	činnosti	k	poškodeniu	susedných	nehnuteľností.	Prípadné	škody,	ktoré	by	vznikli	
zanedbaním	jeho	povinností	v	tejto	súvislosti,	bude	hradiť	zhotoviteľ.	V	prípade,	že	zo	
strany	 vlastníkov,	 správcov	 alebo	 nájomcov	 susedných	 nehnuteľností,	 resp.	
spoluvlastníkov	podielov	v	objekte	dôjde	k	udeleniu	pokuty	,	alebo	inej	sankcie,	resp.	
iného	 oprávneného	 nároku	 voči	 objednávateľovi,	 z	dôvodu	 pochybenia	 na	 strane	
zhotoviteľa,	 za	 tieto	nároky	 zodpovedá	 zhotoviteľ,	 ktorý	 sa	 zároveň	 zaväzuje	na	 ich	
vysporiadanie	a	uhradenie	v	určenej	lehote.	

7.23 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 počas	 výstavby	 zabezpečiť,	 aby	 pri	 realizácii	 stavby	 táto	
negatívnymi	 vplyvmi	 neobťažovala	 okolie	 a	 aby	 stavebná	 činnosť	 a	prevádzka	
neohrozovala	kvalitu	životného	prostredia.	V	prípade,	že	v	dôsledku	nedodržania	tejto	
povinnosti	 dôjde	 k	udeleniu	 pokuty,	 alebo	 inej	 sankcie,	 resp.	 iného	 oprávneného	
nároku	 voči	 objednávateľovi,	 z	dôvodu	 pochybenia	 na	 strane	 zhotoviteľa,	 za	 tieto	
nároky	 zodpovedá	 zhotoviteľ,	 ktorý	 sa	 zároveň	 zaväzuje	 na	 ich	 vysporiadanie	 a	
uhradenie	v	určenej	lehote.	

7.24 Zhotoviteľ	 zodpovedá	 za	 čistotu	 komunikácií,	 po	 ktorých	 dováža	 materiál	
a	mechanizmy	 a	za	 poriadok	 a	bezpečnosť	 na	 stavbe.	 Prípadné	 škody	 z	porušenia	
tejto	povinnosti	uhradí	zhotoviteľ.	

7.25 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 vypracovať	 kontrolný	 a	skúšobný	 plán	 v	zmysle	 zákona	 č.	
254/1998	Z.	z.	o	verejných	prácach,	ktorý	bude	odsúhlasovaný	na	kontrolných	dňoch.	
Kontrolný	a	skúšobný	plán	predloží	zhotoviteľ	pri	odovzdaní	staveniska.	

7.26 V	prípade	výskytu	hniezd	všetkých	druhov	voľne	žijúcich	vtákov,	ktoré	sú	chránenými	
živočíchmi	podľa	§	33	musí	zhotoviteľ	postupovať	v	zmysle	§	35	a	§	40	zákona	NR	SR	č.	
543/2002	Z.	 z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny,	aby	nedochádzalo	k	 rušeniu	vtákov	v	 ich	
prirodzenom	vývine	v	dobe	 rozmnožovania,	výchovy	mláďat,	zimného	spánku	a	 tiež	
na	 to,	 aby	pri	 zatepľovaní	nedochádzalo	k	poškodeniu	biotopov	vtákov,	 ich	obydlia,	
hniezd	a	miesta	rozmnožovania.		

7.27 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 predložiť	 ku	 kolaudácií	 Diela	 doklad	 o	energetickej	 certifikácii	
v	zmysle	 zákona	 č.	 555/2005	 Z.	 z.	 o	 energetickej	 hospodárnosti	 budov	 v	platnom	
znení.	Stavba	musí	byť	označená	energetickým	štítkom	v	zmysle	uvedeného	zákona.	
Náklady	 súvisiace	 s	vypracovaním	 energetického	 certifikátu	 sú	 zhotoviteľom	
kalkulované	už	v	cene	diela.	
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8. ČLÁNOK	-	STAVBYVEDÚCI	A	STAVEBNÝ	DOZOR,	STAVEBNÝ	DENNÍK

8.1 Objednávateľ	určil	za	osobu	vykonávajúcu	stavebný	dozor	Ing.	Martina	Mareca,	ktorý	
bude	 vykonávať	 stavebný	 dozor	 v	zmysle	 §	 46b	 zákona	 č.	 50/1976	 Zb.	 o	 územnom	
plánovaní	 a	 stavebnom	 poriadku	 (stavebný	 zákon).	 Stavebný	 dozor	 Objednávateľa	
bude	 osobne	 a	 systematicky	 sledovať	 postup	 prác,	 ich	 kvalitu	 a	 vykonávať	 zápisy	 v	
stavebnom	 denníku.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 mu	 toto	 denne	 umožniť.	 Tým	
Objednávateľ	 nepreberá	 v	 zmysle	 stavebného	 zákona	 zodpovednosť	 za	 riadne	
prevedenie	Diela,	ktoré	prináleží	Zhotoviteľovi.	

8.2 Zhotoviteľ	je	povinný	viesť	denné	záznamy	o	priebehu	stavebných	a	iných	prác	riadne	
po	 celú	 dobu	 plnenia	 záväzkov	 v	 stavebnom	 denníku	 tak,	 ako	 to	 ukladá	 Stavebný	
zákon	 50/1976	 Zb.	 v	 znení	 neskorších	 predpisov,	 vyhláška	 Ministerstva	 životného	
prostredia	 číslo	 453/2000	 Z.	 z.	 a	 pokyny	 stavebného	 dozoru	 predložené	 stavebným	
dozorom	 pri	 preberaní	 staveniska,	 a	 to	 výhradne	 v	 slovenskom	 jazyku.	 Stavebný	
dozor	Objednávateľa	 je	 povinný	 sledovať	 obsah	 denníka	 a	 k	 zápisom	 pripájať	 svoje	
stanovisko	do	troch	pracovných	dní	odo	dňa	zápisu,	ak	to	vyžaduje	povaha	záznamu	v	
stavebnom	 denníku.	 V	 prípade,	 že	 Zhotoviteľ	 považuje	 riešenie	 takejto	 veci	 za	
bezodkladné,	 je	 povinný	 túto	 skutočnosť	 v	 zázname	 uviesť	 a	 bezodkladne	 o	 tejto	
skutočnosti	informovať	stavebný	dozor.	

8.3 Stavebný	denník	

8.3.1 Stavebný	 denník	 musí	 využívať	 aj	 Objednávateľ	 na	 zadávanie	 technických	
pokynov	a	odpovedanie	na	technické	otázky	vznesené	Zhotoviteľom.	

8.3.2 Obsah,	rozsah	a	spôsob	vedenia	stavebného	denníka:	

a) Zhotoviteľ	 je	povinný	viesť	o	prácach,	ktoré	vykonáva,	stavebný	denník	odo
dňa	prevzatia	staveniska.

b) Do	 stavebného	 denníka	 sa	 zapisujú	 všetky	 skutočnosti	 dôležité	 pre	 plnenie
Zmluvy,	 údaje	o	časovom	postupe	prác	a	 ich	kvalite,	zdôvodnenie	odchýlok
vykonávaných	 prác	 od	 projektovej	 dokumentácie	 a	 údaje	 potrebné	 k
posúdeniu	orgánmi	štátnej	správy.

c) Počas	 realizácie	 predmetu	 Zmluvy	 musí	 byť	 stavebný	 denník	 na	 stavbe
trvale	 prístupný	 u	 stavbyvedúceho,	 prípadne	 u	 preukázateľne	 poverenej
zodpovednej	osoby.

d) Objednávateľ	 je	 povinný	 sledovať	 obsah	 stavebného	 denníka	 a	 pripojovať
svoje	stanovisko	k	zápisom	do	troch	pracovných	dní.

e) Stavebný	denník	sa	skladá	z	úvodných	listov,	z	denných	záznamov	a	príloh.

f) Úvodné	 listy	 obsahujú	 všetky	 dôležité	 údaje	 o	 Diele,	 prehľad	 zmlúv,
zoznam	 dokladov	a	úradných	vyjadrení	a	rozhodnutí	o	Diele,	prehľad	skúšok
každého	druhu.

g) Denné	 záznamy	 sa	 vyhotovujú	 v	 jednom	 origináli	 s	 dvoma	 prepismi,
zásadne	 v	ten	 deň,	kedy	boli	práce	vykonané.

h) Denné	záznamy	zapisuje	oprávnený	pracovník	Zhotoviteľa	a	Objednávateľa,
ktorí	 sú	 uvedení	 v	 úvodom	 liste	 stavebného	 denníka	 a	 na	 osvedčenie
pravosti	 písomnosti,	 ktoré	 vyhotovili,	 použijú	 odtlačok	 svojej	 pečiatky	 a
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vlastnoručný	podpis.	

i) Do	 denných	 záznamov	 môžu	 zapisovať	 potrebné	 skutočnosti	 i	 oprávnení
zástupcovia	Objednávateľa	ako	i	spracovateľa	projektovej	dokumentácie.

j) Ak	 je	 k	 dennému	 záznamu	 potrebné	 stanovisko	 druhej	 strany,	 musí	 byť
toto	 stanovisko	zaznamenané	do	denníka	do	3	pracovných	dní.

k) Dohoda	 vyjadrená	 zápisom	 do	 stavebného	 denníka	 sa	 považuje	 len	 za
asistenciu	 pri	 každodennom	 technickom	 sledovaní	 prác	 a	 nesmie	 byť
použitá	na	dohodu	o	obchodných	a	Zmluvných	záležitostiach.

l) Denník	 archivuje	 Zhotoviteľ	 po	 dobu	 5	 rokov	 od	 odovzdania	 a	 prevzatia
Diela.

8.3.3 Stavebný	 dozor	 Objednávateľa	 je	 v	 prípade	 zistenia	 ohrozenia	 kvality	 Diela,	
oprávnený	práce	zastaviť.	

9. ČLÁNOK	-	OCHRANA	ZDRAVIA	PRI	PRÁCI

9.1 Bezpečnosť	a	ochrana	zdravia	pri	práci	(ďalej	aj	„BOZP“):	

9.1.1 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje:	

a) dodržiavať	 bezpečnostné,	 hygienické,	 požiarne	 a	 ekologické	 predpisy	 na
pracovisku,

b) vybaviť	 seba	 a	 svojich	 pracovníkov	 osobnými	 ochrannými	 prostriedkami
podľa	profesií,	činností	a	rizík	na	pracovisku	Objednávateľa,

c) minimalizovať	 negatívne	 vplyvy	 stavebnej	 činnosti	 na	 okolie	 stavby
najmä	 hlučnosť,	 prašnosť,	 emisie	 a	 imisie	 exhalátov	 zo	 spaľovacích
motorov.

9.1.2 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 upozorniť	Objednávateľa	 na	 všetky	 okolnosti,	 ktoré	 by	
mohli	 viesť	 pri	 jeho	 činnosti	 na	 pracovisku	 k	 ohrozeniu	 života	 a	 zdravia	
pracovníkov	 Objednávateľa	 alebo	 ďalších	 osôb,	 a	 ktoré	 by	 pri	 jeho	 činnosti	
mohli	 viesť	 k	 ohrozeniu	 prevádzky	 alebo	 bezpečnostného	 stavu	 technických	
zariadení	a	objektov.	

9.1.3 Zhotoviteľ	je	si	vedomý,	že	podľa	ustanovenia	§	421a	Občianskeho	zákonníka,	
zodpovedá	 aj	 za	 škodu	 spôsobenú	 okolnosťami,	 ktoré	majú	 pôvod	 v	 povahe	
prístroja	 alebo	 inej	 veci,	 ktorá	 bola	 použitá	 pri	 plnení	 záväzku	 a	 tejto	
zodpovednosti	sa	nemôže	zbaviť.	

9.1.4 Osoby	 vykonávajúce	 stavebný	 dozor	 sú	 povinné	 dozerať	 na	 dodržiavanie	
predpisov	 o	 bezpečnosti	 pri	 práci,	 o	 požiarnej	 ochrane,	 prepisov	 o	 ochrane	
životného	 prostredia	 a	 žiadať	 Zhotoviteľa	 o	 odstránenie	 zistených	
nedostatkov.	

9.2 Zhotoviteľ	zodpovedá	v	plnom	rozsahu	za	dodržovanie	pracovnoprávnych	predpisov	a	
s	 nimi	 súvisiacich	 predpisov,	 najmä	 Zákonníka	 práce,	 zákona	 o	 zamestnanosti	 a	
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právnych	 predpisov	 upravujúcich	 zamestnávanie	 cudzincov	 a	 osôb	 bez	 štátnej	
príslušnosti.	

10. ČLÁNOK	-	ZABEZPEČENIE	ZÁVÄZKOV

10.1 Zhotoviteľ	 je	 povinný,	 najneskôr	 v	deň	 podpisu	 tejto	 zmluvy	 predložiť	 verejnému	
obstarávateľovi	 na	 svoje	 náklady	 zábezpeku	 za	 riadne	 vykonanie	 prác	 vo	 forme	
záruky	 vystavenej	 bankou	 alebo	 poisťovňou	 s	 oprávnením	 podnikať	 v	 Slovenskej	
republike.	 Vystavená	 záruka	 bude	 abstraktná,	 nepodmienená,	 neodvolateľná	
a	inštitúcia	ktorá	 ju	vystavila	z	nej	bude	plniť	na	prvú	výzvu	verejného	obstarávateľa.	
Obsahom	 bankovej	 záruky	 bude	 záväzok	 banky	 alebo	 poisťovne	 uspokojiť	
Objednávateľa	do	výšky	akejkoľvek	 splatnej	peňažnej	pohľadávky	voči	Zhotoviteľovi	
na	 uspokojenie	 nárokov	 na	 zaplatenie	 zmluvnej	 pokuty,	 náhradu	 škody,	 nákladov	
vzniknutých	 v	 dôsledku	 odstúpenia	 od	 zmluvy,	 iných	 nárokov	 vzniknutých	 počas	
realizácie	 diela	 do	 uplynutia	 10	 dní	 od	momentu	 protokolárneho	 odovzdania	 Diela,	
ktoré	 nebudú	 Zhotoviteľom	 riadne	 a	 včas	 v	 prospech	 Objednávateľa	 uspokojené.	
Banková	záruka	bude	vystavená	na	sumu	vo	výške	10	%	z	celkovej	ceny	za	Dielo	bez	
DPH	 a	bude	platiť	do	uplynutia	10	dní	od	podpisu	protokolu	o	odovzdaní	a	prevzatí	
Diela.		

10.2 Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 v	 prípade	 porušenia	 záväzkov	 Zhotoviteľa	 je	
Objednávateľ	 oprávnený	 uplatniť	 si	 nižšie	 uvedené	 zmluvné	 pokuty	 u	 Zhotoviteľa	 a	
Zhotoviteľ	je	povinný	tieto	pokuty	Objednávateľovi	uhradiť:	

10.2.1 Za	 porušenie	 povinnosti	 Zhotoviteľa	 prevziať	 od	Objednávateľa	 stavenisko	 v	
zmysle	bodu	3.2.4	tejto	Zmluvy	zmluvnú	pokutu	vo	výške	0,1%	z	celkovej	Ceny	
za	 Dielo	 bez	 DPH	 za	 každý	 začatý	 kalendárny	 deň	 omeškania.	 V	prípade	
omeškania	 o	viac	 ako	 30	 kalendárnych	 dní,	 si	 Objednávateľ	 uplatní	 paušálnu	
sankciu	vo	výške	5%	z	celkovej	Ceny	za	Dielo	bez	DPH.	

10.2.2 Za	 nedodržanie	 termínu	 dokončenia	 Diela	 zmluvnú	 pokutu	 vo	 výške	 0,1%	 z	
celkovej	 Ceny	 za	 Dielo	 bez	 DPH	 za	 každý	 začatý	 kalendárny	 deň	
omeškania	 podľa	 bodu	 3.2.1	 písm.	 b)	 tejto	 Zmluvy.	 V	prípade	 omeškania	
o viac	 ako	 30	 kalendárnych	 dní,	 si	 Objednávateľ	 uplatní	 paušálnu	 sankciu	 vo
výške	5%	z	celkovej	Ceny	za	Dielo	bez	DPH.	

10.2.3 V	prípade	 realizácie	 Diela	 v	 rozpore	 s	touto	 Zmluvou	 (najmä	 v	rozpore	
s	ustanoveniami	 článku	 2.	 tejto	 Zmluvy)	 a	nevykonania	 nápravy	 ani	
v	dodatočnej	 lehote	 poskytnutej	 Objednávateľom	 zmluvnú	 pokutu	 vo	 výške	
5	%	z	celkovej	Ceny	za	Dielo	bez	DPH.	

10.2.4 Za	 nedodržanie	 záväzných	 termínov	 zmluvnú	 pokutu	 vo	 výške	 0,05%	 z	
celkovej	Ceny	za	Dielo	bez	DPH	za	každý	začatý	kalendárny	deň	omeškania.	

10.2.5 Za	 omeškanie	 s	 odstránením	 vád	 a	 nedorobkov	 v	 termíne	 uvedenom	 v	
odovzdávacom	 a	 preberacom	 protokole,	 alebo	 v	 dohodách	 o	 odstránení	
reklamovaných	 vád	 v	 záručnej	 dobe	 sa	 Zhotoviteľ	 zaväzuje	 zaplatiť	 zmluvnú	
pokutu	vo	výške	100,00	€	za	každý	deň	omeškania	Zhotoviteľa	až	do	doby	ich	
skutočného	odstránenia.	
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10.2.6 V	prípade	 zistenia	 požitia	 alkoholu,	 resp.	 iných	 omamných	 látok	 alebo	 iných	
porušení	 povinností	 ustanovených	 v	 článku	 9,	 bod	 9.1.1	 tejto	 Zmluvy,	 u	
pracovníkov	 Zhotoviteľa,	 zmluvnú	 pokutu	 vo	 výške	 100,00	 €	 za	 každého	
pracovníka	za	každé	jednotlivé	porušenie.		

10.2.7 V	prípade	porušenia	ustanovení	zmluvy	podľa	bodov	16.3.1	alebo	17.4.1	alebo	
17.5	Zmluvy	zmluvnú	pokutu	vo	výške	2.500,-	€	za	každé	jednotlivé	porušenie	
Zmluvy.	

10.3 Jednotlivé	 zmluvné	 pokuty	 uvedené	 v	 tomto	 článku	 Zmluvy	 alebo	 v	 iných	
ustanoveniach	 tejto	 Zmluvy	 sú	 splatné	 do	 15	 dní	 odo	 dňa	 doručenia	 písomného	
uplatnenia	si	zmluvnej	pokuty	Objednávateľom,	pokiaľ	jednotlivé	ustanovenia	Zmluvy	
neustanovujú	 inak.	 Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 pohľadávku,	 ktorá	 tým	
Objednávateľovi	 vznikne	 môže	 Objednávateľ	 jednostranne	 započítať	 s	 výkonovou	
zábezpekou	v	zmysle	bodu	10.1	tejto	Zmluvy	

10.4 Zaplatením	 zmluvnej	 pokuty	 nezaniká	 nárok	 Objednávateľa	 na	 náhradu	 škody	 v	
zmysle	ust.	§	373	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	
predpisov.		

11. ČLÁNOK	-	VLASTNÍCTVO	DIELA	A	ZODPOVEDNOSŤ	ZA	ŠKODY

11.1 Odo	 dňa	 prevzatia	 staveniska	 od	 Objednávateľa	 až	 do	 dňa	 riadneho	 odovzdania	
Diela,	zodpovedá	Zhotoviteľ	za	škody	na	zhotovovanom	Diele.	Za	riadne	odovzdané	
Dielo	 sa	 považuje	 Dielo	 protokolárne	 odovzdané	 a	 prebraté	 bez	 vád	 a	 nedorobkov	
brániacich	riadnemu	užívaniu	Diela	na	účel,	na	ktorý	je	určené.	

11.2 Vlastníkom	všetkých	súčastí	Diela,	ktoré	Zhotoviteľ	zaobstaral	k	zhotoveniu	Diela,	 je	
od	 doby	 ich	 zabudovania	 Objednávateľ.	 Zhotoviteľ	 nesie	 zodpovednosť	 za	 škodu	
(poškodenie,	 strata,	 krádež,	 zničenie)	 ako	na	 zhotovovanom	Diele,	 tak	na	 veciach	k	
jeho	zhotoveniu	potrebných,	a	to	po	celú	dobu	výstavby	až	do	riadneho	odovzdania	
Diela	Objednávateľovi.	

11.3 Zodpovednosť	 za	 škodu	 na	 dočasne	 zabratej	 ploche	 pre	 účely	 výstavby	 nesie	
Zhotoviteľ	odo	dňa	jej	prevzatia	od	Objednávateľa	až	do	dňa	jej	vypratania	a	spätného	
odovzdania.	

11.4 Dňom	podpísania	protokolu	o	odovzdaní	a	prevzatí	Diela	prechádza	nebezpečenstvo	
vzniku	škody	na	ňom	na	Objednávateľa.	

11.5 Zodpovednosť	 za	 škodu	 spôsobenú	 tretej	 osobe	 v	 súvislosti	 s	 vykonávaním	 Diela	
podľa	tejto	Zmluvy	má	Zhotoviteľ.	

11.6 Po	 protokolárnom	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 Diela	 prejde	 nebezpečenstvo	 škody	 na	
Objednávateľa.	
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12. ČLÁNOK	-	ODOVZDANIE	A	PREVZATIE	DIELA

12.1 Celé	 Dielo	 alebo	 časti	 Diela	 sa	 považuje	 za	 skončené	 po	 ukončení	 všetkých	 prác	 v	
zmysle	Zmluvy,	pokiaľ	sú	tieto	práce	ukončené	riadne	v	dohodnutom	rozsahu.	

12.2 Objednávateľ	prevezme	Dielo	alebo	časti	Diela	dokončené	v	súlade	s	touto	Zmluvou	
od	 Zhotoviteľa	 písomným	 protokolom	 o	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 Diela,	 ktorého	 návrh	
pripraví	 Zhotoviteľ.	 Protokol	 bude	 podpísaný	 písomne	 poverenými	 zástupcami	
zmluvných	strán	a	stavebným	dozorom.	Písomné	poverenia	budú	prílohou	protokolu	
o odovzdaní	 a	 prevzatí	 Diela.	 K	odovzdaniu	 diela	 vyzve	 Zhotoviteľ	 Objednávateľa
aspoň	päť	pracovných	dní	vopred	pred	termínom	začatia	odovzdávania	diela.	

12.2.1 Objednávateľ	 prevezme	 stavebné	 objekty	 a	prevádzkové	 súbory	 Diela	 len	 v	
prípade,	 že	 budú	 zhotovené	 podľa	 odovzdaných	 podkladov,	 projektovej	
dokumentácie,	 záväzných	 noriem	 a	 predpisov	 tak,	 aby	 riadne	 slúžili	 k	
určenému	účelu.	

12.2.2 Pripravenosť	 Diela,	 resp.	 jeho	 časti,	 na	 odovzdanie	 a	 prevzatie	 Zhotoviteľ	
Objednávateľovi	 oznámi	 písomne.	 K	 oznámeniu	 Zhotoviteľ	 pripojí	 súpis	
dokumentácie	 podľa	 bodu	 12.2.3	tohto	článku	Zmluvy.	

12.2.3 Zhotoviteľ	 je	povinný	k	odovzdávaciemu	a	preberaciemu	konaniu	pripraviť	na	
odovzdanie	všetky	doklady	osvedčujúce	kvalitu	a	kompletnosť	Diela	najmä:	

a) Stavebný	denník,

b) Doklady	o	preukázaní	zhody	výrobkov	s	technickými	špecifikáciami,	resp.
certifikáty,

c) Zápisnice	 o	 preverení	 konštrukcií,	 ktoré	 boli	 v	 priebehu	 prác	 zakryté
alebo	sa	stali	neprístupnými,

12.2.4 Ak	pri	odovzdaní	a	prevzatí	Diela	budú	zistené	vady	alebo	nedorobky	brániace	
riadnemu	 užívaniu	Diela	 na	 účel,	 na	 ktorý	 je	 určené,	 nepovažuje	 sa	 Dielo	 za	
riadne	vykonané	a	záväzok	Zhotoviteľa	sa	nepovažuje	za	riadne	a	včas	plnený.	
Objednávateľ	je	oprávnený	takto	ponúknuté	Dielo	alebo	jeho	časť	neprevziať.	

12.3 Za	deň	odovzdania	alebo	deň	ukončenia	úspešného	preberania	Diela,	alebo	jeho	časti	
sa	rozumie	deň	podpisu	protokolu	o	odovzdaní	a	prevzatí	Diela.	

12.4 Zodpovednosť	 Zhotoviteľa	 za	 eventuálne	 vady	 Diela	 podliehajúce	 záruke	 nie	 je	
odovzdaním	Diela	dotknutá.	

12.5 V	dohodnutej	 lehote	sa	zástupca	Objednávateľa	zúčastní	prehliadky	dokončovaného	
Diela,	resp.	jeho	časti,	pri	nej	bude	posúdená	jeho	kvalita	a	úplnosť	vykonaných	prác	a	
vytipované	prípadné	vady	a	nedorobky,	ktoré	je	nutné	odstrániť	do	doby	odovzdania	
Diela,	 protokolárnou	 formou.	 K	 takejto	 prehliadke	 vyzve	 Zhotoviteľ	 Objednávateľa	
aspoň	päť	dní	vopred	pred	termínom	konania	prehliadky.	

12.6 Odovzdanie	Diela	sa	uskutočňuje	v	mieste	jeho	zhotovenia.	
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13. ČLÁNOK	-	OSTATNÉ	ZÁVÄZKY	OBJEDNÁVATEĽA

13.1 Objednávateľ	 odovzdá	 Zhotoviteľovi	 stavenisko	 na	 základe	 písomného	 protokolu	 o	
odovzdaní	 a	 prevzatí	 staveniska	 a	 zápisom	 do	 stavebného	 denníka.	 V	 zápise	 budú	
zaznamenané	 odovzdané	 najmä	 doklady,	 rozhodnutia,	 zoznamy	 oprávnených	 osôb	
zastupujúcich	 Objednávateľa	 a	 bude	 jednoznačne	 vymedzený	 rozsah	 odovzdaného	
staveniska.	

13.2 Objednávateľ	 sa	 zaväzuje,	 že	 na	 vyzvanie	 Zhotoviteľa	 mu	 poskytne	 v	 nevyhnutne	
potrebnom	 rozsahu	 spoluprácu	 pri	 obstarávaní	 podkladov,	 doplňujúcich	 údajov,	
spresnení,	 vyjadrení	 a	 stanovísk,	 ktorých	 potreba	 vznikne	 v	 priebehu	 plnenia	 tejto	
Zmluvy,	a	to	bez	zbytočného	odkladu	po	výzve	Zhotoviteľa.	

14. ČLÁNOK	-	OSTATNÉ	ZÁVÄZKY	ZHOTOVITEĽA

14.1 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 odovzdať	 stavenisko	 vypratané	 a	 zbavené	 akýchkoľvek	
zvyškov	materiálu,	ktoré	majú	súvislosť	s	plnením	záväzku	podľa	tejto	Zmluvy.	

14.2 Vypratanie	staveniska	a	dočasne	zabraných	plôch	je	Zhotoviteľ	v	rámci	svojho	plnenia	
povinný	 realizovať	 najneskôr	 do	 5	 pracovných	 dní	 po	 dokončení	 Diela	 podľa	 tejto	
Zmluvy.	

14.3 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	odškodniť	Objednávateľa	 za	akékoľvek	nároky	 tretích	osôb	–	
spoločne	 odsúhlasených	 subdodávateľov,	 ktorí	 si	 uplatnia	 voči	 Objednávateľovi	 v	
súvislosti	so	zhotovením	Diela	na	základe	tejto	Zmluvy.	

14.4 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 uhradiť	 akékoľvek	 pokuty	 alebo	 sankcie,	 ktoré	 budú	
Objednávateľovi	 uložené	 v	 dôsledku	 činnosti	 nekonania,	 opomenutia	 alebo	
zanedbania	povinností	Zhotoviteľa.	

14.5 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu	 súvisiaceho	 s	dodávaným	
tovarom,	službami	a	stavebnými	prácami	kedykoľvek	počas	platnosti	a	účinnosti	tejto	
zmluvy,	 a	 to	 oprávnenými	 osobami	 na	 výkon	 tejto	 kontroly/auditu	 a	poskytnúť	 im	
všetku	potrebnú	súčinnosť.	Oprávnené	osoby	na	výkon	kontroly/auditu	sú	najmä:	

a) Poskytovateľ	 finančnej	 podpory	 alebo	 finančnej	 dotácie	 a	 ním	 poverené
osoby,

b) Útvar	následnej	finančnej	kontroly	a	nimi	poverené	osoby,

c) Najvyšší	kontrolný	úrad	SR,	príslušná	Správa	finančnej	kontroly,	Certifikačný
orgán	a	nimi	poverené	osoby,

d) Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	nimi	poverené	osoby,

e) Splnomocnení	zástupcovia	Európskej	Komisie	a	Európskeho	dvora	audítorov,

f) Osoby	 prizvané	 orgánmi	 uvedenými	 v	 písm.	 a)	 až	 d)	 v	 súlade	 s	príslušnými
právnymi	predpismi	SR	a	EÚ.

14.6 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 poskytnúť	 Objednávateľovi	 plnú	 a	neodkladnú	 súčinnosť	 pri	
kolaudácii	 Diela.	 Vydanie	 kolaudačného	 rozhodnutia	 zabezpečuje	 Objednávateľ	 na	
svoje	náklady.	
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15. ČLÁNOK	-	ODSTÚPENIE	OD	ZMLUVY

15.1 Táto	zmluva	môže	byť	ukončená	z	jedného	z	nasledovných	dôvodov:	

15.1.1 odstúpením	od	zmluvy,	

15.1.2 dňom	 straty	 oprávnenia	 zhotoviteľa	 k	výkonu	 činnosti,	 ktorá	 je	 potrebná	 pre	
realizáciu	predmetu	zmluvy,	bez	potreby	uskutočnenia	akéhokoľvek	úkonu	zo	
strany	zmluvných	strán,	

15.1.3 písomnou	dohodou	zmluvných	strán,	

15.1.4 dňom	 vyhlásenia	 konkurzu	 alebo	 likvidácie	 na	 zhotoviteľa,	 bez	 potreby	
uskutočnenia	akéhokoľvek	úkonu	zo	strany	zmluvných	strán,	

15.1.5 odstúpením	 od	 zmluvy	 v	súlade	 s	 §	 19	 zákona	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	verejnom	
obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.	

15.2 Každá	zo	zmluvných	strán	je	oprávnená	odstúpiť	od	zmluvy	pri	podstatnom	porušení	
zmluvnej	povinnosti	druhou	zmluvnou	stranou	alebo	keď	sa	pre	druhú	zmluvnú	stranu	
stalo	splnenie	podstatných	zmluvných	povinností	úplne	nemožným.	Objednávateľ	 je	
oprávnený	 odstúpiť	 od	 tejto	 zmluvy	 aj	 v	prípade,	 kedy	 ešte	 nedošlo	 k	plneniu	 (ani	
čiastočnému)	 z	 tejto	 zmluvy	 a	 výsledky	 administratívnej	 kontroly	 Poskytovateľa	
nenávratného	finančného	príspevku	neumožňujú	financovanie	výdavkov	vzniknutých	
z	obstarávania	tovarov,	služieb,	stavebných	prác	alebo	iných	postupov.	

15.3 Za	podstatné	porušenie	sa	na	účely	tejto	zmluvy	považuje	najmä:	

15.3.1 neprevzatie	 staveniska	 od	 Objednávateľa	 v	lehote	 viac	 ako	 60	 dní.	 Lehoty	
výstavby	 Diela	 plynú	 od	 dňa	 kedy	 bol	 Zhotoviteľ	 povinný	 od	 Objednávateľa	
prevziať	stavenisko,	

15.3.2 omeškanie	 Zhotoviteľa	 s	 realizáciou	 predmetu	 zmluvy	 oproti	 dohodnutému	
termínu	plnenia	o	viac	ako	60	dní	bez	uvedenia	dôvodu,	ktorý	by	omeškanie	
objektívne	ospravedlňoval,	

15.3.3 omeškanie	 Zhotoviteľa	 so	 záväznými	 termínmi	 pri	 realizácii	 Diela	 oproti	
záväznému	termínu	plnenia	o	viac	ako	30	dní	bez	uvedenia	dôvodu,	ktorý	by	
omeškanie	objektívne	ospravedlňoval,	

15.3.4 ak	cena	bude	fakturovaná	v	rozpore	s	platobnými	podmienkami	dohodnutými	
v	 tejto	 zmluve	 a	Zhotoviteľ	 nevykoná	 nápravu	 ani	 v	primeranej	 lehote	
stanovenej	Objednávateľom	v	jeho	písomnom	upozornení,		

15.3.5 ak	 Zhotoviteľ	 realizuje	 pre	 Objednávateľa	 práce	 vo	 vážnom	 rozpore	 s	
predmetom	 zmluvy	 a	nevykoná	 nápravu	 ani	 v	primeranej	 lehote	 stanovenej	
Objednávateľom	v	jeho	písomnom	upozornení,		

15.3.6 ak	Objednávateľ	neposkytuje	súčinnosť	podľa	tejto	Zmluvy.	

15.4 V	 prípade	 ukončenia	 zmluvy	 zostávajú	 aj	 po	 jej	 skončení	 v	 platnosti	 a	 účinnosti	
ustanovenia	 zmluvy	 upravujúce	 zodpovednosť	 zhotoviteľa	 za	 škodu,	 nárok	 na	
zmluvnú	pokutu.	
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15.5 Ak	zmluvná	strana	odstupuje	od	zmluvy,	potom	je	povinná	túto	skutočnosť	oznámiť	
druhej	 zmluvnej	 strane	písomne.	 Takéto	 oznámenie	musí	 označovať	 okolnosť	 resp.	
dôvod,	 pre	 ktorý	 zmluvná	 strana	 odstupuje	 od	 zmluvy	 a	 presnú	 citáciu	 ustanovenia	
zmluvy	 alebo	 právneho	 predpisu,	 ktorý	 ju	 k	odstúpeniu	 oprávňuje.	 Bez	 týchto	
náležitostí	 je	 odstúpenie	 neplatné,	 ibaže	 právo	 odstúpiť	 od	 zmluvy	 vyplýva	 priamo	
zo	zákona.	 Oznámenie	 o	 odstúpení	 od	 zmluvy	 môže	 obsahovať	 prehlásenie,	 že	
zmluvná	 strana	 odstupuje	 od	 zmluvy	 až	 okamihom	 márneho	 uplynutia	 lehoty	
stanovenej	k	odstráneniu	porušenia,	ktoré	je	dôvodom	odstúpenia,	ak	je	to	vzhľadom	
k	povahe	porušenia	povinnosti	možné.	

15.6 V	prípade	 odstúpenia	 od	 zmluvy	 je	 toto	 odstúpenie	 účinné	 doručením	 písomného	
oznámenia	 o	 odstúpení	 druhej	 zmluvnej	 strane,	 ak	 z	obsahu	 odstúpenia	 nevyplýva	
neskorší	účinok	odstúpenia.	Za	riadne	doručenie	oznámenia	o	odstúpení	od	zmluvy	sa	
považuje	 jeho	 doručenie	 prostredníctvom	 poskytovateľa	 poštovných	 služieb	 alebo	
kuriéra	druhej	zmluvnej	strane.	V	prípade	pochybností	sa	má	za	to,	že	 je	odstúpenie	
doručené	tretí	deň	po	jeho	odoslaní.	Doručuje	sa	zásadne	na	poslednú	známu	adresu	
zmluvnej	strany.	

15.7 Odstúpením	 od	 zmluvy	 nezaniká	 nárok	 oprávnenej	 strany	 na	 zaplatenie	 zmluvných	
pokút	a	na	náhradu	vzniknutej	škody.	

15.8 Zmluvné	 strany	 nie	 sú	 zodpovedné	 za	 čiastočné	 alebo	 úplné	 neplnenie	 zmluvných	
záväzkov	následkom	pôsobenia	vyššej	moci	v	zmysle	§	374	Obchodného	zákonníka.	

15.9 Zodpovednosť	 Zhotoviteľa	 za	 neplnenie	 záväzkov	 uvedených	 v	 tejto	 Zmluve	 je	
vylúčená	 aj	 v	 prípadoch,	 kedy	 je	 nesplnenie	 týchto	 záväzkov	 spôsobené	 v	 dôsledku	
epidémie	 COVID-19	 (tzv.	 koronavírus)	 a	 nadväzujúcimi	 karanténnymi	 alebo	 inými	
opatreniami	 verejnej	 moci.	 Omeškanie	 Zhotoviteľa	 v	 takom	 prípade	 nepredstavuje	
porušenie	 Zmluvy	 a	 druhej	 Zmluvnej	 strane	 nevzniká	 akýkoľvek	 nárok	 na	 náhradu	
škody	alebo	akúkoľvek	zmluvnú	pokutu	v	dôsledku	tohto	omeškania.	

15.10 V	prípade	pôsobenia	vyššej	moci,	lehoty	dohodnuté	k	plneniu	zmluvných	záväzkov	sa	
predlžujú	o	dobu	jej	pôsobenia.	

15.11 Zmluvná	 strana	 ovplyvnená	 vyššou	 mocou	 je	 povinná	 druhú	 zmluvnú	 stranu	
upovedomiť	 písomne	 o	 začatí	 a	 ukončení	 pôsobenia	 vyššej	 moci	 bezodkladne,	
najneskôr	však	do	15	dní	od	začatia	jej	pôsobenia.	Ak	by	tak	zmluvná	strana	neurobila,	
nemôže	sa	zmluvná	strana	účinne	dovolávať	pôsobenia	vyššej	moci.	

16. ČLÁNOK	–	VYUŽITIE	SUBDODÁVATEĽOV

16.1 Ak	 zhotoviteľ	 pri	 plnení	 zmluvy	 využije	 kapacity	 subdodávateľa/ľov,	 ktorí	 sú	 známi,	
uvedie	podiel	plnenia	 zo	 zmluvy,	 ktorý	má	v	úmysle	 zabezpečiť	 subdodávateľom	na	
vlastné	 riziko	 a	 zodpovednosť,	 spolu	 s	 uvedením	 identifikačných	 údajov	
subdodávateľa,	 v	 rozsahu	meno	 a	 priezvisko,	 obchodné	meno	 alebo	 názov,	 adresa	
pobytu	 alebo	 sídlo,	 identifikačné	 číslo	 alebo	 dátum	 narodenia,	 údaje	 o	 osobe	
oprávnenej	 konať	 za	 subdodávateľa	 v	 rozsahu	 meno	 a	 priezvisko,	 adresa	 pobytu,	
dátum	narodenia,	funkcia.		
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Obchodné	meno	subdodávateľa	 Adresa	sídla	subdodávateľa	 IČO	
Podiel	plnenia	v	
%	

Meno	a	priezvisko	osoby	oprávnenej	konať	za	
subdodávateľa,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia,	funkcia	

VUIS	ZAKLADANIE	
STAVIEB	,	s.r.o.	

Kopčianska	82/C,	
851	01	Bratislava	 31	318	657	 		2,2%	

Ing.	Peter	Mišove	,	CSc.,	konateľ,	
Ľubovnianska	16,	851	07	
Bratislava,	dátum	nar.	
Ing.	Peter	Velič,	konateľ,	
Tupolevova	5,		851	01	Bratislava	
dátum	nar.	

LK-PARTNER	s.r.o.	 Lucenkova	1222/14	
026	01	Dolný	Kubín	 44	479	654	

Juraj	Kucbel,	konateľ	
Na	Lánoch	3361/9,	026	01	
Dolný	Kubín,	dátum	nar.	

STAVFIN,	a.s.	 Zlatovská	33,	911	05	
Trenčín	 36	305	979	 	3%	

Ing.	Daniel	Klačman,	predseda	
Záblatská	501/46C,	911	06	
Trenčín,	dátum	nar.		

KALORIM	s.r.o.	 č.759,	023	41	
Nesluša	 50	625	781	 	1%	

Ing.	Michal	Skokan,	konateľ	
č.759,	023	41	Nesluša,	dátum	nar.	

PSK	elektro,	s.	r.	o.	
Bytčianska	499/130
010	03	Žilina		 43	849	784	 			9%	

Ing.	Štefan	Kuchar,	konateľ,	
Mojšova	Lúčka	637,	010	01	
Žilina,	dátum	nar.		
Ing.	Peter	Sojčák,	konateľ	
Mikšová	98,		014	01	Bytča,	
dátum	nar.		

Viveca	s.r.o.	 Lónyaiová	5,	851	10	
Bratislava	 47	124	971	

Ing.	Peter	Holko,	knateľ	
Lónyaiová	5,	851	10	
Bratislava,	dátum	nar.	

ELIMER,	a.s.	 Srnianska	19,	915	
01	Nové	Mesto	nad	
Váhom	

36	306	941	 	10%	

Bernard	Kubový,	predseda	
predstavenstva	
Niva	59/18,	916	21	
Čachtice,	dátum	nar.	

ABC	Elektroinštalácie	
s.r.o.	 Jasovská	2,	851	07	

Bratislava	 47	825	766	 	1%	

Martin	Pauček,	konateľ	
Vyšehradská	33,	851	06	
Bratislava,	dátum	nar.	
Peter	Melišík,	konateľ		
Lietavská	3066/10,	851	06	
Bratislava,	dátum	nar.		

D&K	klima	s.r.o.	
Martina	
Rázusa	23A,	
010	01	Žilina	

51	162	270	 	6%	

Daniel	Smolka,	konateľ	
Horný	Vadičov	724,	023	45	
Horný	Vadičov,	dátum	nar.		
Marián	Dubový,	konateľ,	
Zábrežná	75/49,	010	14	Žilina,	
dátum	nar.	
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AZ	KLIMA	SK,	s.r.o.	

Nová	
Rožňavská	3018/13
4/A,	831	04	
Bratislava	

35	796	944	 	1%	

Mgr.	Dana	Gladišová,	konateľ	
Slavomírova	2047/2A,	900	26	
Slovenský	Grob,	dátum	nar.	

Ing.	Anton	Masár,	konateľ	
Lipová	42,	900	28	Ivanka	pri	
Dunaji,	dátum	nar.		

GreMi	KLIMA,	s.r.o.	 Kragujevská	9,	010	
01	Žilina	 36	424	676	 	7%	

Miloš	Gregor,	konateľ	
84,	034	96	Valaská	Dubová,	dátum	
nar.	

MSD	Company,	spol.	
s	r.o.	

Nádražná	50,	900	
28	Ivanka	pri	Dunaji	35	795	832	

Ing.	Miroslav	Sádovský,	konateľ,	
Furdekova	4,	851	03	Bratislava,	
dátum	nar.	
Ing.	Jozef	Sádovský,	konateľ,	
Slnečná	13,	900	28	Zálesie,	
dátum	nar.	

DAG	SLOVAKIA,	a.s.	 Volgogradská	9	
080	01	Prešov	 44	886	021	 	0,1%	

Ing.	Tomáš	Saloky,	predseda	
Bazová	2905/7	
080	06	Ľubotice,	dátum	nar.	

ŠKOLBOZ	-	MELICHER	
s.r.o.	

Pri	starom	letisku	18	
831	07	Bratislava	 35	890	363	 	0,01%	

Ing.	Miroslav	Hanzen,	konateľ	
Trnavská	23	
903	01	Senec,	dátum	nar.	
	

KONE	s.r.o.	 Galvániho	7/B	
821	04	Bratislava	 31	359	884	 	0,01%	

Ing.	Jozef	Györki,	konateľ	
Stredná	15,	900	28	Zálesie,	dátum	
nar.	

JKBOZ	s.	r.	o.	 Nováckeho 4/A 
971 01 Prievidza	 44	253	516	 0,01%	

Juraj	Kukučka,	konateľ	
Kukučínova	952/2,	972	01	
Bojnice,	dátum	nar.	

STAVEX	TOP,	s.r.o.	

Horná	Skotňa	3090,	
024	01	Kysucké	
Nové	Mesto	

36	429	805	 0,01%	
Ing.	Štefan	Hudec,	konateľ	
č.436,	023	36	Radoľa,	dátum	nar.	

COMKLIMA,	s.r.o.	
A.Jedlíka	4554,	945	
01	Komárno	 35	936	495	 	6%	

Ing.	Tomáš	Hodúr,	konateľ	
Prowazekova	2	
945	01	Komárno,	dátum	nar.	

KRANIMEX	spol.	s.r.o.	
Lazaretská	4/A,	812	
01	Bratislava	 35	696	273	 	1%	

Ing.	Tomáš	Holan,	konateľ	
Vrlíkova	70	
Liptovský	Mikuláš	031	01,	dátum	
nar.	

16.2 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	 objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	
subdodávateľoch.	
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16.3 Pravidlá	 pre	 zmenu	 subdodávateľov	 a	 povinnosť	 zhotoviteľa	 oznámiť	 zmenu	
subdodávateľa:	

16.3.1 Zhotoviteľ	 je	povinný	objednávateľovi	predložiť	písomné	oznámenie	o	zmene	
subdodávateľa,	 ktoré	 bude	 obsahovať	 minimálne:	 podiel	 zákazky,	 ktorý	 má	
zhotoviteľ	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 meno	 a	 priezvisko,	 obchodné	
meno	alebo	názov,	adresa	pobytu	alebo	sídlo,	identifikačné	číslo	alebo	dátum	
narodenia,	ak	nebolo	pridelené	 identifikačné	číslo,	údaje	o	osobe	oprávnenej	
konať	 za	 subdodávateľa	 v	 rozsahu	meno	 a	 priezvisko,	 adresa	 pobytu,	 dátum	
narodenia.	 Navrhovaný	 subdodávateľ	 musí	 spĺňať	 príslušné	 podmienky	
stanovené	 zákonom	 o	verejnom	 obstarávaní.	 Zmenu	 subdodávateľa	 oznámi	
zhotoviteľ	objednávateľovi	najneskôr	5	pracovných	dní	pred	jej	uskutočnením.	
Zmenou	 subdodávateľa	nie	 je	dotknutá	 zodpovednosť	 zhotoviteľa	 za	plnenie	
zmluvy.	

16.3.2 V	prípade,	 ak	 je	menený	 subdodávateľ	 držiteľom	akéhokoľvek	 oprávnenia	 na	
výkon	 činnosti,	 certifikátu	 alebo	 iného	 dokladu	 požadovaného	
objednávateľom	 v	súťažných	 podkladoch,	 je	 zhotoviteľ	 povinný,	 súčasne	
s	písomným	oznámením	podľa	tejto	časti,	predložiť	dotknuté	oprávnenie	alebo	
certifikát	alebo	iný	doklad,	ktorého	držiteľom	je	navrhovaný	subdodávateľ.		

16.4 V	prípade,	 Zhotoviteľ	 nedodrží	 stanovenú	 lehotu	 pre	 zmenu	 subdodávateľa	 podľa	
bodu	 16.3.1,	 je	 Objednávateľ	 oprávený	 uplatniť	 voči	 Zhotoviteľovi	 sankciu	 v	zmysle	
bodu	10.2.7	zmluvy.		

17. ČLÁNOK	–	VYUŽITIE	ODBORNE	SPÔSOBILÝCH	OSÔB

17.1 Zhotoviteľ	 predloží	 najneskôr	 v	deň	 podpisu	 tejto	 Zmluvy	 ako	 Prílohu	 č.	 3	
aktualizovaný	Zoznam	odborne	spôsobilých	osôb,	pokiaľ	došlo	k	jeho	zmene.	

17.2 Zoznam	musí	obsahovať	minimálne	nasledovné	položky:	

Pozícia	odborne	spôsobilej	osoby	 Titul,	Meno	a	Priezvisko	

	*	

17.3 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	 objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	odborne	
spôsobilých	osobách	

17.4 Pravidlá	pre	zmenu	odborne	spôsobilých	osôb	a	povinnosť	zhotoviteľa	oznámiť	zmenu	
odborne	spôsobilých	osôb:	

17.4.1 Zhotoviteľ	 je	povinný	objednávateľovi	predložiť	písomné	oznámenie	o	zmene	
odborne	spôsobilej	osoby,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	pozícia	odborne	
spôsobilej	 osoby,	 meno	 a	 priezvisko,	 identifikátor	 odborne	 spôsobilej	 osoby	
(napr.	dátum	narodenia,	rodné	číslo,	číslo	pasu	a	iné.),	dôvod	zmeny	odborne	
spôsobilej	 osoby.	 Navrhovaná	 odborne	 spôsobilá	 osoba	 musí	 spĺňať	 všetky	
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podmienky	určené	v	súťažných	podkladoch	verejného	obstarávania	ktoré	bolo	
podkladom	 na	 uzatvorenie	 tejto	 Zmluvy	 o	 dielo.	 Zmenu	 odborne	 spôsobilej	
osoby	oznámi	zhotoviteľ	objednávateľovi	najneskôr	5	pracovných	dní	pred	 jej	
uskutočnením.	 Zmenou	 odborne	 spôsobilej	 osoby	 nie	 je	 dotknutá	
zodpovednosť	zhotoviteľa	za	plnenie	zmluvy.	

17.4.2 V	prípade,	 ak	 je	 menená	 odborne	 spôsobilá	 osoba	 držiteľom	 akéhokoľvek	
oprávnenia	na	výkon	činnosti,	 certifikátu	alebo	 iného	dokladu	požadovaného	
objednávateľom	 v	súťažných	 podkladoch,	 je	 zhotoviteľ	 povinný,	 súčasne	
s	písomným	oznámením	podľa	tejto	časti,	predložiť	dotknuté	oprávnenie	alebo	
certifikát	alebo	iný	doklad,	ktorého	držiteľom	je	navrhovaná	odborne	spôsobilá	
osoby.	

17.5 Objednávateľ	je	oprávnený	odmietnuť	zmenu	odborne	spôsobilej	osoby	v	prípade,	že	
navrhovaná	 odborne	 spôsobilá	 osoba	 nespĺňa	 požadované	 odborné	 a	technické	
spôsobilosti.	Zhotoviteľ	 je	v	takomto	prípade	povinný	do	5	pracovných	dní,	predložiť	
objednávateľovi	inú,	vyhovujúcu	odborne	spôsobilú	osobu.	

17.6 V	prípade,	 Zhotoviteľ	 nedodrží	 stanovenú	 lehotu	 pre	 zmenu	 odborne	 spôsobilých	
osôb	 podľa	 bodu	 17.4.1	 a/alebo	 náhradný	 	termín	 pre	 zmenu	 odborne	 spôsobilých	
osôb	 podľa	 bodu	 17.5,	 je	Objednávateľ	 oprávený	 uplatniť	 voči	 Zhotoviteľovi	 sankciu	
v	zmysle	bodu	10.2.7		zmluvy.		

18. ČLÁNOK	-	ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA

18.1 Táto	Zmluva	nadobúda	platnosť	dňom	 jej	podpisu	obidvoma	Zmluvnými	stranami	a	
účinnosť	dňom	nasledujúcim	po	dni	jej	zverejnenia.	

18.2 Všetky	zmeny	a	dodatky	tejto	Zmluvy	sú	platné	len	vtedy,	ak	budú	riadne	očíslované,	
vyhotovené	 v	 písomnej	 podobe	 a	 budú	 podpísané	 oprávnenými	 štatutárnymi	
zástupcami	obidvoch	strán.	

18.3 Práva	a	povinnosti	Zmluvných	strán,	ktoré	nie	sú	výslovne	upravené	touto	Zmluvou,	a	
všetky	 z	 nej	 zamýšľané	 vzťahy	 sa	 budú	 riadiť,	 interpretovať	 a	 uplatňovať	 podľa	
príslušných	ustanovení	Obchodného	zákonníka	v	platnom	znení	a	podľa	slovenských	
právnych	predpisov.		

18.4 Vzťahy	 a	 spory	 vzniknuté	 z	 tejto	 Zmluvy	 sa	 riadia	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	
predpismi.	 Strany	 sa	 zaväzujú	 riešiť	 prípadné	 spory,	 vzniknuté	 z	 tejto	 Zmluvy,	 vždy	
najskôr	 vzájomným	 rokovaním.	 V	 prípade	 akéhokoľvek	 nesúladu	 medzi	 obsahom	
tejto	 Zmluvy	 a	 akýmkoľvek	 z	 jej	 dodatkov	 sú	 rozhodujúcimi	 podmienky	 a	 dohody	
uvedené	v	tejto	Zmluve.	V	prípade,	že	nedôjde	pri	spore	ku	dohode	medzi	Zmluvnými	
stranami,	môže	ktorákoľvek	zo	Zmluvných	strán	požiadať	o	rozhodnutie	príslušný	súd.	

18.5 Akékoľvek	 oznámenia	 alebo	 iná	 komunikácia,	 ktorá	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 má	 byť	
urobená	 písomnou	 formou,	 sa	 musí	 urobiť	 doporučeným	 listom,	 zápisom	 do	
stavebného	denníka,	doručiť	osobne,	alebo	prostredníctvom	kuriéra.	Účinky	takéhoto	
oznámenia	nastanú	dňom	jeho	doručenia	druhej	strane.	

18.6 V	 prípade,	 že	 niektoré	 ustanovenie	 tejto	 Zmluvy	 sa	 stane	 neplatným,	 alebo	
neuskutočniteľným,	nemá	to	vplyv	na	platnosť	Zmluvy	ako	celku.	Pre	tento	prípad	sa	
Zmluvné	 strany	 zaväzujú,	 že	 takéto	 neplatné	 alebo	 neuskutočniteľné	 ustanovenie	
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nahradia	 ustanovením	 iným,	 ktoré	 ho	 v	 právnom	 aj	 obchodnom	 zmysle	 najbližšie	
nahradzuje.	

18.7 Neoddeliteľnou	súčasťou	tejto	Zmluvy	sú	v	Zmluve	uvedené	nasledujúce	prílohy:	

Príloha	č.	1	 Rozpočet	stavby	–	cenový	návrh	

Príloha	č.	2	 Harmonogram	realizácie	stavebného	diela	

Príloha	č.	3		 Zoznam	odborne	spôsobilých	osôb		

Príloha	č.	4	 Projektová	dokumentácia	

18.8 Táto	Zmluva	je	vyhotovená	v	(4)	štyroch	vyhotoveniach	s	platnosťou	originálu,	z	čoho	
Objednávateľ	aj	Zhotoviteľ	obdržia	po	(2)	dva	podpísané	exempláre.	

18.9 Zmluvné	 strany	 si	 Zmluvu	 prečítali,	 jej	 obsahu	 porozumeli	 a	 ako	 osoby	 oprávnené	
zaväzovať	Zmluvné	strany	slobodne	a	vážne	podpísali.	

V	Bratislave,	dňa	..............	 V	Bratislave,	dňa	

-----------------------------------	

----------------------------------	 -----------------------------------	

Univerzita	Komenského	v	Bratislave	 KAMI	PROFIT	s.r.o.	
prof.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	 Ing.	Milín	Kaňuščák,	konateľ	spoločnosti	
rektor	univerzity	 Barbora	Mikitová,	konateľ	spoločnosti 




