SVP.8.p.-OZPleirany
Evidenéné €islo zmluvy:

HMf/iLorf- I'fj
ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok |.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL:: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: PS§, VloZka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Odstepny zavod PieStany
NabreZie Ivana Krasku 3/834, 921 80 PieStany
konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditelka OdStepného zavodu PieStany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: PS, VloZka ¢.: 10013/T

(dalej len ,Objednéavatel)

ZHOTOVITEL.: RealPlus Stav s.r.o.
Sidlo: Komenského 14419/18A, 974 11 Bansk& Bystrica
Registracia: zapisany v Obchodnom registri ¢. 10405/B

Konajuci prostrednictvom: Mgr. Marek Bubik, konatel
osoby opravnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
stavbyveddci:
bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 50 547 241
DIC: 2120372210
IC pre DPH: SK2120372210
¢. tel.:
( dalej len ,Zhotovitel“)
(dalej len ,Zmluvné strany*)

Clanok |l.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo ,,0Z PieStany - oprava
socialnych zariadeni v administrativnej budove” v rozsahu podla cenovej ponuky zo dia
ktora tvori neoddelitelnt Prilohu €. | tejto Zmluvy, v rozsahu podla vyzvy na



predlozenie cenovej ponuky zo dia 02.11.2017 a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
(dalej len ,Dielo*)

2. Objednavatel sa zavazuje riadne a vCas vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podla
Clanku IV. tejto Zmluvy.

_ Clanok I,
Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo v 2 etapach:
- 1. etapa v hodnote do 50 000 eur bez DPH: do 6 tyZzdnov odo dfa nadobudnutia
acinnosti Zmluvy (resp. do 31.12.2017).
Vykonanie vybraného rozsahu prac v 1. etape bude blizSie ur€ené Objednavatelom a
nasledne dohodnuté so Zhotovitefom pri odovzdani staveniska.
- 2. etapa vo zvySnej hodnote zakazky: do 31.12.2018.
2. Miesto plnenia: administrativna budova OdStepného zavodu PieStany, NabreZie |. Krasku
834/3, 921 80 PieStany
3. Harmonogram realizacie Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zacatia
realizacie Diela.
4. Kontaktna osoba za Objednavatela: tel i, e-mail:

5. Kontaktnd osoba za Zhotovitelé: ), mobil:

Clanok Iv.
Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd podla zakona NR SR €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s cenovou ponukou Zhotovitelé zo dna

2. Kalkulacia nékladov Diela zodpoveda poziadavkdm Objednavatela na Dielo
a pozadovanym technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena celkom bez DPH 149 096,77 €
DPH 20 % 29 819,35 €

Cena diela celkom s DPH 178 916,12 €

3. Cena Diela je maximalna pocas celého obdobia trvania Zmluvy a zahffia vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materidlu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou a
vypratanim Staveniska Zhotovitefom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré su vysledkom
¢innosti Zhotovitelé.

4. V pripade zmeny sadzby DPH pocas doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo dna ucinnosti tejto zmeny.

5. Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitefovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
dorucenych faktdr. Za defi Uhrady bude povaZzovany deri odpisu finanénych prostriedkov
Z Uctu Objednavatela.

6. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade skutocne a riadne vykonanych
stavebnych prac a ostatného dohodnutého pinenia, a to aj po Castiach.

7. Zhotovitel pre GCely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prisluSnej Casti doruci
Stavebnému dozoru zoznam stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to
jeden krat za kalendarny mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel opravneny dorucit
Objednavatelovi zoznam stavebnych prac najskér po uplynuti jedného kalendarneho
mesiaca odo dha odovzdania Staveniska. Dalsi zoznam stavebnych prac Zhotovitel
doruci Objednavatelovi najskdr po uplynuti dalSieho kalendarneho mesiaca odo dia
vyhotovenia predchéadzajuceho zoznamu stavebnych prac atd. aZz do odovzdania Diela.
Pokial Objednavatel s doruCenym zoznamom stavebnych prac nesuhlasi a pozaduje
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vykonanie opravy, je opravneny o tato opravu do 5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela,
pricom vo svojej Ziadosti Specifikuje, ktoré stavebné prace, v akom rozsahu a z akého
dbévodu Ziada opravit. Zhotovitel' je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela
opravit zoznam stavebnych préc.

Zhotovitel' je opravneny na zaklade odsuhlaseného zoznamu stavebnych prac podla
tohto ¢lanku Zmluvy vystavit faktaru za prislusné obdobie a za odsuhlasené plnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin
skuto€ne vykonanych mernych jednotiek zaokruhlenych na 2 desatinné miesta a
jednotkovej ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania
podla cenovej ponuky.

Lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dfa jej dorucenia Objednavatelovi.

Zhotovitel' vystavi Objednavatefovi mesacnu faktiru za prislusny kalendarny mesiac do
15-teho nasledujuceho kalendarneho mesiaca.

Zhotovitel’je opravneny vystavit Objednavatelovi kone¢nu faktaru az po prevzati riadne a
v€as vykonaného Diela Objednavatelom t.j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v stlade s Clankom V. tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

odkaz na tito Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela
obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, 1CO, DIC, IC DPH

Cislo faktary

den vystavenia a def splatnosti faktary

oznacenie banky a Cislo Uc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit

fakturovant sumu

nazov diela

peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela

potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela

j- slovnu informaciu ,prenesenie dafovej povinnosti“, ak si Zhotovitel uplatneni
prenos danovej povinnosti pri dodani stavebnych prdc v zmysle § 69 ods.
12 pism. j) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

k. odpocCet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnoZstva dotknutej
polozky s uvedenim zostatku na vykonanie.

Prilohou k faktire musi byt konecny supis vSetkych vykonanych prac a dodacie listy,
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych strdn. Supis vykonanych prac
musi byt potvrdeny aj stavebnym dozorom t.j. peciatkou a podpisom stavebného dozoru.
Konecna faktira musi obsahovat okrem udajov uvedenych v bode 14 tohto ¢lanku
Zmluvy:

a. oznacenie ,konec€na faktura“

b. supis vSetkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) spolu s
prilohami, s uvedenim ich C¢isla, vystavenej sumy, skutoCne zaplatenej sumy a
uvedenim priloh, ktoré boli priloZzené k jednotlivym faktaram,

c. uvedenie sumy, v akej vySke a datum, kedy bola jednotliva faktira uhradend
Objednavatelom.

Prilohou ku konecnej fakture musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Ak bude faktira obsahovat nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude
obsahovat v8etky Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najméa podla
8 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
resp. nebude obsahovat uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, €i
neupliné Gdaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi,
¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zaCina plynuat
odo diha doru€enia novej riadne vyhotovenej faktary.

Zmluvné strany potvrdzujl, Zze Zhotovitel’je platitefom DPH a Objednavatel je platitelom
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DPH.

20. Objednavatel na plnenie podfa tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

21. Objednéavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi faktiru zniZzent o Zadrzné v lehote
splatnosti podfla bodu tohto Clanku 11 Zmluvy.

22. Objednéavatel je povinny uhradit neuhradent sumu Kone€nej faktlry v lehote splatnosti
podfla bodu tohto €lanku 11 Zmluvy.

23. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost jednotlivych faktir zadrzat (neuhradit)
Zhotovitefovi sumu vo vySke 10 % z kaZzdej fakturovanej sumy bez prislusnej dane z
pridanej hodnoty ako Zadrzné, ktor4 bude Zhotovitelovi zaplatend Objednavatefom v
stlade s bodom 25 tohto ¢lanku Zmluvy.

24. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné slizi na krytie pripadnych narokov Objednavatela
z vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez
vad a nedorobkov a ostatného plnenia podlfa Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych
narokov Objednavatela na nahradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmiuvy.
Zadrzné tiez slizi na zabezpecCenie dokoncenia realizacie Diela Ci iného plnenia podla
Zmluvy pre pripad, ze by Zhotovitel' Dielo z akychkolvek dévodov nedokoncil.

25. Objednéavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit Z&drzné resp. jeho nespotrebovanu Cast
do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitelfa na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat pisomnu vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatelovi
najskor v desiaty den po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze Dielo vykona
Uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne av€as v sulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami dohodnutymi v tejto Zmluve, v rozpocte Zhotovitela, v sitaznych
podkladoch a v sulade s pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a na
vlastné néklady, pri dodrZzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych pozZiadaviek a platnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonava. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuju minimélne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podfa tejto Zmluvy oboznamit sa so
vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,
s miestom plnenia (dalej len ,Stavenisko”) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat
vplyv na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek
nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostatocna
informovanost alebo mylné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela
pozadovat dodato¢nu Uhradu nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktor4 brani alebo staZzuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZiuje.
Objednéavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

7.1 Objednéavatel pisomne/e-mailom oznami Zhotovitefovi termin odovzdania Staveniska.

V pripade, Ze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesuhlasi, v lehote 2 pracovnych dni
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odo dia dorucenia terminu, pisomne/e-mailom oznami Objednavatelovi novy neskorsi
termin odovzdania Staveniska v rozmedzi troch pracovnych dni od terminu
navrhnutého Objednavatelom. V opachom pripade sa ma za to, Ze Zhotovitel
s terminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol Objednavatel, suhlasi.

7.2 Zmluvné strany suU povinné zucCastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty den a podpisat Protokol o stavenisku.

7.3 Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty deni na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel z(GCastni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat’ Protokol
o stavenisku sam, pricom v tomto protokole vyznaci skutoCnost, Ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dévod sa povazuje dbévod, ktory objektivhe bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednévatel Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruc¢i Zhotovitelovi.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podfa tejto

Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebezna kontrolu kvality prac a materialov

a kontrolu Diela. Zhotovitel je povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie priebeznych

kontrol kvality prac a materialu a za tymto U¢elom mu poskytnat potrebnud sucinnost.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni vopred zdznamom v stavebnom denniku a z&roven
telefonicky a e-mailom vyzvat stavebny Objednavatela na preverenie stavebnych prac,
ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel, resp. Objednavatelom urena osoba nedostavi na preverenie prac

v lehote podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré

sa v dalSom pracovhom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady

dodato¢ného odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodato€nom odkryti zisti, ze
stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodatocného odkrytia povinny nahradit

Zhotovitel.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutoCnost, Ze

Objednéavatel alebo nim poverend osoba skontroloval dodavky, vzorky a prace vykonané

v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady Diela

ako aj povinnosti uskutoCnit potrebné kontroly tak, aby bolo zaru€ené riadne vykonanie

Diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavateflovi riadne vykonané Dielo, vratane projektovej
dokumentécie skutocného vyhotovenia Diela najneskor v lehote uvedenej v Clanku lIl. bod

1; 2. odrazka tejto Zmluvy (t.j. do 31.12.2018).

Zavazok Zhotovitela vykonat' Dielo riadne sa povaZzuje za splneny odovzdanim Diela

Zhotovitefom a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. diiom podpisania preberacieho

protokolu bez va&d a nedorobkov. Tymto difom prechddza na Objednavatela

nebezpeenstvo Skody na Diele.

13.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

13.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela a vyhlasenie Objednavatelfa, Ze Dielo preber4, ako i dalSie
skutoCnosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak nedéjde k dohode o prevzati
Diela, uvedu sa v zapise stanoviskd obidvoch stran a zdbévodnenie neprevzatia
Diela.

13.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Zze Dielo alebo jeho Cast ma akékolvek
vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe
a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost' odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel
v omeSkani s plnenim predmetu Zmluvy.

13.4 Dielo ma vady, ak
a)nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda



14.

15.

16.
17.

predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
¢) st vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

13.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie
Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol podla bodu
13.2 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvySny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat

a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dna protokolarneho

prevzatia Diela Objednéavatelom podla bodu 10 tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a urobit’ napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednavatela poCas vykonavania Diela.

Zhotovitel umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu kvlastnym zamestnancom aj

k tretim osobam bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na

Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,

dodrziavanie opatreni proti vzniku Skoéd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat' v sulade

s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006")
a VyhldSkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych c&innosti
v zneni neskorsich predpisov)

e predpismi upravujiucimi bezpecnost' na cestnych Usekoch

e hygienickymi predpismi

e predpismi o bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

17.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny doty€ného
zamestnanca okam?Zite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela sd povinni
podrobit' sa na Ziadost Objednavatela dychovej skiSke na pritomnost alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit’ takejto skiuSke, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.

17.2 Zhotovitel sa zavazuje v zmysle § 3 ods. ! Nariadenia €. 396/2006 poverit nim
ur€end osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordindtora bezpecnosti za u€elom plnenia uloh vyplyvajacich z Nariadenia
¢. 396/2006.

17.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné cinnosti:

a) uplatiiovanie poZiadaviek podfa § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prdc na Stavenisku; pldn obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpefenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladriovat pri vSetkych dalSich
pracach.



17.4 Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné Cinnosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuja prace,
ktoré sa budu vykonavat sticasne alebo budi na seba nadvéazovat,

- urCovani Casu trvania jednotlivych préac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatefom a nie je zamestnavatelom,

- uplatiiovali zodpovedajucim spbsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia €. 396/2006,

c) Upravy planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podfa § 5 ods. 2 pism. . b)
Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podla &8 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia C.
396/2006, ktoré budu zohladrfiovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu
prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najma ak pracuju na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmeriiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatefom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu sprdvneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

17.5 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatelfa o plneni povinnosti vyplyvajicich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

17.6 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitefa na Useku BOZP
a PO sa povazuju sa podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitefom.

17.7 Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednavatel nateny vynaloZit z dévodu
nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni
orgdnov Statnej spravy, verejnej spravy C&i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych osbb zo strany Zhotovitela.

18. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeclit a realizovat' Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

18.1 Zhotovitel zabezpecCi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej
len ,Zakon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykonad Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

18.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2
ods. 9 Z4kona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list
a potvrdenie 0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo
dna jeho likvidacie Objednéavatelovi.

18.3 Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch,
preberd v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavazuje sa
uhradit’ Objednavatelovi finan¢nu nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

Clanok VI.
Zodpovednost' za vady a zaruky

1. Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.



10.

11.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov. Zarucna doba zacCina plyndt odo dfa prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. diiom podpisania preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Pocas zaru€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

Uplatnenie vdd musi byt u Zhotovitela uskutoCnené pisomne, pricom vada musi byt
dostatoCne a zrozumitelne Specifikovana. Zaru€na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

Zhotovitel je povinny zaCat s odstrafovanim vady na vlastné naklady bezodkladne
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia jej uplatnenia a odstranit ju najneskoér do 30 dni od
jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisanad opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

Ak Zhotovitel neza€ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela zacat' s odstrafiovanim vad Diela v lehote podla bodu 6
tohto Clanku Zmluvy a/alebo poruSenie povinnosti Zhotovitela odstranit uplatnené vady
v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, resp. v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, sa Zmluvnymi stranami povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zaru€nej dobe
podla bodu 2 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit,
resp. ekonomicky nebude ucCelné ich odstranit, resp. opravit, resp. nebude moZzné ich
odstranit’ a opravit' z akychkolvek inych dévodov a ktoré budld vyZzadovat dodanie novej,
resp. vymenu ktorejkofvek Casti Diela za novl, momentom dodania tejto novej Ccasti,
resp. vymenou ktorejkolvek cCasti Diela zacne na tuto dodanu, resp. vymenenu Cast Diela
plynat nova zaruéna doba.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v stlade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Sankcie

Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne a/alebo vCas je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela zacat s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit
vadu v lehote podla Clanku VI. bod 6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o ilen
zacaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti podla Clanku IX. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1000,00 Eur za kazdy den trvania poruSovania
prislusnej povinnosti Zhotovitefla, ato za kazdé poruSenie povinnosti samostatne.
Ak v dbsledku plnenia Zhotovitelom v slvislosti s touto Zmluvou bude Objednavatelovi
uloZzena sankcia pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, Zhotovitel
sa zavazuje sankciu v celom rozsahu zaplatit na ucet Objednavatela, ato v lehote 2
pracovnych dni odo diia doru€enia vyzvy na zaplatenie Objednavatelom.

Objednéavatel je opravneny nie vS8ak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody,
ktord mu vznikne poruSenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitefa. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujicej zmluvnu
pokutu), ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitelom zabezpe€enej zmluvnou
pokutou.



5. Zmluvna pokuta je splatnd najneskodr 5. pracovny defl odo dfia dorucenia sankcnej faktary
Zhotovitelovi.

6. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku alebo v suavislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najmd nie vSak
vyluCne za Skodu, ktor4 vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbésledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v sulade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobenu Skodu vratane Skody spbsobenej osobami, ktoré
sa budd podielat na plneni tejto Zmluvy.

Clanok VIil.
Ukoncenie Zmluvy

1. Tato Zmluvu mozno ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zacina plynat nasledujuci den po
doruceni vypovede Zhotovitelovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
poruSenia tejto Zmluvy podstatnym spésobom, najmé& neplnenim podfa Zmluvy
riadne alebo v€as alebo ak Zhotovitel nezaCne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni odo
dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitela
poCas vykonavania Diela, ktoré trvd dlhSie ako 14 dni, alebo ak Zhotovitel
opakovanie neplni alebo poruSuje povinnosti na Useku BOZP a PO, alebo ak
Zhotovitel postupi prava a povinnosti zo Zmluvy bez suhlasu Objednavatela na iny
subjekt alebo ak Zhotovitel' porusil povinnosti vyplyvajice pre neho z Clanku IX tejto
Zmluvy, alebo ak doSlo k poruSeniu zdkonnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajlcej
pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v slvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy.
UCinky odstlpenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej
strane.

2. V pripade, Ze k odstlUpeniu od Zmluvy dbjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom t.j.
vykonani €innosti smerujlcich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel voci Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dna jej zaniku.

Clanok IX.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

1. Pri plneni tejto Zmluvy sa Zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto Zmluvy.
Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

2. Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.

3. Ak nedodjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany rieSit spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. AZ po nelspeSnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia
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12.

Zhotovitel je UspeSnym uchadzaCom verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet obstaravania ,,0Z PieStany - oprava socialnych zariadeni
v administrativnej budove®, CS SVP OZ PN 8550/2017.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm a nepouZziju tieto informacie pre iné
Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela ako
povinnej osoby v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii).

Zhotovitel' nie je opravneny postupit' alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opacnom pripade
sa konanie Zhotovitela povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym sp6sobom.
Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v def jej
osobného odovzdania, v def jej doru€enia prostrednictvom posStového podniku alebo iného
doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku a tato bude uloZzena na poSte alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
doruCenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom,
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej G€innosti je podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢ 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neudc€innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavézuju dohodou nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie novym
platnym a G¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpovedad pbévodne zamySlanému ucelu
neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

Zmluvu mozno menit a dopifiat vyluéne formou ogislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn. Dodatky sU neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlZuje Zhotovitel premicaciu
lehotu na vSetky zavazky Zhotovitela voCi Objednavatelovi na 10 rokov odo dna, kedy
zacCala premiCacia doba plynat po prvykréat.

Tato Zmluvu si obe Zmluvné strany precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisali.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana obdrzi po dva
rovnopisy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 1 je Cenova ponuka Zhotovitela zo
dna

V PieStanoch, dna V Banskej Bystrici, dna

Mgr. Marek Bubik
konatel

Odstepného zavodu PieStany
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Cenova ponuka rekonstrukcia socialnych zariadeni SVP PieStany

Priestor
WC vedenia
WC kabine : prizemie
WC Chodb i prizemie
WC jedaleii muzi
WC jedaleii Zeny
WC poscht die 1-7 muz
WC posetu die 1-7 Zem
WC 8. pos< hodie

o N o o b~ wND e

Suma bez DPH

3017,90€
4 685,78 €
9 950,52 €
8 152,79 €
5 386,66 €
839241 €
7 688,34 €
5 337,87 €

Spolu bez DPH:

DPH 20%
Spolu s DPH:;

Prenos danovej povinnosti podla § 69 ods. 12, pism. j

Subdodavatel nebude.

(@]

Po

[ N B e S e L

et

Spolu
3017,90 €
4 685,78 €
9 950,52 €
8 152,79 €
5 386,66 €
58 746,90 €
53 818,35 €
5 337,87 €

149 096,77 €
29 819,35 €
178 916,12 €






