

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03  
Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.1.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	799 999,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>799 999,99</b>
---------------------	-------------------

Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>959 999,99</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant: d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>799 999,99</b>	<b>959 999,99</b>
E.1	Stavebná časť	554 047,29	664 856,75
E.1.1	Búracie práce	33 492,53	40 191,04
E.1.2	Stavebná časť	520 554,76	624 665,71
E.3	Zdravotechnika	29 004,93	34 805,92
E.4	Elektroinštalácia	62 518,71	75 022,45
E.4.1	Silnoprúd	54 835,85	65 803,02
E.4.2	Bleskozvod	7 682,86	9 219,43
E.5	Slaboprúd	9 598,55	11 518,26
E.6	UK	28 734,84	34 481,81
E.7	Vzduchotechnika a chladenie	99 668,10	119 601,72
E.8	EPS	16 427,57	19 713,08
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>799 999,99</b>	<b>959 999,99</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt:  
E.1 - Stavebná časť  
Časť:  
**E.1.1 - Búracie práce**

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 492,53
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>33 492,53</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>40 191,04</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt: E.1 - Stavebná časť  
Časť: E.1.1 - Búracie práce

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5  
Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska  
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 27.01.2022  
Projektant: d.g.A. desing graphic  
Spracovateľ: architecture s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>33 492,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 530,35
1 - Zemné práce	1 155,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 374,95
PSV - Práce a dodávky PSV	3 422,43
713 - Izolácie tepelné	66,56
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	446,49
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	23,94
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	193,52
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	54,34
762 - Konštrukcie tesárske	585,20
764 - Konštrukcie klampiarske	1 219,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	684,88
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	148,04
M - Práce a dodávky M	539,75
21-M - Elektromontáže	362,85
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	176,90

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **33 492,53**



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.1 - Stavebná časť

Časť:

**E.1.1 - Búracie práce**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 492,53**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**29 530,35**

D 1

Zemné práce

**1 155,40**

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t, B39, B45	m2	60,683	19,04	1 155,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W

17,8/0,3

59,333

W

Medzisúččet B39

59,333

W

15\*0,6\*0,15

1,350

W

Medzisúččet B45

1,350

W

Súččet

60,683

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**28 374,95**

2	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - podlaha podkrovného priestoru, B19	m2	706,400	1,90	1 342,16
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

W

706,4

706,400

W

Medzisúččet B19

706,400

W

Súččet

706,400

3	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, B13	m3	0,240	160,72	38,57
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

W

0,24

0,240

W

Medzisúččet B13

0,240

W

Súččet

0,240

4	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t, B4, B10, B15, B17, B18, B24, B46	m3	14,910	18,55	276,58
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

W

9,5"B4

9,500

W

Medzisúččet

9,500

W

0,93 "B10

0,930

W

Medzisúččet

0,930

W

1 "B15

1,000

W

Medzisúččet

1,000

W

2,1"B17

2,100

W

Medzisúččet

2,100

W

0,68"B18

0,680

W

Medzisúččet

0,680

W

0,3"B24

0,300

W

Medzisúččet

0,300

W

0,4"B46

0,400

W

Medzisúččet

0,400

W

Súččet

14,910

5	K	962032631R	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu (vrátane zaslepenia komínových priechodov, - 1,63300t, B20	m3	9,800	24,64	241,47
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

W

9,8

9,800

W

Medzisúččet B20

9,800

W

Súččet

9,800

6	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t, B35	m3	1,600	101,09	161,74
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W

1,6

1,600

W

Medzisúččet B35

1,600

W

Súččet

1,600

7	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, - prirazy do stropnej konštrukcie -1,60000t B25	m3	0,180	59,96	10,79
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

W

0,9\*0,2

0,180

W

Medzisúččet B25

0,180

W

Súččet

0,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	963051113R	Búranie naddverných prekladov, -2,40000t, B3	m3	15,300	68,62	1 049,89
9	K	963051113R1	Búranie železobetónových schodov - vrátane oceľ. schodníc a strateného debnenia z trapézového plechu - 2,40000t, B14	m3	1,200	98,88	118,66
	W		1,2		1,200		
	W		Medzisúčet B14		1,200		
	W		Súčet		1,200		
10	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, B1	m3	66,870	54,84	3 667,15
11	K	965043441R	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.200mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - pôvodný okapový chodník, B37, B41	m3	10,100	66,05	667,11
	W		10		10,000		
	W		Medzisúčet B37		10,000		
	W		0,1		0,100		
	W		Medzisúčet B41		0,100		
	W		Súčet		10,100		
12	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t, B2, B3	ks	36,000	0,49	17,64
	W		9"B2		9,000		
	W		27"B3		27,000		
	W		Medzisúčet		36,000		
	W		Súčet		36,000		
13	K	968062356R	Vybúranie drevených okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t, B29	m2	79,700	4,64	369,81
	W		79,7		79,700		
	W		Medzisúčet B29		79,700		
	W		Súčet		79,700		
14	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	99,288	12,00	1 191,46
	W		0,8*1,97*2*27" B3		85,104		
	W		0,8*1,97*9"B2		14,184		
	W		Medzisúčet		99,288		
	W		Súčet		99,288		
15	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t B33	m	50,300	5,20	261,56
16	K	976085311R	Odstránenie poklopu revíznej šachty, vrátane stavebných úprav (viď. PD), -0,04400t - P38	ks	1,000	2,50	2,50
17	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t, B5, B12	m2	424,000	2,00	848,00
	W		159+47,5		206,500		
	W		Medzisúčet B5		206,500		
	W		217,5		217,500		
	W		Medzisúčet B12		217,500		
	W		Súčet		424,000		
18	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t B26	m2	727,300	0,98	712,75
	W		676,5		676,500		
	W		Medzisúčet B26		676,500		
	W		50,8		50,800		
	W		Medzisúčet B27		50,800		
	W		Súčet		727,300		
19	K	978021191R	Otlčenie omietok stien cementových v rozsahu do 100 %, (vystupujúce časti fasády - Rimsy, šambrány, bosáže a podobne) -0,06100t B28	m2	87,600	6,54	572,90
	W		87,6		87,600		
	W		Medzisúčet B28		87,600		
	W		Súčet		87,600		
20	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t, B11	m2	35,500	2,84	100,82
21	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	370,673	5,00	1 853,37
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	370,673	6,71	2 487,22
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (19km)	t	7 042,787	0,28	1 971,98
	W		370,673*19 "Prepočítané koeficientom množstva		7 042,787		
24	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	370,673	5,00	1 853,37
25	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (55m)	t	4 077,403	0,50	2 038,70
	W		370,673*11 "Prepočítané koeficientom množstva		4 077,403		
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	337,026	15,00	5 055,39
	W		370,673		370,673		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		-12,483		-12,483		
	VV		-20,889		-20,889		
	VV		-0,1		-0,100		
	VV		-0,175		-0,175		
	VV		Medzisúčtet		337,026		
	VV		Súčtet		337,026		
27	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	12,483	45,00	561,74
	VV		0,864		0,864		
	VV		4,304		4,304		
	VV		7,315		7,315		
	VV		Medzisúčtet		12,483		
	VV		Súčtet		12,483		
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	20,889	35,00	731,12
	VV		7,564+1,861+0,044		9,469		
	VV		0,939		0,939		
	VV		1,05+0,272		1,322		
	VV		7,848+0,784		8,632		
	VV		0,26+0,104+0,160		0,524		
	VV		0,003		0,003		
	VV		Medzisúčtet		20,889		
	VV		Súčtet		20,889		
29	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	0,100	250,00	25,00
30	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,175	60,00	10,50
31	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	27,000	5,00	135,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 422,43</b>
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>66,56</b>
32	K	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t, (azbestocementové platne) B6	m2	52,000	0,62	32,24
	VV		52		52,000		
	VV		Medzisúčtet B6		52,000		
	VV		Súčtet		52,000		
33	K	713000011R	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t "B6	m2	52,000	0,66	34,32
<b>D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>446,49</b>
34	K	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t, B7	m	189,000	1,93	364,77
35	K	722250005R	Demontáž hydrantov	súb.	4,000	10,43	41,72
36	K	722250005R1	Demontáž prenosných has. zariadení	ks	8,000	5,00	40,00
<b>D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>							<b>23,94</b>
37	K	725210821R	Demontáž zariad. predmetov, B7	súb.	7,000	3,42	23,94
<b>D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>							<b>193,52</b>
38	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 32, -0,00320t	m	328,000	0,59	193,52
<b>D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>							<b>54,34</b>
39	K	735151811R	Demontáž radiátora	ks	22,000	2,47	54,34
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>585,20</b>
40	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, (11,7m3) -0.00700t B23	m2	1 045,000	0,56	585,20
	VV		1045		1 045,000		
	VV		Medzisúčtet B23		1 045,000		
	VV		Súčtet		1 045,000		
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>1 219,46</b>
41	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl - stojatá drážka, do 30st., -0,00751t, B21	m2	1 045,000	1,04	1 086,80
	VV		1045		1 045,000		
	VV		Medzisúčtet B21		1 045,000		
	VV		Súčtet		1 045,000		
42	K	764351820R	Demontáž odkvapového systému z pozink. plechu v plnom rozsahu, podľa PD -0,00390t, B22	m	201,000	0,66	132,66
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>684,88</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
43	K	7670001R	Odstránenie pôvodnej ocelevej konštrukcie požiarnej výzbroje v plnom rozsahu (výzbroj ponechať a premiestniť do novej požiarnej skryne), B32	ks	1,000	250,00	250,00	
44	K	767134802R	Demontáž pôvodných oceľ. konštrukcií prístreškov a prístavieb s opláštením trapez. plechom, v plnom rozsahu, vid. PD -0,00900 t, B31	m2	19,100	1,69	32,28	
45	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t, B6	m2	52,000	5,06	263,12	
	W		52"B6		52,000			
	W		Medzisúčet		52,000			
	W		Súčet		52,000			
46	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t, B6	m2	52,000	0,99	51,48	
	W		52		52,000			
	W		Medzisúčet B6		52,000			
	W		Súčet		52,000			
47	K	767996805R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - pôvodné oceľ. konzoly (vid. PD), B34	ks	160,000	0,55	88,00	
<b>D</b>	<b>769</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zariadení</b>					<b>148,04</b>	
48	K	769081020R	Demontáž ventilátora, B30	ks	6,000	3,44	20,64	
49	K	769081370R	Demontáž zariadenia VZT	ks	4,000	19,92	79,68	
50	K	769082800R	Demontáž mriežky VZT, B30	ks	6,000	1,37	8,22	
51	K	769083080R	Demontáž rozvodov VZT	m	10,000	3,95	39,50	
<b>D</b>	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>539,75</b>	
<b>D</b>	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>362,85</b>	
52	K	210960001R	Demontáž - ELI rozvodov -0,00004 t , B44	m	87,000	0,19	16,53	
53	K	210962031	Demontáž svietidla - vonkajšieho	ks	3,000	6,55	19,65	
54	K	210962068R	Odstránenie jestvujúceho stĺpa verejného osvetlenia, B44	ks	1,000	44,53	44,53	
55	K	210962613R	Demontáž ELI rozvádzača, B16	ks	7,000	15,19	106,33	
56	K	950107015R	Demontáž bleskozvodu v plnom rozsahu	m	131,200	1,34	175,81	
<b>D</b>	<b>22-M</b>	<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>					<b>176,90</b>	
57	K	220185005R	Premiestnenie jestvujúceho rozvodu optického kábla (vid'PD), B42	m	72,800	2,43	176,90	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.1 - Stavebná časť

Časť:

**E.1.2 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

520 554,76

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**520 554,76**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**624 665,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.1 - Stavebná časť

Časť:

**E.1.2 - Stavebná časť**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**520 554,76**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**127 076,59**

1 - Zemné práce	1 826,29
2 - Zakladanie	1 600,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	511,39
4 - Vodorovné konštrukcie	623,71
5 - Komunikácie	634,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	99 255,51
8 - Rúrové vedenie	3 150,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 399,71
99 - Presun hmôt HSV	8 074,82

### PSV - Práce a dodávky PSV

**392 855,96**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 906,99
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 568,19
713 - Izolácie tepelné	34 501,99
762 - Konštrukcie tesárske	44 561,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	61 824,44
764 - Konštrukcie klampiarske	43 064,06
766 - Konštrukcie stolárske	33 428,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	108 582,92
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 136,31
776 - Podlahy povlakové	23 180,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	12 890,05
783 - Dokončovacie práce	12 210,48

### OST - Ostatné

**622,21**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**520 554,76**

# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.1 - Stavebná časť

Časť:

E.1.2 - Stavebná časť

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**520 554,76**

D HSV							Práce a dodávky HSV	127 076,59
D 1							Zemné práce	1 826,29
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, B40	m3	69,200	9,15	633,18	
	W		69,2		69,200			
	W		Medzisúččet B40		69,200			
	W		Súččet		69,200			
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3, B40	m3	31,364	0,67	21,01	
	W		62,727/2		31,364			
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím, BZ, B45	m3	15,628	49,48	773,27	
	W		0,9*1,2*0,5*2		1,080			
	W		0,9*1,35*0,5		0,608			
	W		0,9*1,2*0,5		0,540			
	W		Medzisúččet BZ		2,228			
	W		13,4		13,400			
	W		Medzisúččet B45		13,400			
	W		Súččet		15,628			
4	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3, BZ, B45	m3	7,814	9,89	77,28	
	W		15,628/2		7,814			
	W		Medzisúččet		7,814			
	W		Súččet		7,814			
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,228	1,41	3,14	
	W		0,9*1,2*0,5*2		1,080			
	W		0,9*1,35*0,5		0,608			
	W		0,9*1,2*0,5		0,540			
	W		Medzisúččet		2,228			
	W		Súččet		2,228			
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,228	3,39	7,55	
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,596	0,34	5,30	
	W		4,456/2		2,228			
	W		2,228*7 "Prepočítané koeficientom množstva		15,596			
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,456	19,50	86,89	
	W		2,228*2		4,456			
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, B40	m3	69,200	3,16	218,67	
	W		69,2		69,200			
	W		Medzisúččet		69,200			
	W		Súččet		69,200			
D 2							Zakladanie	1 600,72
10	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5, DR	m2	118,285	0,84	99,36	
	W		(3,81+12,61+67,76+5,43)*1,1*1,2		118,285			
	W		Medzisúččet		118,285			
	W		Súččet		118,285			
11	M	693110001200	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax GTX N PP 300 alebo ekvivalent, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	120,651	0,93	112,21	
	W		118,285*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	212752211	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, DR	m	98,571	5,36	528,34
	W		(3,81+12,61+67,76+5,43)*1,1		98,571		
	W		Medzisúččet		98,571		
	W		Súččet		98,571		
13	M	2861550000	Rúra DN100 - drenáž tunelového tvaru	m	108,428	1,20	130,11
	W		98,571*1,1		108,428		
	W		Medzisúččet		108,428		
	W		Súččet		108,428		
14	K	214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm, DR	m	98,571	2,84	279,94
	W		98,571		98,571		
	W		Medzisúččet		98,571		
	W		Súččet		98,571		
15	M	583310001400	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	22,967	8,30	190,63
	W		98,571*0,233 "Prepočítané koeficientom množstva"		22,967		
16	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm alebo ekvivalent	m3	0,450	118,73	53,43
	W		0,3*0,5*0,75*2		0,225		
	W		0,3*1*0,75		0,225		
	W		Medzisúččet		0,450		
	W		Súččet		0,450		
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,250	74,12	166,77
	W		0,7*1,2*0,5*2		0,840		
	W		1,35*1,2*0,5		0,810		
	W		1,2*0,5*1		0,600		
	W		Medzisúččet		2,250		
	W		Súččet		2,250		
18	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,320	14,18	18,72
	W		0,3*(1,2*2+1*2)		1,320		
	W		Medzisúččet BZ3		1,320		
	W		Súččet		1,320		
19	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,320	1,99	2,63
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,013	1 429,25	18,58
	W		0,0036*2		0,007		
	W		0,00632		0,006		
	W		Medzisúččet		0,013		
	W		Súččet		0,013		
<b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>511,39</b>
21	K	310235251	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm, B30	ks	6,000	3,09	18,54
	W		6		6,000		
	W		Medzisúččet		6,000		
	W		Súččet		6,000		
22	K	317162101	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	14,33	85,98
23	K	317162102	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	14,82	74,10
24	K	317162103	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	18,48	184,80
25	K	317162104	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	23,27	23,27
26	K	317162105	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	24,94	124,70
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>623,71</b>
27	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,583	100,41	158,95
	W		0,69*1		0,690		
	W		2,2*1*0,15		0,330		
	W		0,563*1		0,563		
	W		Medzisúččet		1,583		
	W		Súččet		1,583		
28	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,146	1 406,24	205,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,677	19,83	172,06
	W		1*3,127		3,127		
	W		1*2,25		2,250		
	W		1*2		2,000		
	W		Medzisúččet		7,377		
	W		0,7		0,700		
	W		0,6		0,600		
	W		Medzisúččet		1,300		
	W		Súččet		8,677		
30	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,677	3,36	29,15
31	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,805	16,94	47,52
	W		1*0,165*17		2,805		
32	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,805	3,82	10,72
D	5		Komunikácie				634,44
33	K	564821111R	Štrkový zásep hr. 75 mm, fr. 16-32, šírka 250mm, SP	m2	9,598	20,44	196,18
	W		0,25*3,55*2+0,25*3+0,25*3,5+0,25*2,17+0,25*4,35+0,25*2,47+0,25*0,8+1,85*0,25+0,25*4,95+0,25*5,85+0,25*2,35		9,598		
	W		Medzisúččet		9,598		
	W		Súččet		9,598		
34	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm XO - okapový chodník	m2	34,261	4,89	167,54
	W		(4,85+68,494+0,9*2+0,651*2+1,35*2+0,651*2+12,5+4,08+0,43*2)*0,35		34,261		
	W		Medzisúččet		34,261		
	W		Súččet		34,261		
35	K	566902261R	Vyspravenie Cementobetónového krytu v miestach napojenia na okapové pásy, vysprávky, ABK	m2	20,745	13,05	270,72
	W		7,71		7,710		
	W		1,025		1,025		
	W		2,01		2,010		
	W		Medzisúččet		10,745		
	W		0,5*(10+10)		10,000		
	W		Medzisúččet		10,000		
	W		Súččet		20,745		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				99 255,51
36	K	611461118R	Príprava vnútorného podkladu podláh napr. BAUMIT alebo ekvivalent, penetrácia napr. GRUND alebo ekvivalent	m2	114,400	2,03	232,23
	W		110,2+4,2		114,400		
	W		Medzisúččet		114,400		
	W		Súččet		114,400		
37	K	612421662	Vnútorná omietka vápennocementová stien -napr. PECICRET HK02, D1 alebo ekvivalent	m2	117,644	9,75	1 147,03
	W		2,5*(6+2,2+4,85+2,2+0,95+2,8)		47,500		
	W		Medzisúččet 1PP schodisko		47,500		
	W		4,372*(3,872*2+2,3+2,9*2+0,2)		70,144		
	W		Medzisúččet 1np schodisko do podkrovia		70,144		
	W		Súččet		117,644		
38	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, napr. Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) alebo ekvivalent	m2	91,020	18,08	1 645,64
	W		13,51+14,8+2,12		30,430		
	W		6,31		6,310		
	W		45,7		45,700		
	W		4,38+4,2		8,580		
	W		Medzisúččet		91,020		
	W		Súččet		91,020		
39	K	622464322R	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Fine, s metličkovou štruktúrou "BRUSHLINE TECHNIQUE" (4,2kg/m2) alebo ekvivalent	m2	615,275	19,32	11 887,11
	W		268,996-1,12*2,02*14		237,322		
	W		276,628-1,12*2,02*15		242,692		
	W		51,55		51,550		
	W		48,83-1,12*2,02*2		44,305		
	W		Medzisúččet plocha		575,869		
	W		0,2*(1,2*2+0,6)*3		1,800		
	W		0,2*(2,1*2+1,2)*30		32,400		
	W		0,2*(2,1*2+1,2)*1		1,080		
	W		0,2*(2,28*2+1,45)		1,202		
	W		0,2*(2,93*2+1,45)*2		2,924		
	W		Medzisúččet ostenia		39,406		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			<b>Súčet</b>		<b>615,275</b>		
40	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm) alebo ekvivalent, ručné nanášanie - vyrovnanie podkladu po otlčení omietky (predpoklad 50%)	m2	451,250	2,89	1 304,11
VV			338,25		338,250		
VV			Medzisúčet B26		338,250		
VV			25,4		25,400		
VV			Medzisúčet B27		25,400		
VV			87,6		87,600		
VV			Medzisúčet B28		87,600		
VV			<b>Súčet</b>		<b>451,250</b>		
41	K	622466135	Vonkajšia omietka stien napr. BAUMIT alebo ekvivalent, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka napr. (GrobPutz) alebo ekvivalent - vyrovnanie podkladu po otlčení omietky (predpoklad 50%)	m2	451,250	9,99	4 507,99
VV			338,25		338,250		
VV			B 26		338,250		
VV			25,4		25,400		
VV			Medzisúčet B27		25,400		
VV			87,6		87,600		
VV			Medzisúčet B28		87,600		
VV			<b>Súčet</b>		<b>451,250</b>		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,406	3,83	150,92
VV			0,2*(1,2*2+0,6)*3		1,800		
VV			0,2*(2,1*2+1,2)*30		32,400		
VV			0,2*(2,1*2+1,2)*1		1,080		
VV			0,2*(2,28*2+1,45)		1,202		
VV			0,2*(2,93*2+1,45)*2		2,924		
VV			Medzisúčet ostenia		39,406		
VV			<b>Súčet</b>		<b>39,406</b>		
43	K	622491432R	Náter napr. BAUMIT Finish alebo ekvivalent - jestvujúce obnažené murivo, strop, M2	m2	175,648	1,64	288,06
VV			2,5*28,019		70,048		
VV			2,5*6		15,000		
VV			Medzisúčet steny 1PP		85,048		
VV			4,85+10,5+10,52+17,23		43,100		
VV			Medzisúčet strop 1PP		43,100		
VV			2,5*(6+2,2+4,85+2,2+0,95+2,8)		47,500		
VV			Medzisúčet 1PP schodisko		47,500		
VV			<b>Súčet</b>		<b>175,648</b>		
44	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy (vrátane všetkých syst. prvkov a detailov)	m2	119,592	34,12	4 080,48
VV			1,2*(67,76+5,43+12,61+3,71)		107,412		
VV			2,5		2,500		
VV			5,46+4,22		9,680		
VV			Medzisúčet OP1		119,592		
VV			<b>Súčet</b>		<b>119,592</b>		
45	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy (vrátane všetkých syst. prvkov a detailov)	m2	46,989	44,74	2 102,29
VV			0,3*(26,82+34,15+4,05)		19,506		
VV			0,3*67,76		20,328		
VV			0,3*(12,61+5,57+5,67)		7,155		
VV			Medzisúčet		46,989		
VV			<b>Súčet</b>		<b>46,989</b>		
46	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy (vrátane všetkých syst. prvkov a detailov), K3	m2	84,396	25,70	2 168,98
VV			0,52*162,3		84,396		
VV			Medzisúčet		84,396		
VV			<b>Súčet</b>		<b>84,396</b>		
47	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy (vrátane všetkých syst. prvkov a detailov)	m2	2,630	40,41	106,28
VV			1,3*1,1		1,430		
VV			0,25*(1,3*2+1,1*2)		1,200		
VV			Medzisúčet		2,630		
VV			<b>Súčet</b>		<b>2,630</b>		
48	K	625251582	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy (vrátane všetkých syst. prvkov a detailov)	m2	575,869	44,90	25 856,52
VV			268,996-1,12*2,02*14		237,322		
VV			276,628-1,12*2,02*15		242,692		
VV			51,55		51,550		
VV			48,83-1,12*2,02*2		44,305		
VV			Medzisúčet		575,69		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		<b>Súčet</b>		<b>575,869</b>		
49	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	642,930	5,79	3 722,56
	W		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)		459,870		
	W		Medzisúčet P1		459,870		
	W		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)		27,160		
	W		Medzisúčet P2		27,160		
	W		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)		155,900		
	W		Medzisúčet P3		155,900		
	W		<b>Súčet</b>		<b>642,930</b>		
50	K	632245311	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 205 mm MVC 2,5 na plocho - napr. KLINKER TERRA ROMA ANTICA alebo ekvivalent	m2	72,700	24,46	1 778,24
	W		72,7		72,700		
	W		Medzisúčet		72,700		
	W		<b>Súčet</b>		<b>72,700</b>		
51	K	632450285	Cementová samonivelizačná stierka napr. BAUMIT Nivello 10 alebo ekvivalent, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m2	155,900	10,40	1 621,36
	W		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)		155,900		
	W		Medzisúčet P3		155,900		
	W		<b>Súčet</b>		<b>155,900</b>		
52	K	632450290R	Cementová samonivelizačná stierka napr. BAUMIT Nivello 10 alebo ekvivalent, triedy CT-C30-F7, hr. 7,5 mm	m2	459,870	14,15	6 507,16
	W		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)		459,870		
	W		Medzisúčet P1		459,870		
	W		<b>Súčet</b>		<b>459,870</b>		
53	K	632450290R1	Cementová samonivelizačná stierka napr. BAUMIT Nivello 10 alebo ekvivalent, triedy CT-C30-F7, hr. 8 mm	m2	27,160	14,90	404,68
	W		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)		27,160		
	W		Medzisúčet P2		27,160		
	W		<b>Súčet</b>		<b>27,160</b>		
54	K	632450310R	Spádový bet. poter napr. BAUMIT Flexbeton alebo ekvivalent hr. 10-30mm	m2	114,400	12,00	1 372,80
	W		110,2+4,2		114,400		
	W		Medzisúčet P8		114,400		
	W		<b>Súčet</b>		<b>114,400</b>		
55	K	632451505R	Opravná a vyrovnávací hmota napr. SPERRMORTEL BOSTIK alebo ekvivalent, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	686,030	17,42	11 950,64
	W		5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22		459,870		
	W		Medzisúčet P1		459,870		
	W		9,1+2,7+4,23+6,75+4,38		27,160		
	W		Medzisúčet P2		27,160		
	W		15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13		155,900		
	W		Medzisúčet P3		155,900		
	W		4,85+10,5+10,52+17,23		43,100		
	W		Medzisúčet P4		43,100		
	W		<b>Súčet</b>		<b>686,030</b>		
56	K	632452292	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm, odditovaný od steny penovou podložkou napr. IZOFLEX alebo ekvivalent hr. 10mm	m2	642,930	25,54	16 420,43
	W		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)		459,870		
	W		Medzisúčet P1		459,870		
	W		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)		27,160		
	W		Medzisúčet P2		27,160		
	W		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)		155,900		
	W		Medzisúčet P3		155,900		
	W		<b>Súčet</b>		<b>642,930</b>		
D	8		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>3 150,00</b>
57	K	895291111R	Drenážna šachta kontrolná v. 1,2m, DN 300	ks	7,000	450,00	3 150,00
	W		7		7,000		
	W		Medzisúčet		7,000		
	W		<b>Súčet</b>		<b>7,000</b>		
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>11 399,71</b>
58	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	97,888	7,11	695,98
	W		4,85+68,494+0,9*2+0,651*2+1,35*2+0,651*2+12,5+4,08+0,43*2		97,888		
	W		Medzisúčet		97,888		
	W		<b>Súčet</b>		<b>97,888</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	592170001800	Obrubník napr. <b>PREMAC</b> alebo ekvivalent parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	98,867	1,43	141,38
	vv		97,888*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		98,867		
60	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,810	68,17	600,58
	vv		97,888*0,3*0,3		8,810		
61	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	747,290	1,45	1 083,57
	vv		307		307,000		
	vv		58,09		58,090		
	vv		321,9		321,900		
	vv		60,3		60,300		
	vv		Medzisúččet		747,290		
	vv		Súččet		747,290		
62	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 989,160	1,42	4 244,61
	vv		747,29*4 "Prepočítané koeficientom množstva		2 989,160		
63	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	747,290	0,92	687,51
64	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	721,500	2,40	1 731,60
	vv		666,8		666,800		
	vv		Medzisúččet		666,800		
	vv		54,7		54,700		
	vv		Medzisúččet		54,700		
	vv		Súččet		721,500		
65	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 652,600	1,34	2 214,48
	vv		666,8		666,800		
	vv		118,1		118,100		
	vv		Medzisúččet 1np		784,900		
	vv		54,7		54,700		
	vv		Medzisúččet 1PP		54,700		
	vv		813		813,000		
	vv		Medzisúččet podkrovie		813,000		
	vv		Súččet		1 652,600		
D	99		Presun hmôt HSV				8 074,82
66	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	319,289	25,29	8 074,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				392 855,96
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				9 906,99
67	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	119,592	1,94	232,01
	vv		119,592		119,592		
	vv		Medzisúččet XPS 120		119,592		
	vv		Súččet		119,592		
68	M	283230002100	Profilovaná fólia, OP1	m2	137,531	3,12	429,10
	vv		119,592*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		137,531		
69	K	711211051R	Dvojzložková hydroizolačná stierka napr. K11Flex Flex SCHALAMME GRAU, systém BOSTIK (3kg/m2) alebo ekvivalent, so zapracovaním rohov, napojenie na stenu riešené typov. detailom	m2	886,913	10,17	9 019,91
	vv		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)*1,05		482,864		
	vv		Medzisúččet P1		482,864		
	vv		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)*1,05		28,518		
	vv		Medzisúččet P2		28,518		
	vv		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)*1,05		163,695		
	vv		Medzisúččet P3		163,695		
	vv		(4,85+10,5+10,52+17,23)*1,05		45,255		
	vv		Medzisúččet P4		45,255		
	vv		119,592		119,592		
	vv		Medzisúččet XPS 120		119,592		
	vv		46,989		46,989		
	vv		Medzisúččet XPS 180		46,989		
	vv		Súččet		886,913		
70	K	711211501	Tekutá izolácia napr. FLEXDICHT alebo ekvivalent so základným spevňujúcim náterom napr. GRUNDFESTINGER alebo ekvivalent, rohy vystužené páskou napr. DICHTBAND 120 alebo ekvivalent - vodorovná - pozn. A	m2	18,060	8,56	154,59
	vv		2,7+4,23+6,75+4,38		18,060		
	vv		Medzisúččet		18,060		
	vv		Súččet		18,060		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	711212501	Tekutá izolácia napr. FLEXDICHT alebo ekvivalent so základným spevňujúcim náterom napr. GRUNDFESTINGER alebo ekvivalent- zvislá, pozn. A	m2	8,016	6,45	51,70
	WV		0,1*(6,645+8,58+12,1+10,83)		3,816		
	WV		2,1*(1+1)		4,200		
	WV		Medzisúččet		8,016		
	WV		Súčet		8,016		
72	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,968	10,00	19,68
<b>D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b>							<b>3 568,19</b>
73	K	712990040R	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strop	m2	894,904	0,50	447,45
	WV		812,169+(0,35+0,165)*160,65		894,904		
	WV		Medzisúččet S1		894,904		
	WV		Súčet		894,904		
74	M	693110001200	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax GTX N PP 300 alebo ekvivalent, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	1 029,140	0,93	957,10
	WV		894,904*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1 029,140		
75	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	163,500	6,50	1 062,75
76	M	311970001200R	Kotviaca prvok	ks	1 308,000	0,22	287,76
77	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 22x2500x1250 mm, napr. JAFHOLZ alebo ekvivalent	m2	60,086	13,43	806,95
	WV		0,35*163,5		57,225		
	WV		Medzisúččet		57,225		
	WV		Súčet		57,225		
	WV		57,225*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		60,086		
78	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,412	15,00	6,18
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>34 501,99</b>
79	K	713-01	Systém nosných trámov a križov napr. ISOVER EPS STEPCROSS alebo ekvivalent v. 300mm - montáž	m2	713,000	3,10	2 210,30
	WV		713		713,000		
	WV		Medzisúččet S1		713,000		
	WV		Súčet		713,000		
80	M	713-01-01	napr. Isover Vario Multitape alebo ekvivalent - lepiaca páska	mb	699,000	0,76	531,24
81	M	713-01-02	napr. Isover Vario Doublefit alebo ekvivalent - tesniaci tmel	ks	72,000	4,41	317,52
82	M	713-01-03	EPS križ (nosné križe - 1ks - 2 elementy)	ks	535,000	5,34	2 856,90
83	M	713-01-04	EPS trám - výplňový trám	ks	856,000	5,17	4 425,52
84	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 673,016	1,10	1 840,32
	WV		812,169*2		1 624,338		
	WV		Medzisúččet S1		1 624,338		
	WV		0,3*162,261		48,678		
	WV		Medzisúččet S1 obvod		48,678		
	WV		Súčet		1 673,016		
85	M	631650000400R	Pás napr. ISOVER UNIROL PROFI 14 alebo ekvivalent, 140x1200x3100 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	1 706,476	3,50	5 972,67
	WV		1673,016*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 706,476		
86	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	675,077	0,99	668,33
	WV		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)*1,05		482,864		
	WV		Medzisúččet P1		482,864		
	WV		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)*1,05		28,518		
	WV		Medzisúččet P2		28,518		
	WV		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)*1,05		163,695		
	WV		Medzisúččet P3		163,695		
	WV		Súčet		675,077		
87	M	283230011400R	Krycia PE fólia	m2	776,339	0,64	496,86
	WV		675,077*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		776,339		
88	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	642,930	1,05	675,08
	WV		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)		459,870		
	WV		Medzisúččet P1		459,870		
	WV		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)		27,160		
	WV		Medzisúččet P2		27,160		
	WV		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)		155,900		
	WV		Medzisúččet P3		155,900		
	WV		Súčet		642,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	283760003200	Doska EPS Neofloor 200 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, napr. ISOVER alebo ekvivalent	m2	459,870	18,90	8 691,54
	v		(5,95+96,7+4,45+5,78+46,42+37,4+207,95+55,22)		459,870		
	v		Medzisúčet P1		459,870		
	v		Súčet		459,870		
90	M	283760002100	Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, napr. ISOVER alebo ekvivalent	m2	186,721	14,56	2 718,66
	v		(9,1+2,7+4,23+6,75+4,38)		27,160		
	v		Medzisúčet P2		27,160		
	v		(15,56+16,1+13,2+16,72+9,3+15,12+12,05+15,58+24,14+18,13)		155,900		
	v		Medzisúčet P3		155,900		
	v		Súčet		183,060		
	v		183,06*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		186,721		
91	K	713131143R	Montáž parotesnej fólie	m2	894,904	1,31	1 172,32
	v		812,169+(0,35+0,165)*160,65		894,904		
	v		Medzisúčet S1		894,904		
	v		Súčet		894,904		
92	M	283230006800	Parotesné zábrany napr. ISOVER VARIO KM DUPLEX alebo ekvivalent	m2	1 029,140	1,44	1 481,96
	v		894,904*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1 029,140		
93	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	340,592	1,30	442,77
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>44 561,89</b>
94	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	41,400	7,80	322,92
	v		5*6		30,000		
	v		5,7*2		11,400		
	v		Medzisúčet		41,400		
	v		Súčet		41,400		
95	M	605120008300	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I	m3	1,366	450,00	614,70
	v		0,9		0,900		
	v		0,342		0,342		
	v		Medzisúčet		1,242		
	v		Súčet		1,242		
	v		1,242*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1,366		
96	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	6 240,000	0,90	5 616,00
	v		5*1248		6 240,000		
	v		Medzisúčet		6 240,000		
	v		Súčet		6 240,000		
97	M	605410000300R	Rezivo stavebné zo smreku - 30x100mm	m3	20,592	580,00	11 943,36
	v		18,72		18,720		
	v		Medzisúčet		18,720		
	v		Súčet		18,720		
	v		18,72*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		20,592		
98	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1 360,200	0,90	1 224,18
	v		7,5*136		1 020,000		
	v		8,1*42		340,200		
	v		Medzisúčet		1 360,200		
	v		Súčet		1 360,200		
99	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	3,673	580,00	2 130,34
	v		2,55		2,550		
	v		0,851		0,851		
	v		Medzisúčet		3,401		
	v		Súčet		3,401		
	v		3,401*1,08 "Prepočítané koeficientom množstva		3,673		
100	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	23,363	32,29	754,39
	v		23,363		23,363		
	v		Medzisúčet		23,363		
	v		Súčet		23,363		
101	K	762810036	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm, S1	m2	812,169	26,13	21 221,98
102	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	29,244	25,10	734,02
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>61 824,44</b>
103	K	763115514	Priečka SDK napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100, nepriezvučnosť 56dB, PO EI 60, SKS1	m2	5,800	37,21	215,82
	v		0,9*2		1,800		
	v		1*2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1*2		2,000		
	W		Medzisúččet		5,800		
	W		Súččet		5,800		
104	K	763115514R	Priečka SDK napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 15 mm s tep. izoláciou, CW 100, nepriezvučnosť 56 dB, PO EI 60, SKS3	m2	16,881	37,21	628,14
	W		1,2*2,4-0,9*2,25		0,855		
	W		1,2*2,4-0,9*2,25		0,855		
	W		1,2*2,4-0,9*2,25		0,855		
	W		0,275*3,7		1,018		
	W		1,025*2,4-0,9*2,25		0,435		
	W		3,7*(2,025+2,285+0,93)-1,45*2,25-1,45*2,25		12,863		
	W		Medzisúččet		16,881		
	W		Súččet		16,881		
105	K	763115714	Priečka SDK napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100, nepriezvučnosť 56dB, PO EI 60, SKS2	m2	26,564	48,75	1 295,00
	W		3,7*(4,25+2,825+0,53)		28,139		
	W		-0,7*2,25		-1,575		
	W		Medzisúččet		26,564		
	W		Súččet		26,564		
106	K	763116510R	Priečka SDK napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 225 mm dvojito opláštená doskami RB 15 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 75, nepriezvučnosť 64 dB, PO EI60, SKS4	m2	2,960	54,95	162,65
	W		3,7*(0,45+0,35)		2,960		
	W		Medzisúččet		2,960		
	W		Súččet		2,960		
107	K	763116522	Priečka SDK napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 300 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia CW 100 + CW 75, nepriezvučnosť 64dB, PO EI60, SKS5	m2	12,395	66,09	819,19
	W		3,7*(1,55+1,8)		12,395		
	W		Medzisúččet		12,395		
	W		Súččet		12,395		
108	K	763126630R	Predsadená SDK stena napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 50mm, opláštená doskou RB 15 mm bez tep. izol., voľne stojaca na podkonštrukcii CD, RIGISTIL, SKP3	m2	829,391	21,62	17 931,43
	W		3,7*(4,565+19,775+3,05+4,9+3,53+3,3*2+1,75*2+3,25*2+11,51*2+4,9*2+3,65*2+4,9*2+4,78*2+4,9*2+3,09*2+4,9*2+2,37*2+5,2*2+2,86*2)		586,598		
	W		3,7*(3,25*2+2,86*2+4,15*6*2+4,03*2+3,18*2+3,88*2+4,25+2,19*2)		343,471		
	W		(1,2*2,1*26+0,8*2,4+0,9*2+1*2+1,35*2,25+0,8*2,2+0,8*2,2*14)		-100,678		
	W		Medzisúččet		829,391		
	W		Súččet		829,391		
109	K	763126630R1	Predsadená SDK stena napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 50mm, opláštená doskou RBI 15 mm bez tep. izol., voľne stojaca na podkonštrukcii CD, RIGISTIL, SKP4	m2	37,712	23,34	880,20
	W		3,7*(1,8+1,86+1,5+2,35+1,33+0,455+0,8+1,8)		44,012		
	W		-1*2,25*1-0,9*2,25*2		-6,300		
	W		Medzisúččet		37,712		
	W		Súččet		37,712		
110	K	763126640R	Predsadená SDK stena napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 100 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CD, SKP6	m2	14,338	25,39	364,04
	W		3,7*3,875		14,338		
	W		Medzisúččet		14,338		
	W		Súččet		14,338		
111	K	763126672R	Predsadená SDK stena napr. Rigips alebo ekvivalent hr. 150 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izol., voľne stojaca na podkonštrukcii CW75, SKP5	m2	2,438	36,75	89,60
	W		1,25*(1+0,95)		2,438		
	W		Medzisúččet		2,438		
	W		Súččet		2,438		
112	K	763135035	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia systémová z CD/UD profilov, PK1	m2	230,100	46,75	10 757,18
113	K	763137120	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 1200 mm, hrana A, konštrukcia systémová CD/UD, doska Gyptone, PK2	m2	58,800	44,87	2 638,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	763137120-1	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 1200 mm, hrana A, konštrukcia systémová CD/UD, doska Gyptone, PK3	m2	348,900	44,87	15 655,14
115	K	763137120-2	Kazetový podhľad napr. Rigips alebo ekvivalent 600 x 1200 mm, hrana A, konštrukcia systémová CD/UD, doska Gyptone, PK4	m2	3,000	44,87	134,61
116	K	763138212	Podhľad SDK napr. Rigips RBI alebo ekvivalent 12.5 mm závesný, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD - v šikmine kopírujúci sklon schodiskového ramena, PK5	m2	11,000	21,31	234,41
117	K	763147112R	Obklad steny sadrokartónom napr. RIGIPS alebo ekvivalent, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 15,0 mm, SKP1	m2	814,162	11,20	9 118,61

WV			3,7*(3,525+9,24+3,5+8,34+0,34+0,45+1,84+16,869+3,435+34,884+10,4+19,765+19,765+10,4+0,86+0,86+1,82*2+0,45*6+1,25*2+1,32*2+35,21+4,375*2+4,6+1,05+0,9)		763,913		
WV			3,7*(2,6+1,3)		14,430		
WV			2,4*0,365*6+0,5*3,4*2+0,3*2,4*2*2		11,536		
WV			2,1*0,4*31*2+1,2*0,4*31"		66,960		
WV			2,28*0,4*2+1,45*0,4"		2,404		
WV			1,2*0,4*3*2+0,6*0,4*3"		3,600		
WV			2,28*0,42+0,4*1,45"		1,538		
WV			2,93*0,4*2+0,4*1,45"		2,924		
WV			(1,2*2,1*2+1,2*2,4*3+1*2,25*2+1,3*3,4+0,8*2,2+1,45*2,25+0,9*2+1*2+1,35*2,25+1,35*2,25+0,85*2,25+0,8*2,25+0,35*2,25+0,9*2,25*3)"		-48,073		
WV			odocet otvorov				
WV			-(1,05*2,9+0,9*2,25)		-5,070		
WV			Medzisúččet		814,162		
WV			Súččet		814,162		

118	K	763147114	Obklad steny sadrokartónom napr. RIGIPS alebo ekvivalent, hr.konštrukcie 25 mm,doska RBI 15,0 mm, SKP2	m2	31,080	13,43	417,40
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

WV			3,7*(4,25+4,15)		31,080		
WV			Medzisúččet		31,080		
WV			Súččet		31,080		

119	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	34,231	14,10	482,66
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

**D 764 Konštrukcie klampiarske 43 064,06**

120	K	764171861	Krytina napr. LINDAB Click SPR 38 alebo ekvivalent, s povrchovou úpravou Elite (50mikron), zo systémových prvkov so šírkou modulu 503mm a stojatou drážkou v. 38mm, klik systém, farba RAL 7011 sklon strechy nad 30° do 45° (vid' PD)	m2	1 123,383	29,20	32 802,78
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

WV			7,53*56,05*2*1,1		928,524		
WV			7,53*6,075/2*4*1,1		100,638		
WV			7,044*6,08/2*4*1,1		94,221		
WV			Medzisúččet		1 123,383		
WV			Súččet		1 123,383		

121	K	764321460R	Oplechovanie z Atiky hliníkového farebného Al plechu, RAL 7011, r.š. 1100 mm, K2	m	14,000	28,22	395,08
-----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

122	K	764321460R2	Oplechovanie z Atiky hliníkového farebného Al plechu, RAL 7011, r.š. 1550 mm, K2	m	14,000	45,00	630,00
-----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

123	K	764331530R	Oplechovanie napojenia skleneného prístrešku z hliníkového farebného Al plechu, RAL 7016, r.š. 330 mm, K3	m	7,000	16,32	114,24
-----	---	------------	---	---	-------	-------	--------

124	K	764421770R	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu RAL 7016, r.š. 480 mm, K1	m	163,500	18,54	3 031,29
-----	---	------------	--	---	---------	-------	----------

125	K	764761122R	Odkvapový systém napr. LINDAB RAINLINE, pú. ELITE alebo ekvivalent z ocel. pozink. plechu so žlabom štvorcového prierezu, vrátane všetkých systémových prvkov a komponentov, (220bm), RAL 7011, vid'. PD, OS	kus	1,000	3 888,00	3 888,00
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

126	K	764900002R	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná	m2	1 123,383	1,60	1 797,41
-----	---	------------	---	----	-----------	------	----------


WV			7,53*56,05*2*1,1		928,524		
WV			7,53*6,075/2*4*1,1		100,638		
WV			7,044*6,08/2*4*1,1		94,221		
WV			Medzisúččet		1 123,383		
WV			Súččet		1 123,383		

127	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	426,588	0,95	405,26
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

**D 766 Konštrukcie stolárske 33 428,64**

128	K	7661241.wc1	D+M WC sanitárnych priečok interierových DTD dosky hr.28mm, 950x2200 - WC kabínka vr. dverí 700/2200mm - IK1 /vid' PD/	ks	1,000	522,50	522,50
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

WV			1				
----	--	--	---	--	--	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Medzisúčet		1,000		
	W		Súčť		1,000		
129	K	7661241.wc2	D+M WC sanitárnych priečok interierových DTD dosky hr.28mm, 1860x2200 - WC kabínka vr. dverí 700/2200mm - IK2 /vid' PD/	ks	1,000	1 022,24	1 022,24
	W		1		1,000		
	W		Medzisúčť		1,000		
	W		Súčť		1,000		
130	K	766661422R	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	4,000	75,00	300,00
	W		2"Dp1		2,000		
	W		2"Dp2		2,000		
	W		Medzisúčť poziarne		4,000		
	W		Súčť		4,000		
131	M	611650001070	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x2250 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, Dp1	ks	2,000	2 140,00	4 280,00
132	M	611650001100	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x2250 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, Dp2	ks	2,000	2 140,00	4 280,00
133	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	25,00	400,00
	W		1"D1		1,000		
	W		2"D2		2,000		
	W		6"D3		6,000		
	W		6"D4		6,000		
	W		1"D5		1,000		
	W		Medzisúčť		16,000		
	W		Súčť		16,000		
134	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, napr. SAPELI alebo ekvivalent	ks	16,000	18,75	300,00
135	M	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň vid'. PD, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné D1-D5	ks	16,000	754,12	12 065,92
136	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	20,000	50,00	1 000,00
	W		1"D1		1,000		
	W		2"D2		2,000		
	W		6"D3		6,000		
	W		6"D4		6,000		
	W		1"D5		1,000		
	W		Medzisúčť		16,000		
	W		2"Dp1		2,000		
	W		2"Dp2		2,000		
	W		Medzisúčť poziarne		4,000		
	W		Súčť		20,000		
137	M	611810000900R	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	16,000	106,22	1 699,52
	W		1"D1		1,000		
	W		2"D2		2,000		
	W		6"D3		6,000		
	W		6"D4		6,000		
	W		1"D5		1,000		
	W		Medzisúčť		16,000		
	W		Súčť		16,000		
138	M	611810001100R	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1000 mm, výška 2250 mm, pre jednokridlové dvere, s požiarou odolnosťou EW30 D3-C	ks	4,000	750,00	3 000,00
	W		2"Dp1		2,000		
	W		2"Dp2		2,000		
	W		Medzisúčť poziarne		4,000		
	W		Súčť		4,000		
139	K	766811026	Montáž servisných dverí - PUSH system, plné, bezprahové	ks	5,000	125,00	625,00
	W		4" Ds1		4,000		
	W		1" Ds2		1,000		
	W		Medzisúčť		5,000		
	W		Súčť		5,000		
140	M	615670504.1	Servisné dvere - PUSH system, plné, hladké, bezprahové 600/2280 - Ds1 /vid' PD/	ks	4,000	755,00	3 020,00
	W		4		4,000		
	W		Medzisúčť		4,000		
	W		Súčť		4,000		
141	M	615670504.2	Servisné dvere - PUSH system, plné, hladké, bezprahové 700/2280 - Ds1 /vid' PD/	ks	1,000	813,47	813,47
	W		1		1,000		
	W		Medzisúčť		1,000		
	W		Súčť		1,000		
142	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	333,294		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				108 582,92
143	K	767-01	Čistiaca rohož - interiérová, napr. GAPA - FANWELL 11mm alebo ekvivalent, 1500x4250 (1ks)	m2	6,375	349,90	2 230,61
	W		1,5*4,25		6,375		
	W		Medzisúččet		6,375		
	W		Súččet		6,375		
144	K	767-02	Čistiaca rohož - interiérová, napr. GAPA - KARWELL 23mm alebo ekvivalent, 1400x1200 (1ks)	m2	1,800	275,00	495,00
	W		1,5*1,2		1,800		
	W		Medzisúččet		1,800		
	W		Súččet		1,800		
145	K	767-03	Sklený prístrešok s bodovým kotvením a troma osami tiahla, 2500x1500, (viď. PD), SM1	ks	2,000	2 042,99	4 085,98
146	K	767-04	Sklený prístrešok s bodovým kotvením a troma osami tiahla, 3000x1800, (viď. PD), SM2	ks	1,000	3 228,76	3 228,76
147	K	767162150R	Montáž zábradlia	m	58,050	30,80	1 787,94
	W		52"Z1		52,000		
	W		3+3,05"Z2		6,050		
	W		Medzisúččet		58,050		
	W		Súččet		58,050		
148	M	553520002700R	Zábradlie oceľové priame, výplň nekonečná sieť - kosoštvorcové oká, viď PD, (763,91kg), Z1	m	52,000	399,00	20 748,00
149	M	553520002700R 2	Zábradlie rampa, viď PD, (195,567kg), Z2	m	6,050	175,00	1 058,75
	W		3+3,05		6,050		
	W		Medzisúččet		6,050		
	W		Súččet		6,050		
150	K	767310020	Montáž strešného svetlíka manuálne otvárateľného do plochej strechy	ks	3,000	75,00	225,00
151	M	611330000100	Strešný výlez drevený napr. VELUX GV1 000UZ alebo ekvivalent, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, izol. zasklenie, pre neizolované, nevykurované priestory, SV	ks	3,000	275,00	825,00
152	K	7673303.rost2	D+M Oceľový typový vodotesný poklop 400x400mm - Z5 (viď PD)	kpl	1,000	254,33	254,33
153	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	215,400	10,00	2 154,00
	W		(0,6*2+1,2*2)*3		10,800		
	W		(1,2*2+2,1*2)*30		198,000		
	W		(1,2*2+2,1*2)*1		6,600		
	W		Medzisúččet O1-O3		215,400		
	W		Súččet		215,400		
154	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, napr. ALLMEDIA alebo ekvivalent	m	226,170	0,25	56,54
155	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, napr. ALLMEDIA alebo ekvivalent	m	226,170	0,25	56,54
156	M	553410004100R	Exteriérové hliníkové okno 600/1200mm, OS, RAL 7016, vrátane príslušenstva viď. PD, O1	ks	3,000	539,75	1 619,25
	W		3		3,000		
	W		Medzisúččet		3,000		
	W		Súččet		3,000		
157	M	553410004100R 2	Exteriérové hliníkové okno 1200/2100mm, OS+2x pevné zasklenie, RAL 7016, vrátane príslušenstva viď. PD, O2	ks	30,000	1 090,03	32 700,90
	W		30		30,000		
	W		Medzisúččet		30,000		
	W		Súččet		30,000		
158	M	553410004100R 3	Exteriérové hliníkové okno 1200/2100mm, OS+1x pevné zasklenie, RAL 7016, vrátane príslušenstva viď. PD, PO: EW30D3, O3	ks	1,000	2 147,46	2 147,46
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
159	K	767640010R	Montáž hliníkových dverí a stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	90,280	10,00	902,80
	W		(1*2+3,25*2)		8,500		
	W		(1*2+3,7*2)		9,400		
	W		(1,45*2+2,28*2)		7,460		
	W		(1,45*2+2,93*2)		8,760		
	W		(1,45*2+2,93*2)		8,760		
	W		Medzisúččet vonkajšie		42,800		
	W		(1,35*2+2,28*2)		7,260		
	W		(1,45*2+2,28*2)*2		14,920		
	W		(1,45*2+2,28*2)*2		14,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(1,45*2+3,7*2)		10,300		
	W		Medzisúččet vnutorné		47,400		
	W		Súččet		90,280		
160	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, napr. ALLMEDIA alebo ekvivalent	m	94,794	0,25	23,70
161	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, napr. ALLMEDIA alebo ekvivalent	m	94,794	0,25	23,70
162	M	553410041000R	Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3250, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (viď. PD), Zs1	ks	1,000	2 247,80	2 247,80
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
163	M	553410041000R 2	Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3700, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (viď. PD), Zs1*	ks	1,000	2 484,50	2 484,50
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
164	M	553410041000R 3	Exteriérová hliníková zasklená stena 1450/2280, s dvojr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, (viď. PD), Zs2	ks	1,000	2 125,27	2 125,27
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
165	M	553410041000R 4	Exteriérová hliníková zasklená stena 1450/2930, s dvojr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, (viď. PD), Zs3	ks	1,000	2 405,02	2 405,02
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
166	M	553410041000R 5	Exteriérová hliníková zasklená stena 1450/2930, s dvojr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, (viď. PD), Zs4	ks	1,000	2 409,49	2 409,49
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
167	M	553410041000R 6	Interiérová hliníková zasklená stena 1350/2280, s dvojr. otvár. dverami, (viď. PD), ZSi1	ks	1,000	1 167,98	1 167,98
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
168	M	553410041000R 7	Interiérová hliníková zasklená stena 1450/2280, s dvojr. otvár. dverami, (viď. PD), ZSi2	ks	2,000	1 192,01	2 384,02
	W		2		2,000		
	W		Medzisúččet		2,000		
	W		Súččet		2,000		
169	M	553410041000R 8	Interiérová hliníková zasklená stena 1450/2280, s dvojr. otvár. dverami, PO EW30 D3-C (viď. PD), ZSi3	ks	2,000	2 057,26	4 114,52
	W		2		2,000		
	W		Medzisúččet		2,000		
	W		Súččet		2,000		
170	M	553410041000R 9	Interiérová hliníková zasklená stena 1450/3700, s dvojr. otvár. dverami, (viď. PD), ZSi4	ks	1,000	1 629,25	1 629,25
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
171	K	767661015R	Montáž roliet interiérových	m2	27,720	12,01	332,92
	W		1,2*2,1*11		27,720		
	W		Medzisúččet		27,720		
	W		Súččet		27,720		
172	M	611520009200R	Black-outová interierova roleta napr. LOUVOLITE 40/45 s látkou BLACK OUT „D“ alebo ekvivalent vo vodiach lištách, ovládaná reťazkovým ovládaním, rozmer 1200x2100mm. Presný farebný odtieň určí architekt!!!	ks	11,000	379,90	4 178,90
173	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - preklady HEA 140 (viď. PD)	kg	1 557,980	1,38	2 150,01
	W		185,25		185,280		
	W		570,57		570,570		
	W		365,56		365,560		
	W		333,45		333,450		
	W		103,15		103,150		
	W		Medzisúččet		1 557,980		
	W		Súččet		1 557,980		
174	M	134840000100R	Oceľový preklad HEA 140 (viď. PD)	t	1,714	2 150,00	3 685,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,55798		1,558		
	W		Medzisúččet		1,558		
	W		Súččet		1,558		
	W		1,558*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1,714		
175	K	767995103R1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - zámočnicke práce	kg	181,312	2,20	398,89
	W		45,19" dvierka Z3		45,190		
	W		129,69" skriňa Z4		129,690		
	W		6,432" poklop Z6		6,432		
	W		Medzisúččet		181,312		
	W		Súččet		181,312		
176	M	145540000600R	Oceľová konštrukcia (viď PD), Z3, Z4, Z6	t	0,181	3 180,00	575,58
	W		0,04519" dvierka Z3		0,045		
	W		0,12969" skriňa Z4		0,130		
	W		0,006432" poklop Z6		0,006		
	W		Medzisúččet		0,181		
	W		Súččet		0,181		
177	K	767995205	Výroba atypického zábradlia a ostatných zámočnických konštrukcií z profilovanej ocele - vrátane povrchovej úpravy	kg	181,312	3,90	707,12
	W		45,19" dvierka Z3		45,190		
	W		129,69" skriňa Z4		129,690		
	W		6,432" poklop Z6		6,432		
	W		Medzisúččet		181,312		
	W		Súččet		181,312		
178	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 069,206	0,90	962,29
<b>D 775</b>			<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>5 136,31</b>
179	K	775413130R	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt	m	258,100	2,20	567,82
180	M	6119800951R	Lišta soklová, napr. AL KUBERIT 935 alebo ekvivalent, 15/60mm, elox.hliník	m	276,167	15,90	4 391,06
	W		258,1*1,07 "Prepočítané koeficientom množstva		276,167		
181	K	775413240	Montáž prechodovej lišty	m	10,800	2,70	29,16
182	M	611990001200	Lišta prechodová napr. KUBERIT 578 alebo ekvivalent, š. 24mm, eloxovaný hliník	m	11,556	12,50	144,45
	W		10,8*1,07 "Prepočítané koeficientom množstva		11,556		
183	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,146	26,19	3,82
<b>D 776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>23 180,00</b>
184	K	776420010R-1	Sokel z povlakovej krytiny napr. FORBO MARMOLEUM WALTON alebo ekvivalent hr. 2,5mm v.sokla 60mm, 3368 GREY IRON	m	158,300	7,90	1 250,57
	W		158,3		158,300		
	W		Medzisúččet		158,300		
	W		Súččet		158,300		
185	K	776420010R-2	Sokel z povlakovej krytiny napr. FORBO SUPERSTEP ORIGINAL alebo ekvivalent hr. 2,0 mm v.sokla 60mm, 171532 SUN	m	11,000	7,90	86,90
	W		11		11,000		
	W		Medzisúččet		11,000		
	W		Súččet		11,000		
186	K	776560030R	Podlaha z Linolea prírodného napr. FORBO MARMOLEUM - WALTON alebo ekvivalent hr. 2,5mm, Farebný odtieň 3368 GREY IRON lepená lepidlom na podlahovú krytinu FORBO	m2	360,200	25,70	9 257,14
	W		360,2		360,200		
	W		Medzisúččet		360,200		
	W		Súččet		360,200		
187	K	776560030R-1	Podlaha z Linolea prírodného napr. FORBO MARMOLEUM - SLATE alebo ekvivalent hr. 2,5mm, Farebný odtieň e3725 WELSH STATE lepená lepidlom na podlahovú krytinu FORBO	m2	100,900	25,70	2 593,13
	W		100,9		100,900		
	W		Medzisúččet		100,900		
	W		Súččet		100,900		
188	K	776560030R-16	Podlaha z vinyly napr. FORBO SUPERSTEP ORIGINAL alebo ekvivalent, hr. 2,0mm ,farebný odtieň 171532 SUN, lepen. disperzn. lep. na PVC pásy	m2	23,400	28,50	666,90
	W		23,4		23,400		
	W		Medzisúččet		23,400		
	W		Súččet		23,400		
189	K	776560030R-18	Podlaha z vinyly napr. FORBO SAFESTEP AQUA alebo ekvivalent, hr. 2,0mm ,farebný odtieň 180122 CHARCOAL, lepen. disperzn. lep. na PVC pásy	m2	5,500	21,50	118,25
	W		5,5		5,500		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Medzisúčtet 1np		5,500		
	W		Súčtet		5,500		
190	K	776560040	Lepenie linolea a vinylu na steny	m2	113,500	17,00	1 929,50
	W		113,5		113,500		
	W		Medzisúčtet		113,500		
	W		Súčtet		113,500		
191	M	2843105020-3	Heterog. protišmyk vinyl napr. FORBO SUPERSTEP ORIGINAL alebo ekvivalent hr. 2,0mm 171532 SUN	m2	121,445	28,00	3 400,46
	W		113,5		113,500		
	W		113,5*1,07 "Prepočítané koeficientom množstva		121,445		
192	K	776572410	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov, (systém suchý zips)	m2	155,900	5,80	904,22
	W		155,9		155,900		
	W		Medzisúčtet		155,900		
	W		Súčtet		155,900		
193	M	6976101050R	Povlaková krytina - napr. FORBO TESSERA BASIS alebo ekvivalent, hr. 5,7mm, váha vlákna min. 520g/m2, záťažová trieda min. 33, (viď PD)	m2	163,695	16,00	2 619,12
	W		155,9		155,900		
	W		Medzisúčtet		155,900		
	W		Súčtet		155,900		
	W		155,9*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		163,695		
194	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	228,262	1,55	353,81
D	782		Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				12 890,05
195	K	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm, lepen. mrazuvzdorn. Lepidlom napr. UNIFIX alebo ekvivalent	m2	181,100	24,00	4 346,40
	W		181,1		181,100		
	W		Medzisúčtet		181,100		
	W		Súčtet		181,100		
196	M	6682 1150	napr. BRADSTONE LIAS POPOLAVÁ SIVÁ alebo ekvivalent platne 3.5 cm	m2	190,155	44,60	8 480,91
	W		181,1*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		190,155		
197	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	17,925	3,50	62,74
D	783		Dokončovacie práce				12 210,48
198	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	1 923,420	2,91	5 597,15
	W		5*1248*(0,03*2+0,1*2)		1 622,400		
	W		(0,05*4)*(7,5*136+8,1*42)		272,040		
	W		(0,15*2+0,2*2)*(5*6+5,7*2)		28,980		
	W		Medzisúčtet		1 923,420		
	W		Súčtet		1 923,420		
199	K	783842110	Nátery napr. DULUX EXPERT MATT alebo ekvivalent stien, farba biela	m2	1 873,465	3,53	6 613,33
	W		5,8*2		11,600		
	W		16,881*2		33,762		
	W		26,564*2		53,128		
	W		2,96*2		5,920		
	W		12,395*2		24,790		
	W		829,391		829,391		
	W		37,712		37,712		
	W		14,338		14,338		
	W		2,438		2,438		
	W		814,162		814,162		
	W		31,08		31,080		
	W		Medzisúčtet SDK		1 858,321		
	W		-113,5		-113,500		
	W		Medzisúčtet odpocet linoleum		-113,500		
	W		117,644		117,644		
	W		Medzisúčtet omietka D1		117,644		
	W		11		11,000		
	W		Medzisúčtet strop SDK		11,000		
	W		Súčtet		1 873,465		
D	OST		Ostatné				622,21
200	K	OST-01.1	Dodávka a osadenie hasiaceho prístroja - Práškový, 6kg	ks	9,000	36,69	330,21
201	K	OST-03	Dodávka a osadenie hasiaceho prístroja - Snehový, 5kg	ks	4,000	73,00	292,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt:  
**E.3 - Zdravotechnika**

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 004,93
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>29 004,93</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH v EUR 34 805,92**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt: **E.3 - Zdravotechnika**

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant: d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>29 004,93</b>
D1 - Práce HSV	12 058,91
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	5 399,47
D3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 789,10
D4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	482,86
D5 - RÚROVÉ VEDENIA	1 387,48
D6 - Práce PSV	16 946,02
D7 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 033,60
D8 - ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 816,99
D9 - ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	9 079,07
D10 - ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	29,62
D11 - ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	4 986,74

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **29 004,93**



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.3 - Zdravotechnika**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 004,93**

D D1

Práce HSV

**12 058,91**

D D2

ZEMNÉ PRÁCE

**5 399,47**

1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	15,210	15,51	235,91
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnáním dna a spádu, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn.3 do 100 m3	M3	71,632	16,19	1 159,72
3	K	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	71,632	0,90	64,47
4	K	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	65,120	9,18	597,80
5	K	151201112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m	M2	65,120	2,29	149,12
6	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	71,632	33,52	2 401,10
7	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	23,386	2,97	69,46
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	23,386	0,62	14,50
9	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	49,246	3,07	151,19
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	15,669	13,97	218,90
11	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235 t	m2	4,500	8,37	37,67
12	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	4,500	17,87	80,42
13	M	583311370	<b>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I</b>	<b>M3</b>	<b>15,669</b>	<b>13,99</b>	<b>219,21</b>

D D3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

**4 789,10**

14	K	pureco02	Prečerp. stanica splaškov -Osadenie, vyspravenie spojov, vyloženie z kamiona, prenájom žeriava, pripojenie na kanal, skúšky vodotesnosť	ks	1,000	373,50	373,50
15	K	271 pc001	Prečerpávacía betónová šachta prefabrikovaná s dnom s dielov na pero a drážku priemer 1500 a plynosným poklopom	ks	1,000	2 075,00	2 075,00
16	K	724Grundfo21	Čerpadlo ponorné na splaškové vody napr. GRUNDFOS SEG.40.31.2.5OB alebo ekvivalent 2 kusy s reguláciou riadenia riediacim panelom a plavákovými spínačmi pre 3 hladiny s uzáverom a spätnou klapkou	KUS	1,000	2 340,60	2 340,60

D D4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**482,86**

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	6,716	32,88	220,82
18	K	8992	Vytýčenie podzemných sietí	subor	1,000	166,00	166,00
19	M	583371970	<b>Štrkopiesok 0-32 N1</b>	<b>m3</b>	<b>6,716</b>	<b>14,30</b>	<b>96,04</b>

D D5

RÚROVÉ VEDENIA

**1 387,48**

20	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	8,000	0,27	2,16
21	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	31,000	0,93	28,83
22	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	5,000	2,86	14,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	2,000	19,10	38,20
24	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	M	31,000	1,27	39,37
25	K	894411121	Zhotovenie šachtieť kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	1,000	496,34	496,34
26	M	MIVA02	Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR17, PN10 D63 x 5,8	m	5,000	3,53	17,65
27	M	MIVA03	Odpadné tlakové rúry HD-PE 100 SDR17, PN10 D40	m	8,000	3,32	26,56
28	M	271 MIVA02	Plastová revízná kanalizačná šachta MIVA dno DP priemer 630 DN160 s nadstavbovou rúrou DN600	ks	1,000	348,60	348,60
29	M	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12,5t DN600	ks	1,000	55,24	55,24
30	M	271 pc102	Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	m	31,000	10,33	320,23

**D D6 Práce PSV 16 946,02**

**D D7 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 1 033,60**


31	K	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	20,000	0,31	6,20
32	K	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	20,000	0,34	6,80
33	K	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	15,000	0,36	5,40
34	K	713T02.1	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 32x9 pre DN25	m	35,000	0,45	15,75
35	K	713T04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	50,000	0,55	27,50
36	K	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	230,000	2,39	549,70
37	K	713TUBOT06	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 60x9 pre DN50	m	95,000	0,92	87,40
38	K	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	20,000	1,63	32,60
39	K	713U01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	10,000	1,68	16,80
40	K	713U02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	10,000	1,88	18,80
41	K	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	3,000	53,95	161,85
42	K	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	40,000	2,62	104,80

**D D8 ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA 1 816,99**

43	K	721171107	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 75x1,8	m	2,000	13,83	27,66
44	K	721171109	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,2	M	19,000	16,29	309,51
45	K	721171111	Potrubie z hrdlových PVC rúr odpadové hrdlové D 125	M	3,000	18,56	55,68
46	K	721173204	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	3,000	6,93	20,79
47	K	721173205	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	10,000	7,88	78,80
48	K	721173206	Potrubie z PVC pripájacie D 63x1,8	M	5,000	9,07	45,35
49	K	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	3,000	2,31	6,93
50	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	2,000	2,56	5,12
51	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	10,000	0,90	9,00
52	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	40,000	0,85	34,00
53	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,020	0,83	14,96
54	K	721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN110	KUS	2,000	20,39	40,78
55	K	721HL09	Podlahový žľab sprchovací z nerezovej ocele so zabudovanou zápach uzávierkou, montáž ku stene, s nerezovou krytkou, dl. 500mm, odtok DN50	KUS	1,000	101,26	101,26
56	K	721HL17	Zápachvá uzavierka pre drez HL 100	KUS	1,000	10,89	10,89
57	K	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo	KUS	2,000	18,38	36,76
58	K	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	1,000	23,85	23,85
59	K	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	15,000	3,78	56,70
60	K	721pc 02	Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek odpadné D40	m	80,000	5,80	464,00
61	K	721pc 02.1	Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek odpadné D 50	m	10,000	6,47	64,70
62	K	721pc 02.2	Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek odpadné D32	m	75,000	5,47	410,25

**D D9 ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD 9 079,07**

63	K	722130221	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akost' 10 004.0 DN 15	M	10,000	11,35	113,50
64	K	722130224	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akost' 10 004.0 DN 32	M	6,000	16,68	100,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	722130226	Potrúbie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 50	M	95,000	24,68	2 344,60
66	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	19,000	6,70	127,30
67	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	PÁR	2,000	11,85	23,70
68	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	282,000	1,29	363,78
69	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	282,000	0,94	265,08
70	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	90,267	0,58	52,35
71	K	722Decon01	Poistný ventil rohový pružinový 1/2" KB otvárací tlak 0,6MPa	KUS	1,000	25,13	25,13
72	K	722HERZ004	Plasthlinikové potrubie PE v tyčiach D40 so závesným materiálom	m	39,000	44,98	1 754,22
73	K	722HERZ004.1	Plast potrubie PE - plastohlinik v tyčiach d32x3	m	35,000	25,91	906,85
74	K	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž s dodávkou závesného materiálu	m	171,000	6,27	1 072,17
75	K	722IVAR02	Guľový kohút EVOLUTION 1/2"	KUS	4,000	4,86	19,44
76	K	722IVAR04	Guľový kohút 5/4"	KUS	1,000	21,29	21,29
77	K	722IVAR05	Guľový kohút EVOLUTION 2"	KUS	2,000	35,09	70,18
78	K	722IVAR11	Spätná klapka EURA - SPRINT 1/2"	KUS	1,000	5,77	5,77
79	K	722IVAR14	Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4"	KUS	1,000	12,58	12,58
80	K	722IVAR15	Spätná klapka EURA - SPRINT 2"	KUS	1,000	30,91	30,91
81	K	722pc01	Prechodka dxG 40x5/4"	KPL	1,000	8,95	8,95
82	K	722pc01.1	Prechodka dxG 63x2"	KPL	1,000	17,65	17,65
83	K	722pc04	Požiarneho hadicového navijaku D33	KPL	4,000	348,60	1 394,40
84	M	722HERZ001	PE vodovodné potrubie v kotúčoch d16x2	m	42,000	2,47	103,74
85	M	722HERZ002	PE vodovodné potrubie v kotúčoch d20x2	m	20,000	2,49	49,80
86	M	722HERZ003	PE vodovodné potrubie v kotúčoch d26x3	m	20,000	4,65	93,00
87	M	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	19,000	5,40	102,60
<b>D D10</b>			<b>ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE</b>				<b>29,62</b>
88	K	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	29,62	29,62
<b>D D11</b>			<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>				<b>4 986,74</b>
89	K	725332320	Výlevka stojatá napr. JIKA MIRA alebo ekvivalent s mriežkou a zápach uzávierkou	SUB	1,000	203,35	203,35
90	K	725530136	Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej pitnej vody vzduch-voda napr. TATRAMAT TEC220TM alebo ekvivalent	SUB	1,000	1 319,70	1 319,70
91	K	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	SUB	13,000	9,36	121,68
92	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	49,743	0,25	12,44
93	K	725pc021	Montáž vodovodných batérii	kus	6,000	7,99	47,94
94	K	725pc021.1	Montáž tepelných čerpadiel	kus	1,000	373,50	373,50
95	K	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	10,000	28,22	282,20
96	K	725pc023	Umyvadlo diturvitové pre imobilných napr. JIKA MIO alebo ekvivalent s pomocnými opierkami a so zápach uzávierkou pre imobilných	KPL	1,000	101,63	101,63
97	K	725pc04	WC misa zavesná napr. JIKA OLYMP 820611 alebo ekvivalent s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom	KPL	2,000	427,45	854,90
98	K	725pc042	WC závesné pre imobilných misa napr. JIKA OLYMP 820642 alebo ekvivalent zvýšený s konštrukciou, so zabudovanou nádržkou a tlačítkom dve množstvá vody a jedno madlo pevné a jedno sklopné dl.: 800mm	KPL	1,000	509,62	509,62
99	K	725pc05	Pisoárová misa so pisoár zápach. uzávierkou	KPL	2,000	175,13	350,26
100	K	725pc072	Bateria nástenná jednopáková napr. JIKA LYRA 351277 alebo ekvivalent s predĺžovacím ramenom	kus	1,000	64,74	64,74
101	K	725pc09	Bateria jednopáková sprchovacia ručná ružica a podomietkový ovládač	ks	1,000	179,94	179,94
102	K	725pc10	Pisoárový splachovač	KPL	2,000	35,36	70,72
103	M	725pc02	Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a prislúšenstvom a s polostlpm	kus	2,000	61,61	123,22
104	M	725pc032	Drz nerezový zapustený do kuchynskej linky s otvorom pre batériu a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	73,87	73,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom	kus	3,000	56,44	169,32
106	M	725pc08	Bateria stojanková jednopáková drezová	kus	1,000	62,25	62,25
107	K	725292000.S1	Montáž urinálovej deliacej stieny	ks	1,000	10,94	10,94
108	M	H847601000000 1	Urinálová deliaca stena, keramická, biela, rozmer cca. vxšxl 660x100x410 mm napr. JIKA SPLIT alebo ekvivalent	ks	1,000	54,52	54,52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.4 - Elektroinštalácia

Časť:

**E.4.1 - Silnoprád**

JKSO:

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**EURO-BAU s.r.o.**

IČO:

**46738479**

IČ DPH:

**SK2023573794**

Projektant:

d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 835,85
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>54 835,85</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

**Cena s DPH v EUR 65 803,02**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt: E.4 - Elektoinštalácia  
Časť: **E.4.1 - Silnoprád**

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5  
Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska  
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 27.01.2022  
Projektant: d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>54 835,85</b>
21-M - Elektromontáže	37 355,96
2 - Zásuvkové a technologické obvody	14 545,04
3 - Ostatné	2 934,85

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>54 835,85</b>
--	------------------



# ROZPOČET

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
 Objekt: E.4 - Elektinštalácia  
 Časť: E.4.1 - Silnoprúd

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5 Dátum: 27.01.2022  
 Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska Projektant: d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.  
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **54 835,85**

**d 21-M Elektromontáže** **37 355,96**

1	M	pol1	A - LED panel napr. FLAT alebo ekvivalent 595x595, 41W, ON/OFF UGR 18-22, 4000K IP44 IEC prot. II, RAL9016, 4100lm, (CRI): >80;efficiency class: A+;efektivita 106lm/W	ks	11,000	72,35	795,85
2	M	pol2	AN - LED panel napr. FLAT alebo ekvivalent 595x595, 41W, ON/OFF UGR 18-22, 4000K IP44 IEC prot. II, RAL9016, 4100lm, (CRI): >80;efficiency class: A+;efektivita 106lm/W, svietidlo s núdzovým modulom TC - 1H	7	7,000	209,36	1 465,52
3	M	pol3	B - LED panel napr. MODERNA alebo ekvivalent pre kancelárie, 597x597, 36W, ON/OFF MIRO parabolická mriežka - UGR 18-19, 4000K IP20 IEC prot. I, RAL9016, 4900lm, (CRI): >80;efficiency class: A+;efektivita 136lm/W	ks	82,000	145,77	11 953,14
4	M	pol4	BN - LED panel napr. MODERNA alebo ekvivalent pre kancelárie, 597x597, 36W, ON/OFF MIRO parabolická mriežka - UGR 18-19, 4000K IP20 IEC prot. I, RAL9016, 4900lm, (CRI): >80;efficiency class: A+;efektivita 136lm/W, svietidlo s núdzovým modulom TC - 1H	ks	10,000	312,49	3 124,90
5	M	pol5	C - LED panel napr. MODERNA alebo ekvivalent pre kancelárie, 597x597,45W, ON/OFF MIRO parabolická mriežka - UGR 18-19, 4000K IP20 IEC prot. I, RAL9016,5800lm, (CRI): >80;efficiency class: A+;efektivita 129lm/W	ks	4,000	147,93	591,72
6	M	pol6	D - LED downlight napr. Quadra alebo ekvivalent 215x215, 13W 1300lm efektivita 100lm/W, UGR 21-22 RAL9010, ON/OFF, IP20, uhol vyžarovania 91°, CRI >80	ks	9,000	121,92	1 097,28
7	M	pol7	DN - LED downlight napr. Quadra alebo ekvivalent 215x215, 13W 1300lm efektivita 100lm/W, UGR 21- 22 RAL9010, ON/OFF, IP20, uhol vyžarovania 91°, CRI >80, svietidlo s núdzovým zdrojom TC-1H	ks	3,000	283,00	849,00
8	M	pol8	E - LED pás 3000K 15W/m, 24V, 1600lm/m, v hliníkovom profile s opálovým difúzorom a dotykovým stmievačom, dĺžka L=2m	ks	1,000	117,36	117,36
9	M	pol9	F - LED nástenné svietidlo 14W priamo nepriame osvetlenie, 4000K 150lm/W 2100lm C.R.I.>90, rozmer L17 X P4 X H10cm, čierna	ks	5,000	177,84	889,20
10	M	pol10	G - závesné svietidlo s opálovým difúzorom 129x137x1287mm 25W 3000lm 4000K CRI80, MacAdam?3, IP65, lankové závesy l=1,5m, valcové teleso - šedé PC, difúzor - opálové PC	ks	2,000	112,29	224,58
11	M	pol10.1	lankový záves L=1,5m	ks	4,000	5,87	23,48
12	M	pol10.2	napájací kábel so stropnou krytkou	ks	2,000	32,25	64,50
13	M	pol11	H - závesné svietidlo s opálovým difúzorom 129x137x1587mm 39W 4500lm 4000K CRI80, MacAdam?3, IP65, lankové závesy l=1,5m, valcové teleso - šedé PC, difúzor - opálové PC	ks	2,000	130,70	261,40
14	M	pol11.1	lankový záves L=1,5m	ks	4,000	5,87	23,48
15	M	pol11.2	napájací kábel so stropnou krytkou	ks	2,000	32,25	64,50
16	M	pol12	I - nástenné svietidlo s opálovým difúzorom 129x137x1287mm 25W 3000lm 4000K CRI80, MacAdam?3, IP65, valcové teleso - šedé PC, difúzor - opálové PC	ks	12,000	112,29	1 347,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	pol12.1	nástenná konzola nastaviteľná RAL7042	ks	12,000	28,45	341,40
18	M	pol13	J - nástenné svietidlo so vstavaným neviditeľným vysokofrekvenčným senzorom - 10W LED (L70B10), 440lm, 3000K, MacAdam<3, uhol snímania 160°, IP44, 88x230x145, antracit	ks	3,000	181,72	545,16
19	M	pol14	K - nástenné LED svietidlo iGuzzini iPro BX24 LED COB na konzole 41,6W 4395lm, efektívnosť 105lm/W 4000K Optika: WF - Wide Flood 48° Size (mm): 192x192x200, sivá	ks	4,000	776,87	3 107,48
20	M	pol15	L - Osvetľovací stĺpik, výška H=231cm,	ks	1,000	381,74	381,74
21	M	pol15.1	L - teleso svietidla - 48W LED, 6048lm, 4000K, h=940mm	ks	1,000	622,69	622,69
22	M	pol15.2	L - inštalácia pre upevnenie osvetľovacieho stĺpika	ks	1,000	38,47	38,47
23	M	pol16	N1,N2 - nástenné núdzové LED svietidlo pre nertvalé núdzové osvetlenie, napr. VERSO alebo ekvivalent 1,2W, autotest, autonómnosť 1hodina, IP40, 340x257x46mm, RAL 9006	ks	16,000	77,24	1 235,84
24	M	pol16.1	N1 - nástenná konzola priama	ks	15,000	11,07	166,05
25	M	pol16.2	N2 - nástenná konzola kolmá	ks	1,000	40,22	40,22
26	M	pol16.3	a - piktogram šípka DOLE	ks	12,000	2,40	28,80
27	M	pol16.4	b - piktogram šípka VPRAVO	ks	2,000	2,40	4,80
28	M	pol16.5	c - piktogram šípka VĽAVO	ks	2,000	2,40	4,80
29	M	pol17	N3 - podhľadové núdzové LED svietidlo pre nertvalé núdzové osvetlenie, napr. VERSO alebo ekvivalent 1,2W, autotest, autonómnosť 1hodina, IP40, 379x164x86mm, RAL 9006	ks	1,000	79,64	79,64
30	M	pol17.1	a - piktogram šípka DOLE	ks	1,000	2,40	2,40
31	K	pol18	Montáž svietidla	ks	173,000	16,50	2 854,50
32	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	16,000	4,37	69,92
33	M	210110001.1	Jednopolový spínač - radenie 1	ks	16,000	1,95	31,20
34	K	210110002	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	4,44	26,64
35	M	210110002.1	Dvojpolový spínač - radenie 2	ks	6,000	3,01	18,06
36	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	38,000	4,69	178,22
37	M	210110004.1	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6	ks	38,000	2,10	79,80
38	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,69	9,38
39	M	210110003.1	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5	ks	7,000	3,01	21,07
40	K	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,69	4,69
41	M	210110005.1	Križový spínač (prepínač) - radenie 7	ks	1,000	3,63	3,63
42	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 140,000	0,73	832,20
43	M	341110000700	Kábel medený CYKY - J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	1 140,000	0,59	672,60
44	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	360,000	0,81	291,60
45	M	341110001900	Kábel medený CYKY - J 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	360,000	0,97	349,20
46	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	530,000	0,73	386,90
47	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY - O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	530,000	0,59	312,70
48	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	68,000	1,31	89,08
49	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, napr. KOPOS alebo ekvivalent	ks	68,000	0,17	11,56
50	K	973049111	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 100/100mm, hl. do 80 mm, -0,00200t	ks	68,000	3,71	252,28
51	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	520,000	1,32	686,40
52	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	420,000	1,21	508,20
53	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	420,000	0,35	147,00
54	M	345710017800	Spojka nasúvací PVC-U SM 20	ks	125,000	0,21	26,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		2	Zásuvkové a technologické obvody				14 545,04
55	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	152,000	1,45	220,40
56	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	152,000	3,65	554,80
57	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	374,000	0,73	273,02
58	M	341110000700.2	Kábel medený CYKY - J 3x1,5 mm2	m	374,000	0,59	220,66
59	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 280,000	0,81	1 036,80
60	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 280,000	0,97	1 241,60
61	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	332,000	0,95	315,40
62	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	332,000	1,52	504,64
63	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	59,000	1,14	67,26
64	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	59,000	2,35	138,65
65	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,81	64,80
66	M	341110001900.1	Kábel medený CYKY - J 5x1,5 mm2	m	80,000	0,97	77,60
67	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	156,000	0,97	151,32
68	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,45	29,00
69	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	4,000	3,61	14,44
70	K	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	6,000	4,35	26,10
71	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	6,000	10,17	61,02
72	K	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	2,000	6,17	12,34
73	M	R1	Rozvádzač R1, vrátane podružného materiálu	ks	1,000	3 913,00	3 913,00
74	K	R1.1	Montáž - rozvádzač R1, vrátane pridružených výkonov	ks	1,000	1 055,00	1 055,00
75	M	pol21	Skriňa rozpojovacia a istica SR	ks	1,000	712,77	712,77
76	K	210193005	Rozpájacia a istica plastová skriňa pilierová - typ SR 5	ks	1,000	35,91	35,91
77	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	15,000	1,79	26,85
78	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	14,130	2,71	38,29
79	M	SV-MX1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX1 3P/25kA/tr. 1+2	ks	1,000	255,47	255,47
80	K	SV-MX1.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX1 3P/25kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
81	M	SV-MX2	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX2 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	72,47	72,47
82	K	SV-MX2.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX2 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
83	M	SV-MX3	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX3 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	72,47	72,47
84	K	SV-MX3.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX3 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
85	M	SV-MX4	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX4 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	72,47	72,47
86	K	SV-MX4.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX4 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
87	M	SV-MX5	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX5 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	72,47	72,47
88	K	SV-MX5.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX5 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
89	M	SV-MX6	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX6 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	127,51	127,51
90	K	SV-MX6.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX6 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
91	M	SV-MX7	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX7 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	127,51	127,51
92	K	SV-MX7.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX7 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
93	M	SV-MX8	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX8 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	127,51	127,51
94	K	SV-MX8.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX8 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
95	M	SV-MX9	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX9 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	127,51	127,51
96	K	SV-MX9.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX9 4P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	SV-MX10	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX10 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	72,47	72,47
98	K	SV-MX10.1	Zvodič prepätia v inštalačnej skrinke SV-MX10 2P/12,5kA/tr. 1+2	ks	1,000	10,35	10,35
99	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	84,000	5,47	459,48
100	M	pol19	Zásuvka 230V/16A, 2P+Z, jednoduchá	ks	15,000	2,10	31,50
101	M	pol20	Zásuvka 230V/16A, 2P+Z, dvojité	ks	69,000	3,31	228,39
102	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	84,000	1,31	110,04
103	M	345410002400.1	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, napr. KOPOS alebo ekvivalent	ks	84,000	0,17	14,28
104	K	973049111	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 100/100mm, hl. do 80 mm, -0,00200t	ks	84,000	3,71	311,64
105	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	630,000	1,32	831,60
106	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	336,000	1,21	406,56
107	M	345710009100.1	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	336,000	0,32	107,52
108	M	345710017800.1	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	100,000	0,21	21,00

D 3

Ostatné

2 934,85

109	M	pol16.6	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	50,000	3,35	167,50
110	K	460200165	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	12,000	24,33	291,96
111	K	460560165	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 5	m	12,000	2,95	35,40
112	K	pol16.1	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	50,000	9,50	475,00
113	K	pol19	Drobné murárske práce	h	40,000	15,00	600,00
114	K	pol20	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	356,25	356,25
115	M	pol22	Podružný materiál	kpl	1,000	358,74	358,74
116	K	pol21	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy	kpl	1,000	650,00	650,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt:  
E.4 - Elektoinštalácia  
Časť:  
**E.4.2 - Bleskozvod**

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 682,86
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 682,86</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH v EUR 9 219,43**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt: E.4 - Elektoinštalácia  
Časť: **E.4.2 - Bleskozvod**

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5  
Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska  
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.


Dátum: 27.01.2022  
Projektant: d.g.A. desing graphic  
Spracovateľ: architecture s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 682,86</b>
1 - Bleskozvod a uzemnenie	5 406,35
2 - Zemné práce	2 276,51
3 - Ostatné	379,89

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 682,86</b>
--	-----------------



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

E.4 - Elektinštalácia

Časť:

**E.4.2 - Bleskozvod**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 682,86**

D 1		Bleskozvod a uzemnenie			5 406,35		
1	M	pol1	<i>Uzemňovací vodič typ OBO 5052 DIN30x3,5</i>	m	87,000	2,85	247,95
2	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	87,000	1,79	155,73
3	M	pol2	<i>ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU NA OBO PODPERÁCH 132 U PODĽA DETAILU A</i>	m	168,000	0,87	146,16
4	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	87,000	1,90	165,30
5	M	pol2.1	<i>Podpery 132 U</i>	ks	176,000	4,63	814,88
6	K	pol2.1.1	Podpery 132 U	ks	176,000	4,50	792,00
7	M	pol3	<i>Zvodový vodič RD 8 PVC uložený v zateplení</i>	m	43,000	2,65	113,95
8	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	43,000	14,45	621,35
9	M	pol3.1	<i>Kotva MMS 7,5x50</i>	ks	81,000	0,55	44,55
10	K	pol3.1.1	Kotva MMS 7,5x50	ks	81,000	1,50	121,50
11	M	pol3.2	<i>Príchytka 249 8-10 ST-OT</i>	ks	81,000	0,26	21,06
12	K	pol3.2.1	Príchytka 249 8-10 ST-OT	ks	81,000	0,85	68,85
13	M	pol4	<i>Zvodový vodič RD 8 ALU na OBO podperách 159 VA-A</i>	m	48,000	0,87	41,76
14	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	45,000	1,90	85,50
15	M	pol4.1	<i>Podpera 159 VA-A</i>	ks	50,000	2,30	115,00
16	K	pol4.1.1	Podpera 159 VA-A	ks	50,000	2,50	125,00
17	M	pol5	<i>Vodič na prepojenie HUP, zvodov a uzemnenia s izoláciou OBO RD 10 PVC</i>	m	14,000	3,97	55,58
18	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	14,000	1,90	26,60
19	M	pol6	<i>Svorka krížová/spájacia typ OBO 2x255 A-FL30 FT</i>	ks	4,000	1,67	6,68
20	K	210220241	Svorka krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,53	10,12
21	M	pol7	<i>Svorka na prepojenie zvodov a uzemnenia typ OBO 2x233 8</i>	ks	11,000	3,50	38,50
22	K	210220245	Svorka pripojovacia SP	ks	11,000	1,52	16,72
23	M	pol8	<i>Svorka univerzálna spojovacia typ OBO 249 B ST</i>	ks	13,000	1,24	16,12
24	K	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	13,000	1,77	23,01
25	M	pol9	<i>Odkvapová svorka typ OBO RK-FIX VA (dve pripojenia)</i>	ks	22,000	5,63	123,86
26	K	210220246	Svorka na odkvapový žľab SO	ks	50,000	2,53	126,50
27	M	pol10	<i>Zachytávacia tyč OBO 101 J1000</i>	ks	5,000	4,78	23,90
28	K	210220201	Zachytávacia tyč	ks	5,000	6,36	31,80
29	M	pol10.1	<i>Pripojovacia svorka 272 8</i>	ks	10,000	9,41	94,10
30	K	210220245	Svorka pripojovacia SP	ks	11,000	1,52	16,72
31	M	pol10.2	<i>Svorka 249 B ST</i>	ks	5,000	1,24	6,20
32	K	pol10.2.1	Svorka 249 B ST	ks	5,000	2,53	12,65
33	M	pol11	<i>Skúšobná svorka uloženie na povrchu typ OBO 5002 N-VA vrátane číselného štítku</i>	ks	11,000	27,46	302,06
34	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	2,53	27,83
35	M	pol12	<i>Uzemňovacia tyč typ OBO 219 20 ST FT vrátane ukončovacej sady</i>	ks	2,000	22,18	44,36
36	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	50,000	14,45	722,50

D 2

## Zemné práce

2 276,51



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	86,000	12,17	1 046,62
38	K	pol13	Vytýčenie inžinierských sietí, príprava a zabezpečenie pracoviska, koordinácia s ostatnými profesiami	kpl	1,000	850,00	850,00
<b>D 3</b>			<b>Ostatné</b>				<b>379,89</b>
39	K	pol14	Prvá OPaOS bleskozvodu a uzemnenia	kpl	1,000	150,00	150,00
40	M	pol15	<i>Podružný a pomocný materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>135,42</i>	<i>135,42</i>
41	K	pol16	Podiel pridružených výkonov a pomocné práce	kpl	1,000	94,47	94,47



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.5 - Slaboprúd**

JKSO:

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**EURO-BAU s.r.o.**

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 598,55
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 598,55</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH v EUR 11 518,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.5 - Slaboprúd**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu

**9 598,55**

1 - Štruktúrovaná kabeláž

**9 598,55**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**9 598,55**

# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.5 - Slaboprúd**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 598,55**

D	1	Štruktúrovaná kabeláž			9 598,55		
1	M	pol1	Nástanný rozvádzač, 12U, 19" (RBA-12-AD6-CAY-A1, KELine) napr. KELine alebo ekvivalent	ks	1,000	148,93	148,93
2	M	pol2	Polica 19", 1U	ks	1,000	18,47	18,47
3	M	pol3	Vyvázací panel, 19" oceľové oká, 1U	ks	3,000	5,29	15,87
4	M	pol4	Patchpanel 24xRJ45, cat 6A, FTP, 19" 1U	ks	2,000	79,00	158,00
5	M	pol5	Napájací panel s prepäťovou ochranou 19"	ks	1,000	23,75	23,75
6	M	pol6	FTP patch káble, cat 6A, dĺžka 1m	ks	48,000	1,27	60,96
7	M	pol7	Drobný nešpecifikovateľný materiál	kpl	1,000	75,00	75,00
8	K	pol8	Inštalácia dátového rozvádzača vrátane osadenia aktívnych a pasívnych prvkov a ich inštalácie	kpl	1,000	350,00	350,00
9	M	pol9	Kábel Cat 6A FTP	m	1 920,000	0,47	902,40
10	K	220511034	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	1 920,000	1,00	1 920,00
11	K	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	260,000	1,32	343,20
12	K	973049111	Vysekávanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 100/100mm, hl. do 80 mm, -0,00200t	ks	24,000	3,74	89,76
13	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,000	1,31	31,44
14	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, napr. KOPOS alebo ekvivalent	ks	24,000	0,17	4,08
15	M	pol10	Dátová zásuvka Cat, 6 FTP, 2x RJ45	ks	24,000	6,81	163,44
16	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	24,000	4,15	99,60
17	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	48,000	3,40	163,20
18	M	pol11	Drôtený žľab, š- 100, h-55 (GRM 55 100 F, OBO), vrátane príslušenstva	m	60,000	6,79	407,40
19	K	220260722	Žľab káblový 100x55, montáž na vopred pripravené body	m	60,000	17,50	1 050,00
20	M	pol12	Závesný strmeň OBO AHB 100 FT	ks	120,000	4,55	546,00
21	M	pol13	Schnabl SH 15 skupinový držiak	ks	300,000	0,50	150,00
22	K	pol13.1	Schnabl SH 15 skupinový držiak	ks	300,000	0,25	75,00
23	M	pol14	Delená káblková chránička, Ø32/41,8, (napr. NORDUC-SPLIT PA6 HB 134 alebo ekvivalent)	m	90,000	6,81	612,90
24	K	pol14.1	Delená káblková chránička, Ø32/41,8, (napr. NORDUC-SPLIT PA6 HB 134 alebo ekvivalent)	m	90,000	2,55	229,50
25	M	pol15	Úchytka káblovej chráničky Ø32/41,8 vrátane polyamidovej hmoždinky a skrutky	ks	180,000	1,00	180,00
26	K	pol15.1	Úchytka káblovej chráničky Ø32/41,8 vrátane polyamidovej hmoždinky a skrutky	ks	180,000	1,55	279,00
27	M	pol16	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	10,000	3,55	35,50
28	K	pol16.1	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	10,000	9,50	95,00
29	K	pol17	Meranie a vyhotovenie meracieho protokolu LAN kabeláže	ks	48,000	8,30	398,40
30	K	pol18	Konfigurácia, oživenie a naprogramovanie aktívnych prvkov	h	16,000	35,00	560,00
31	K	pol19	Drobné murárske práce	h	8,000	15,00	120,00
32	K	pol20	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	141,75	141,75
33	K	pol21	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy	kpl	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.6 - UK**

JKSO:

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 734,84
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 734,84</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH** v **EUR** **34 481,81**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt: **E.6 - UK**

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant: d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>28 734,84</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	27 885,44
713 - Izolácie tepelné	4 159,40
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	9 002,39
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 024,53
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12 699,12
M - Práce a dodávky M	423,40
23-M - Montáže potrubia	423,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	426,00

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>28 734,84</b>
--	------------------



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.6 - UK**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 734,84**

**D PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**27 885,44**

**D 713**

**Izolácie tepelné**

**4 159,40**

1	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	40,000	2,81	112,40
2	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	1 050,000	2,39	2 509,50
3	M	283310000300	<i>Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG alebo ekvivalent 18x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, napr. AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	m	1 071,000	0,19	203,49
4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,000	2,62	314,40
5	M	283310004900	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	m	61,200	1,25	76,50
6	M	283310004800	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	m	61,200	1,14	69,77
7	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	100,000	2,91	291,00
8	M	283310005000	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, napr. AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	m	102,000	1,45	147,90
9	K	713530850R	Tesnenie potrubia d 50 mm protipožiarnou speňujúcou páskou, dodávka a montáž protipožiarnej upchávky s požiarnou odolnosťou EI30, protipožiarny prestup potrubia, prierez otvoru do 0,005 m2	ks	6,000	65,00	390,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	41,150	1,08	44,44

**D 733**

**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**

**9 002,39**

11	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	200,000	0,66	132,00
12	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	200,000	0,71	142,00
13	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	100,000	1,44	144,00
14	K	733167300	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16x2	m	1 050,000	2,90	3 045,00
15	M	286210003700p	<i>Rúra plastliniková napr. Herz D alebo ekvivalent 16x2 mm/200 m kotúč, obj.č.3 C160 20</i>	m	1 050,000	0,92	966,00
16	M	286220039800p	<i>Tvarovka napr. Herz D alebo ekvivalent 16 mm, PeX-AI-PeX</i>	ks	200,000	2,87	574,00
17	K	733167309	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26x3	m	60,000	3,91	234,60
18	M	286210004000p	<i>Rúra plastliniková napr. Herz D alebo ekvivalent 26x3 mm/100 m kotúč, obj.č.3 C260 30</i>	m	60,000	2,98	178,80
19	M	286220040100p	<i>Tvarovka napr. Herz D alebo ekvivalent 26 mm, PeX-AI-PeX</i>	ks	30,000	4,86	145,80
20	K	733167312	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x3	m	60,000	4,19	251,40
21	M	286210004100p	<i>Rúra plastliniková napr. Herz D alebo ekvivalent 32x3 mm/50 m kotúč, obj.č.3 C320 30</i>	m	60,000	4,17	250,20
22	M	286220040200p	<i>Tvarovka napr. Herz D alebo ekvivalent 32 mm, PeX-AI-PeX systém, napr. PIPELIFE alebo ekvivalent</i>	ks	20,000	8,24	164,80
23	K	733167315	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40x3,5	m	100,000	4,38	438,00
24	M	286210004700p	<i>Rúra plastliniková Herz D 40x3,5 mm/5 m kotúč, obj.č.3 C400 30</i>	m	100,000	13,07	1 307,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286220040300p	<i>Tvarovka napr. Herz D alebo ekvivalent 40 mm, PeX-Al-PeX systém</i>	ks	30,000	<del>13,46</del>	403,80
26	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 170,000	0,40	468,00
27	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	100,000	0,50	50,00
28	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,100	37,60	3,76
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	88,992	1,16	103,23

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 024,53

30	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	44,000	2,33	102,52
31	K	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	10,000	4,38	43,80
32	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,87	3,48
33	M	551240001400	<i>Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10</i>	ks	4,000	3,34	13,36
34	K	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	41,000	3,38	138,58
35	M	551410001001	<i>Rohová štvorcestná armatúra napr. Herz 3000 alebo ekvivalent, DN15 pre dvojúrk.sústavy, s vypúšťaním a uzatváraním, obj.č.1 3466 12</i>	ks	38,000	22,16	842,08
36	M	551410001002p	<i>Rohová štvorcestná armatúra napr. Herz VUA-40 alebo ekvivalent, DN15, obj.č.1 7784 11</i>	ks	3,000	26,81	80,43
37	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00
38	M	551210011400	<i>Ventil odvodušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, napr. IVAR alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	4,81	9,62
39	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	41,000	1,39	56,99
40	M	551280002000p	<i>Termostatická hlavica kvapalinová, napr. Herz, typ H, obj.č.1 9230 98 alebo ekvivalent</i>	ks	41,000	11,21	459,61
41	K	734315015	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	2,000	9,89	19,78
42	M	551110009800.S	<i>Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, napr. IVAR KK 51, alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	<del>65,14</del>	130,28
43	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	12,64	25,28
44	M	388320001300	<i>Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, napr. IVAR alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	6,42	12,84
45	K	734424110	Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	33,38	66,76
46	M	388430004100	<i>Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar, napr. IVAR alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	5,44	10,88
47	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,203	0,21	4,24

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

12 699,12

48	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	120,000	0,96	115,20
49	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000	3,49	6,98
50	K	735154110	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	7,60	7,60
51	M	484530016300	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 300x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	107,20	107,20
52	K	735154111	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,84	7,84
53	M	484530016500	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 300x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	<del>123,41</del>	123,41
54	K	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	8,14	8,14
55	M	484530024900	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VKM 22, vxlxh 300x1200x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	157,91	157,91
56	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	8,04	32,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	484530021100R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 21, vxlxhl 600x600x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO RADIK alebo ekvivalent	ks	4,000	131,92	527,68
58	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	16,000	8,60	137,60
59	M	484530021300R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 21, vxlxhl 600x800x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO RADIK alebo ekvivalent	ks	16,000	152,98	2 447,68
60	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	9,15	109,80
61	M	484530021500R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 21, vxlxhl 600x1000x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO RADIK alebo ekvivalent	ks	12,000	174,08	2 088,96
62	K	735154212	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	8,79	8,79
63	M	484530033700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 300x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	200,45	200,45
64	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,83	9,83
65	M	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	217,53	217,53
66	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	10,79	10,79
67	M	484530038500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, napr. KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	250,23	250,23
68	M	484530066100	sada konzol doskových vykurov. telies	ks	37,000	88,53	3 275,61
69	M	484530066101p	zátka odvodušňovacia	ks	37,000	0,54	19,98
70	M	484530066102p	zátka zalepovacia	ks	74,000	0,46	34,04
71	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	3,000	12,33	36,99
72	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso napr. KORADO RADIK COMBI a KORALUX, SATEC alebo ekvivalent	ks	3,000	14,77	44,31
73	M	484520003200R	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické napr. KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLC, lxxvhl 450x1320x30 mm, napätie 230 V, KORADO alebo ekvivalent	ks	3,000	157,52	472,56
74	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	80,000	0,39	31,20
75	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	80,000	0,39	31,20
76	K	735311530	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	2,000	8,59	17,18
77	M	484650014800p	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine napr. Herz 4-cestný, nerez, obj.č. 1 8634 04 alebo ekvivalent	ks	2,000	107,28	214,56
78	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	9,06	9,06
79	M	484650015400p	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine napr. Herz 7-cestný, nerez, obj.č. 1 8634 07 alebo ekvivalent	ks	1,000	202,86	202,86
80	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	9,21	18,42
81	M	484650015600p	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine napr. Herz 8-cestný, nerez, obj.č. 1 8634 08 alebo ekvivalent	ks	2,000	224,48	448,96
82	K	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	9,52	9,52
83	M	484650016000p	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine napr. Herz 10-cestný, nerez, obj.č. 1 8634 10 alebo ekvivalent	ks	1,000	291,79	291,79
84	M	551240011900p	Set guľový kohút+regulačná armatúra napr. Herz na pripojenie k rozdeľovaču DN25, obj.č. SKR1211703 alebo ekvivalent	pár	6,000	24,36	146,16
85	K	735311750	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,000	9,15	9,15
86	M	484650041600p	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku napr. Herz, typ SD4, š=600mm, oceľový plech, biely, obj.č. 1 8569 10 alebo ekvivalent	ks	1,000	1,00	1,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	9,79	19,58
88	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	10,43	10,43
89	M	484650041700p	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku napr. Herz, typ SD6, š=900mm, oceľový plech, biely, obj.č. 1 8569 20 alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	101,89	203,78
90	M	484650041700p.1	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku napr. Herz, typ SD5, š=750mm, oceľový plech, biely, obj.č. 1 8569 15 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	93,42	93,42
91	K	735311790	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	1,000	6,53	6,53
92	M	484650043700p	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku napr. Herz, typ SN3, š=550mm, oceľový plech, biely, obj.č. SKR118303 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	130,81	130,81
93	K	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	7,03	7,03
94	M	484650043801p	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku napr. Herz, typ SN5, š=800mm, oceľový plech, biely, obj.č. SKR118305 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	153,20	153,20
95	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,500	34,66	17,33
96	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	125,324	1,33	166,68

**D M Práce a dodávky M 423,40**

**D 23-M Montáže potrubia 423,40**

97	K	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	30,000	1,34	40,20
98	K	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	30,000	0,99	29,70
99	M	286710007450p	<i>Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 38-44 mm, DN potrubia 1 1/4", M8, EPDM izolant, napr. HILTI alebo ekvivalent</i>	ks	60,000	0,33	19,80
100	M	286710007400	<i>Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, napr. HILTI alebo ekvivalent</i>	ks	40,000	0,33	13,20
101	M	286710007300	<i>Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, napr. HILTI alebo ekvivalent</i>	ks	50,000	0,29	14,50
102	M	423410001100	<i>Tyč závesná pre stropné závesy dl. 400 mm, D 10 mm</i>	ks	150,000	1,77	265,50
103	M	311950000600	<i>Kolva skrutkovacia napr. Ejotherm STR U 2G alebo ekvivalent dl. 115 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií</i>	ks	150,000	0,27	40,50

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 426,00**

104	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	17,75	426,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:  
**E.7 - Vzduchotechnika a chladenie**

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	99 668,10
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 668,10</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH v EUR 119 601,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.7 - Vzduchotechnika a chladenie**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>99 668,10</b>
D1 - Zariadenie č.1 – Vetranie s chladením archívu 1.19	38 258,90
D2 - VZT potrubie sk. I, z pozink.plechu podľa TP- 01- 99	9 654,20
D3 - Zariadenie č.2 – Vetranie s chladením archívu 1.05, 1.08, galérie 1.09	35 667,40
D2 - VZT potrubie sk. I, z pozink.plechu podľa TP- 01- 99	8 131,80
D4 - Zariadenie č.3 – Klimatizácia kancelárií a galérie	22 758,50
D5 - Zariadenie č.4 – Odvetranie hygienických zariadení	908,90
D6 - Zariadenie č.5 – Odvetranie suterénu	1 064,40
D7 - Presun zo zoznamu strojov a zariadení - spolu	1 010,00

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **99 668,10**



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.7 - Vzduchotechnika a chladenie**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**99 668,10**

### D D1 Zariadenie č.1 – Vetranie s chladením archívu 1.19 38 258,90

1	M	Pol93	Vnútroňná podlahová rekuperačná VZT jednotka napr. DUPLEX 3500 MULTI ECO-V 40/0 vrátane MaR (ErP 2018) alebo ekvivalent	kpl	1,000	15 705,00	15 705,00
2	M	Pol94	jednotka v dieloch v rozobratom stave - spätné zostavenie jednotky na mieste	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
3	M	Pol95	Vonkajšia jednotka U-125PE1E8A	ks	1,000	2 117,00	2 117,00
4	M	Pol96	AHU - KIT PAW - 280PAH2M	ks	1,000	989,40	989,40
5	M	Pol97	Medené izol. potrubie ø10/ø16mm s izoláciou napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. 13mm s prepoj. káblom	bm	15,000	11,50	172,50
6	M	Pol98	Ukotvenie vonkajšej jednotky - betónové podstavce vrátane silenblokov do 250kg	kpl	1,000	45,50	45,50
7	M	Pol99	Parný zvlhčovač napr. CONDAIR Visual24 s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks	1,000	4 045,00	4 045,00
8	M	Pol100	Parná trubica 81 - 500, L=800mm	ks	1,000	116,50	116,50
9	M	Pol101	Parná hadica DS 80 (45 kg/hod.)	bm	4,000	74,70	298,80
10	M	Pol102	Kondenzačná hadica KS 10 (12/8 mm)	bm	4,000	6,10	24,40
11	M	Pol103	Filtračný ventil 5ym (3/8" - 1/2")	ks	1,000	92,90	92,90
12	M	Pol104	Snímač relatívnej vlhkosti potrubný	ks	1,000	221,90	221,90
13	M	Pol105	Snímač tlakovej diferencie	ks	1,000	99,80	99,80
14	M	Pol106	Bezpečnostný hydrostat potrubný	ks	1,000	302,60	302,60
15	M	Pol107	Vypúšťacia hadica (vnútorný priemer 30 mm)	ks	1,000	17,30	17,30
16	M	Pol108	Požiarňa klapka PKIS3G-EI90S-600x400-DV1-2alebo ekvivalent	ks	1,000	159,40	159,40
17	M	Pol109	Požiarňa klapka PKIS3G-EI90S-500x315-DV1-2 alebo ekvivalent	ks	2,000	143,10	286,20
18	M	Pol110	Tlmič hluku s potrubím IMOS THP10-600x630 - 1000mm/ 3ks vložky	ks	2,000	272,70	545,40
19	M	Pol111	Virivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x40-W + PB-VVK-S-600-250-S-H - privod	ks	8,000	85,70	685,60
20	M	Pol112	Virivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x8-W + PB-VVK-S-600-200-S-H - privod	ks	1,000	97,50	97,50
21	M	Pol113	Virivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x48-W + PB-VVK-S-600-250-E-H - odvod	ks	6,000	97,50	585,00
22	M	Pol114	Výfukové koleno so sitom VKS 120° - ø560	ks	2,000	107,00	214,00
23	M	Pol115	Ohybná hlukovo izolovaná hadica napr. SONOVAC DS257 alebo ekvivalent	bm	16,000	6,20	99,20
24	M	Pol116	Ohybná hlukovo izolovaná hadica napr. SONOVAC DS160 alebo ekvivalent	bm	2,000	4,10	8,20
25	M	Pol117	Ohybná hadica napr. ALUVAC 254 alebo ekvivalent	bm	8,000	2,20	17,60
26	M	Pol118	Kruhové potrubie napr. SPIRO alebo ekvivalent do Ø 250 mm	bm	18,000	11,20	201,60
27	M	Pol119	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	8,70	34,80
28	M	Pol120	tvárovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	8,000	10,20	81,60
29	M	Pol121	Kruhové potrubie napr. SPIRO alebo ekvivalent do Ø 160 mm	bm	8,000	6,80	54,40
30	M	Pol122	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	4,20	16,80
31	M	Pol123	tvárovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	2,000	9,40	18,80

**9 654,20**

D	D2	VZT potrubie sk. I, z pozink. plechu podľa TP- 01- 99					
32	M	Pol124	do obvodu 2400 mm - rúry	m2	42,000	19,90	835,80
33	M	Pol125	- tvarovky	m2	22,000	24,00	528,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	Pol126	do obvodu 1600 mm - rúry	m2	42,000	20,70	869,40
35	M	Pol127	- tvarovky	m2	14,000	24,70	345,80
36	M	Pol128	Samolepiaca kaučuková izolácia napr. Armaflex alebo ekvivalent s AL fóliou hr. 19mm (prívod vzduchu vrátane pripoj. boxov v interiéri)	m2	28,000	13,30	372,40
37	M	Pol129	Tepelná izolácia s AL fóliou napr. ROCKWOOL Larock 65 ALS alebo ekvivalent hr. 50mm (všetky rozvody v krove)	m2	66,000	9,40	620,40
38	M	Pol130	Požiarne izolácia systém napr. PYROROCK EI 45 s AL fóliou ROCKWOOL Larock 65 ALS alebo ekvivalent hr. 40mm	m2	18,000	11,80	212,40
39	M	Pol131	Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál, prepojujacie káble MaR	kpl	1,000	390,00	390,00
40	K	Pol43	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 20% z ceny dodávky	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00

**D D3 Zariadenie č.2 – Vetranie s chladením archívu 1.05, 1.08, galérie 1.09 35 667,40**

41	M	Pol132	Vnútroňná podlahová rekuperačná VZT jednotka napr. DUPLEX 3500 MULTI ECO-V 40/0 vrátane MaR (ErP alebo ekvivalent)	kpl	1,000	14 350,00	14 350,00
42	M	Pol94	jednotka v dieloch v rozobratom stave - spätné zostavenie jednotky na mieste	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
43	M	Pol95	Vonkajšia jednotka U-125PE1E8A	ks	1,000	2 117,00	2 117,00
44	M	Pol96	AHU - KIT PAW - 280PAH2M	ks	1,000	989,40	989,40
45	M	Pol97	Medené izol. potrubie ø10/ø16mm s izoláciou napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. 13mm s prepj. káblom	bm	15,000	11,50	172,50
46	M	Pol98	Ukotvenie vonkajšej jednotky - betónové podstavce vrátane silenblokov do 250kg	kpl	1,000	45,50	45,50
47	M	Pol99.1	Parný zvlhčovač napr. CONDAIR Visual24 alebo ekvivalent s príslušenstvom	ks	1,000	4 045,00	4 045,00
48	M	Pol100	Parná trubica 81 - 500, L=800mm	ks	1,000	116,50	116,50
49	M	Pol101	Parná hadica DS 80 (45 kg/hod.)	bm	4,000	74,70	298,80
50	M	Pol102	Kondenzačná hadica KS 10 (12/8 mm)	bm	4,000	6,10	24,40
51	M	Pol103	Filtračný ventil 5ym (3/8" - 1/2")	ks	1,000	92,90	92,90
52	M	Pol104	Snímač relatívnej vlhkosti potrubný	ks	1,000	221,90	221,90
53	M	Pol105	Snímač tlakovej diferencie	ks	1,000	99,80	99,80
54	M	Pol106	Bezpečnostný hydrostat potrubný	ks	1,000	302,60	302,60
55	M	Pol107	Vypúšťacia hadica (vnútorný priemer 30 mm)	ks	1,000	17,30	17,30
56	M	Pol133	Požiarne klapka PKIS3G-EI90S-400x315-DV1-2 alebo ekvivalent	ks	2,000	134,10	268,20
57	M	Pol134	Požiarne klapka PKIR3G-o315-DV1-2 alebo ekvivalent	ks	2,000	116,10	232,20
58	M	Pol135	Požiarne klapka PKIR3G-o250-DV1-2 alebo ekvivalent	ks	2,000	108,00	216,00
59	M	Pol136	Tlmič hluku s potrubím IMOS THP10-600x500 - 1000mm/ 3ks vložky	ks	2,000	260,70	521,40
60	M	Pol111	Vírivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x40-W + PB-VVK-S-600-250-S-H - prívod	ks	7,000	85,70	599,90
61	M	Pol112	Vírivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x8-W + PB-VVK-S-600-200-S-H - prívod	ks	1,000	97,50	97,50
62	M	Pol113	Vírivá výustka s pripojovacím boxom VVKR-A-S-600x48-W + PB-VVK-S-600-250-E-H - odvod	ks	6,000	97,50	585,00
63	M	Pol137	Regulačná klapka kruhová TUNE-R-315	ks	2,000	21,10	42,20
64	M	Pol138	Výfukové koleno so sitom VKS 120°- ø500	ks	2,000	96,30	192,60
65	M	Pol115	Ohybná hlukovo izolovaná hadica napr. SONOVAC DS257 alebo ekvivalent	bm	14,000	6,20	86,80
66	M	Pol116	Ohybná hlukovo izolovaná hadica napr. SONOVAC DS160 alebo ekvivalent	bm	2,000	4,10	8,20
67	M	Pol117	Ohybná hadica napr. ALUVAC 254 alebo ekvivalent	bm	10,000	2,20	22,00
68	M	Pol139	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 315 mm	bm	3,000	16,40	49,20
69	M	Pol140	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	3,000	10,40	31,20
70	M	Pol141	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolena 60° až 90°)	ks	2,000	15,80	31,60
71	M	Pol118.1	Kruhové potrubie napr. SPIRO do Ø 250 mm alebo ekvivalent	bm	18,000	11,20	201,60
72	M	Pol119	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	8,70	34,80
73	M	Pol120	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolena 60° až 90°)	ks	8,000	10,20	81,60
74	M	Pol121.1	Kruhové potrubie napr. SPIRO do Ø 160 mm alebo ekvivalent	bm		EUR 6,80	54,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	Pol122	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	4,20	16,80
76	M	Pol123	tvárovky zložité (x, T-kusy a koliená 60° až 90°)	ks	2,000	9,40	18,80

D D2 VZT potrubie sk. I, z pozink.plechu podľa TP- 01- 99 8 131,80

77	M	Pol124	do obvodu 2400 mm - rúry	m2	26,000	19,90	517,40
78	M	Pol125	- tvarovky	m2	12,000	24,00	288,00
79	M	Pol126	do obvodu 1600 mm - rúry	m2	22,000	20,70	455,40
80	M	Pol127	- tvarovky	m2	10,000	24,70	247,00
81	M	Pol128.1	Samolepiaca kaučuková izolácia napr. Armaflex s AL fóliou hr. 19mm alebo ekvivalent (prívod vzduchu vrátane prípoj. boxov v interiéri)	m2	24,000	13,30	319,20
82	M	Pol129.1	Tepelná izolácia s AL fóliou napr. ROCKWOOL Larock 65 ALS hr. 50mm alebo ekvivalent (všetky rozvody v krove)	m2	65,000	9,40	611,00
83	M	Pol130.1	Požiarňa izolácia systém napr. PYROROCK EI 45 s AL fóliou ROCKWOOL Larock 65 ALS hr. 40mm alebo ekvivalent	m2	16,000	11,80	188,80
84	M	Pol131	Montážny,závesný, tesniaci a spojovací materiál, prepojujacie káble MaR	kpl	1,000	390,00	390,00
85	K	Pol54	MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 20% z ceny dodávky	kpl	1,000	5 115,00	5 115,00

D D4 Zariadenie č.3 – Klimatizácia kancelárií a galérie 22 758,50

86	M	Pol55	Klimatizačný VRV systém napr. PANASONIC s chladivom R 410 alebo ekvivalent (sumár položiek 87-101)	kpl	0,000		0,00
87	M	Pol142	Vonkajšia jednotka U-10ME2E8	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
88	M	Pol143	Vnútorná kazetová jednotka S-28MY2E5A a dekoračný panel CZ-KPY2AW	ks	5,000	805,00	4 025,00
89	M	Pol144	Vnútorná kazetová jednotka S-22MY2E5A a dekoračný panel CZ-KPY2AW	ks	7,000	793,00	5 551,00
90	M	Pol145	Infra ovládač CZ-RWSU3	ks	12,000	128,50	1 542,00
91	M	Pol146	Refnet CZ-P680BK2BM	kpl	1,000	130,60	130,60
92	M	Pol147	Refnet CZ-P224BK2BM	kpl	10,000	75,80	758,00
93	M	Pol148	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 6/9mm	bm	48,000	2,80	134,40
94	M	Pol149	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 10/9mm	bm	40,000	3,90	156,00
95	M	Pol150	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 12/9mm	bm	58,000	5,20	301,60
96	M	Pol151	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 16/13mm	bm	18,000	7,60	136,80
97	M	Pol152	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 19/13mm	bm	6,000	12,30	73,80
98	M	Pol153	Cu potrubie/ napr. ARMAFLEX AC alebo ekvivalent hr. izolácie ø 22/19mm	bm	10,000	15,20	152,00
99	M	Pol154	Doplňkové chladivo R 410A	kg	9,000	25,20	226,80
100	M	Pol155	Montážny,závesný, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1,000	280,00	280,00
101	M	Pol98	Ukotvenie vonkajšej jednotky - betónové podstavce vrátane silenblokov do 250kg	kpl	1,000	45,50	45,50
102	K	Pol156	MONTÁŽ zariadenia č. 3 - porovnaním 15% z ceny dodávky	kpl	1,000	2 995,00	2 995,00

D D5 Zariadenie č.4 – Odvetranie hygienických zariadení 908,90

103	M	Pol157	Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhľadu napr. QUADRO MICRO 100 IT alebo ekvivalent	ks	5,000	107,00	535,00
104	M	Pol158	Výfukové koleno so sitom VKS 120° - ø 125	ks	2,000	12,80	25,60
105	M	Pol159	Ohybná hadica napr. ALUVAC 102 alebo ekvivalent	bm	5,000	1,10	5,50
106	M	Pol160	Kruhové potrubie napr. SPIRO do ø 125 mm alebo ekvivalent	bm	6,000	5,30	31,80
107	M	Pol161	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	4,50	18,00
108	M	Pol162	tvárovky zložité (x, T-kusy a koliená 60° až 90°)	ks	6,000	5,50	33,00
109	M	Pol163	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	1,000	80,00	80,00
110	K	Pol164	MONTÁŽ zariadenia č.4 - porovnaním 25% z ceny dodávky	kpl	1,000	180,00	180,00

D D6 Zariadenie č.5 – Odvetranie suterénu

111	M	Pol165	Potrubný stenový ventilátor KV 250L	ks	1,000	216,00	216,00
-----	---	--------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

1 064,40  
1,000 216,00  
EUR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	Pol166	Regulátor otáčok REE 1	ks	1,000	57,00	57,00
113	M	Pol167	Rychloupinacia spona FK 250	ks	1,000	11,40	11,40
114	M	Pol168	Kruhový tlmič hluku rúrový LDC 250-900	ks	1,000	127,20	127,20
115	M	Pol169	Štvorhranná výustka NOVA-C-1-800x100-R1	ks	3,000	36,20	108,60
116	M	Pol170	Samočinná žalúzia VK 40	ks	1,000	34,90	34,90
117	M	Pol118.1	Kruhové potrubie napr. SPIRO do Ø 250 mm alebo ekvivalent	bm	7,000	11,20	78,40
118	M	Pol119	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	3,000	8,70	26,10
119	M	Pol120	tvárovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	3,000	10,20	30,60
120	M	Pol171	Kruhové potrubie napr. SPIRO do Ø 200 mm alebo ekvivalent	bm	6,000	9,10	54,60
121	M	Pol172	tvárovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	3,000	4,90	14,70
122	M	Pol173	tvárovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	1,000	9,90	9,90
123	M	Pol163	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	1,000	80,00	80,00
124	K	Pol174	MONTÁŽ zariadenia č.5 - porovnaním 25% z ceny dodávky	kpl	1,000	215,00	215,00

o D7

Presun zo zoznamu strojov a zariadení - spolu

1 010,00

125	K	Pol175	Doprava	1,50%	1,000	230,00	230,00
126	K	Pol176	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	5,00%	1,000	460,00	460,00
127	K	Pol177	Presun materiálu 0,42 €/100kg	kpl	1,000	135,00	135,00
128	K	Pol178	PPV + PPIP	kpl	1,000	185,00	185,00





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu  
Objekt:  
**E.8 - EPS**

JKSO:  
Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

KS:  
Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:  
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
**EURO-BAU s.r.o.**

IČO: 46738479  
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:  
d.g.A. desing graphic architecture s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 427,57
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 427,57</b>

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

**Cena s DPH v EUR 19 713,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt: **E.8 - EPS**

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant: d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 427,57</b>
D1 - Dodávka zariadenia	10 937,13
D2 - Montáž zariadenia	549,78
D3 - Dodávka inštalačného materiálu	902,30
D4 - Montáž inštalačného materiálu	2 099,76
D5 - Ostatné	1 938,60

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 427,57</b>
--	------------------



# ROZPOČET

Stavba:

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Objekt:

**E.8 - EPS**

Miesto:

Skladná, parc. č. 1537/5

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ:

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

d.g.A. desing graphic  
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 427,57**

D		D1	Dodávka zariadenia	10 937,13			
1	M	FX808392	Ústredná EPS FlexES Control FX2	ks	1,000	726,88	726,88
41	M	808324	Ovládací panel FX808324	ks	1,000	75,00	75,00
42	M	FX808331	Modul esserbus / esserbus-Plus	ks	1,000	99,18	99,18
2	M	018006	Aku 12V DC /24Ah	ks	2,000	52,08	104,16
9	M	802375	O2T/FSp - multisenzorový hlásič	ks	47,000	60,81	2 858,07
10	M	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	61,000	3,70	225,70
11	M	805576	Držák popisných štítků, balení 10 ks	bal	5,000	0,01	0,05
12	M	801824	Paralelná optická signalizácia sig. 9200 a IQ8Quad	ks	23,000	7,30	167,90
43	M	802371	Opticko dymový hlásič	ks	14,000	33,33	466,62
44	M	802271	Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad	ks	1,000	37,83	37,83
13	M	788650.10	Skříň pro koppler na omítku bílá (RAL 9003)	ks	1,000	0,01	0,01
14	M	808623	Reléový modul koppler 4in/2out	ks	1,000	81,00	81,00
45	M	pol1	GSM Komunikátor (5správ)	ks	1,000	103,85	103,85
46	M	CWST-RR	Konvenčná požiarne siréna s majákom vonkajšia CWST-RR-W5, IP65	ks	1,000	127,17	127,17
47	M	804900	Tlačidlový hlásič EPS typ 804900 v skrinke 704900	ks	4,000	50,68	202,72
22	K	220320361P	Montáž reléovej skrine, usadenie, vrátane zapojenia	ks	1,000	225,25	225,25
18	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	62,000	20,03	1 241,86
21	K	220330172	EPS, montáž svetelného majáka (paralelnej optickej signalizácie), alebo tlačidla, zapojenie, preskúšanie	ks	26,000	37,27	969,02
17	K	220330316	Montáž požiarnej ústredne, prípoj. vedení, tabla, svetelnej a zvukovej signalizácie	ks	1,000	650,00	650,00
19	K	220330351	Montáž automatického hlásiča	ks	62,000	17,50	1 085,00
20	K	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	62,000	24,03	1 489,86

D		D2	Montáž zariadenia	549,78			
24	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signaliz. prvku k druhému	ks	66,000	8,33	549,78

D		D3	Dodávka inštaláčného materiálu	902,30			
25	M	JE-H(ST)H 2x2x0,8	Kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1	m	258,000	0,75	193,50
26	M	405508	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiar	ks	890,000	0,15	133,50
27	M	803900	Protipožiarna kotva	ks	890,000	0,27	240,30
28	M	CP 611	Protipožiarny tmel resp náter	kpl	1,000	85,00	85,00
29	M	Pol6	Drobný inštaláčny materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	sub	1,000	250,00	250,00

D		D4	Montáž inštaláčného materiálu	2 099,76			
31	K	210011305	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	890,000	0,93	827,70
33	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 30 cm (m2)	kpl	1,000	175,00	175,00
32	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	890,000	0,85	756,50
34	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	258,000	0,45	116,10
30	K	220280206	Káble slabopr. a ostatné do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez odvieč.a zavieč.krabic	m	258,000	0,87	224,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D5	Ostatné	1 938,60			
35	K	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	hod	20,000	35,00	700,00
36	K	921122001	Nastavenie systému a komplexné skúšky	kpl	1,000	250,00	250,00
37	K	92130445103	Nasledovné testovanie EPS po uvedení do prevádzky	kpl	1,000	250,00	250,00
38	K	Pol10	Sprievodná dokumentácia	hod	16,000	15,00	240,00
39	K	Pol7	PPV (podiel pridružených výkonov)	%	3,000	83,10	249,30
40	K	Pol8	Mimostavenisková doprava	%	3,000	83,10	249,30

