Zmluva o dielo

uzatvorend vV zmysle ustanovenia § 536 a nasledujucich zdkona cislo 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

obchodné meno: MH Invest Il, s. r. 0.

sidlo: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 50 021 150

IC DPH: SK 2120149053

DIC: 2120149053

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4901 2189

zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 107047/B

Statutarny organ: PhDr. Branislav Valovi¢, konatel

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:

obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.sr. o.

sidlo: Pribinova 19, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast’ Staré Mesto, Slovenska
republika

ICO: 31 363 695

IC DPH: SK 2020319763

DIC: 2020319763

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 6227/B

nazov: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.sr. o. -
odsStepny zavod Bratislava

sidlo: Seberiniho 1, 821 03 Bratislava, Slovenska republika

Bankové spojenie:  VUB a.s.

Cislo uétu: 1769184755/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0017 6918 4755

veduci: Ing. Igor Beroun, veduci odstepného zavodu

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu len ,,Strany* a kazda samostatne len ako ,,Strana‘)




Nakolko:

A

Objednavatel’ je vyluénym vlastnikom Obytneho suboru (Vjierng Voda nachadzajuceho
sa na Zilinskej ulici €. 2, 900 25 Chorvatsky Grob - ¢ast Cierna Voda (d’alej len
,Obytny subor®).

Zhotovitel' zabezpeCi vSetky prace suvisiace s dodavkou, vymenou, montdzou a
uvedenim do prevadzky riadiacej jednotky kotolne spolu s pripojenim modulov v
objekte Clubhouse nachadzajucom sa v Obytnom subore v sulade s podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou, a to v rozsahu ako je uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy (dalej len ,,Dielo®).

Zhotovitel ako obchodna spolo¢nost’ v stilade so svojim predmetom ¢innosti mé alebo
moéze zabezpecCit vSetko materidlne, odborné, technické a organizacné zabezpecenie,
potrebné pre vykonanie Diela definovaného v tejto Zmluve.

Strany sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo za nasledovnych podmienok (d’alej len
»Zmluva®):

1

Predmet Zmluvy

1.1  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a odovzdat’ ho Objednavatel'ovi.

1.2 Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu za Dielo podl’a bodu 6.1 tejto Zmluvy.

Vyklad

2.1  Pokial’ su v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prilohdch odkazy na pravne
predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzi€asom zmenené, opitovne
prijaté alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi predpismi alebo
ich ustanoveniami, povazuju sa tieto odkazy za odkazy na pravne predpisy
alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, opdtovne prijaté alebo priamo ci
nepriamo nahradzajuce povodné pravne predpisy alebo ich ustanovenia, v
ich platnom a u¢innom zneni.

2.2V tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prilohach:
2.2.1 odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby;

2.2.2 nadpisy su vtejto Zmluve uvedené iba kvoli lepSiemu prehladu a
vyklad tejto Zmluvy neovplyviuju,

2.2.3 dnom sa rozumie kalendarny den, ak nie je uvedené inak;
2.2.4 odkazy na body, ¢lanky, dodatky, alebo prilohy k tejto Zmluve, ktoré su

uvedené v tejto Zmluve, st odkazmi na body, ¢lanky, dodatky a prilohy
tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak.



2.3 Obsah dodatkov a priloh tejto Zmluvy musi byt vykladany tak, aby mal
rovnaku platnost’ a u¢innost’ ako keby bol urceny priamo v tejto Zmluve.

3 Prava a povinnosti Zhotovitel’a

3.1  Zhotovitel sa =zavdazuje postupovat pri vykonani Diela s odbornou
starostlivostou, v sulade splatnymi pravnymi predpismi, slovenskymi
technickymi a inymi normami, vztahujicimi sa na Dielo, vychodiskovymi
podkladmi a pokynmi Objednavatel’a v sulade s touto Zmluvou.

3.2 Vychodiskovymi podkladmi pre vykonanie Diela su:

3.2.1 ponuka ¢. 28-5804-1006-1, ktora tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy,
(d’alej len ,,Vychodiskové podklady*).

3.3  Zhotovitel’ sa zavizuje najmé no nie vylu¢ne vykonat’ bez zbyto¢ného odkladu,
na vlastné ndklady a bez akychkol'vek narokov voci Objednavatel'ovi vSetky
naviac prace sposobené alebo vyvolané chybami, vadami, nezrovnalost'ami
alebo nedostato¢nostou Vychodiskovych podkladov. Zhotovitel dalej
potvrdzuje, ze chyby, vady, nezrovnalosti alebo nedostatocnosti
Vychodiskovych podkladov nebudu mat’ vplyv na uplnost’ a kvalitu prac na
Diele, na plnenie terminov podl'a ¢asového harmonogramu ani na vysku ceny
za Dielo.

3.4  Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa s formou, povahou a podmienkami miesta, kde
bude vykonavat’ Dielo (d’alej len ,,Miesto*), oboznamil pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel' zaroven ziskal vsetky informacie o Mieste, ktoré su
nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku §kod na
Mieste a Diele. Zhotovitel' vyhlasuje, ze podmienky Miesta st dostacujuce a
vhodné na riadne a v€asné zhotovenie Diela anepozaduje Ziadne osobitné
podmienky pre zhotovenie Diela. Odovzdanie Miesta Zhotovitelovi sa
uskutoc¢ni v den uréeny Objednavatelom, na zaklade vyzvy Zhotovitel'a, avSak
S prihliadnutim na terminy uvedené v bode 3.11, najneskdér do 15.12.2017.
V pripade neodovzdania Miesta Zhotovitel'ovi podl'a predchadzajicej vety sa
terminy a lehoty zhotovenia diela (Harmonogram) predlzuji o pocet dni,
0 ktoré bolo Miesto Zhotovitel'ovi odovzdané neskor.

3.5  Zhotovitel je povinny:

3.5.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela s odbornou starostlivostou, v sulade
S prisluSnymi pravnymi predpismi, slovenskymi technickymi a inymi
normami, vztahujicimi sa na Dielo, ktoré umoZnia Objednavatelovi
riadne uzivanie Diela;

3.5.2 vykonat pokyny Objednavatela; tym nie je dotknutd povinnost
Zhotovitel'a upozornit Objednavatela bez zbytocného odkladu na
nevhodni povahu pokynov ana dosledky vykonania nevhodnych
pokynov;
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3.5.3

354

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

zabezpeCit odstranenie odpadu z Miesta a odovzdanie Cistého
a bezpecného Miesta najneskor ku ditu preberacieho konania;

pouzivat’ vyhradne stavebné vyrobky a technické prostriedky, ktoré su
vsulade s prislusSnymi  prdvnymi predpismi a Vvsulade s
Vychodiskovymi podkladmi;

preskimat’ vhodnost’ pouzitia stavebnych vyrobkov a technickych
prostriedkov ur¢enych alebo dodanych Objednavatel'om a upozornit’
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na ich nevhodnu povahu a na
dosledky pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov a technickych
prostriedkov na Dielo;

vCas pozvat Objednavatela na vykonanie kontroly tych casti Diela,
ktoré maju byt zakryté, inak je povinny na vyzvu Objednavatela
odkryt’ tito cast’ Diela a umoznit’ vykonanie dodato¢nej kontroly na
vlastné naklady;

zabezpeCit' vykonanie skuSok, merani a/alebo kontrol, ktorych
vykonanie je nevyhnutné pre riadnu prevadzku Diela vzhl'adom na
platné pravne predpisy a slovenské technické normy a za tym ucelom
vCas pozvat’ Objednavatel’a na ucast’ na nich;

(1) pri vykone svojej podnikatel'skej Cinnosti si pocinat’ tak, aby
predchédzal upadku, zacatiu exeku¢ného konania voci Zhotovitel'ovi,
zacatiu konkurzného konania Zhotovitel'a alebo restrukturalizacného
konania Zhotovitel'a a/alebo vyhlaseniu konkurzu na Zhotovitel'a
a/alebo povoleniu reStrukturalizicie Zhotovitel'a, (i1) bez zbyto¢ného
odkladu pisomne oznamit® Objednavatel'ovi hrozbu upadku a hrozbu
takychto konani, (iii) bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmit
Objednavatel'ovi upadok, zacatie konkurzného a/alebo
reStrukturalizaéného konania Zhotovitel'a a/alebo exeku¢ného konania
vedeného proti Zhotovitelovi a (iv) ihned (t. j. vden, kedy sa
Zhotovitel' dozvie orozhodnej skutocnosti) pisomne oznamit
Objednavatelovi vyhlasenie konkurzu na Zhotovitel'a a/alebo povolenie
reStrukturalizacie Zhotovitel’a;

Pre pripad, ze Zhotovitel'ovi hrozi upadok, konkurzné alebo restrukturaliza¢né
konanie, alebo ak také konanie Zhotovitel'a uz zacalo, je Zhotovitel' povinny
vynalozit' vSetku odbornll starostlivost’ za ucelom (i) riadneho a v€asného
plnenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a (ii) predchddzania
vyhlasenia konkurzu Zhotovitela a/alebo povolenia reStrukturalizacie
Zhotovitela.

3.5.9

Zmluva o dielo

pri vykone svojej ¢innosti si po¢inat’ tak, aby nevznikol Ziadny dévod
na zruSenie spoloCnosti Zhotovitela ani aby Zhotovitel (resp.
opravnend osoba prijat’ prislusné rozhodnutie) nerozhodol o likvidécii
Zhotovitela abez zbytocného odkladu oznamit' Objednédvatelovi
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3.6

3.7

3.8

Zmluva o dielo

riziko/Gmysel zruSenia Zhotovitela alebo likvidacie Zhotovitel'a ako aj
samotné zruSenie a/alebo rozhodnutie o likvidacii;

3.5.10 zabezpecit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich
sa na Mieste Diela, zabezpecit’ i¢ast’ na pouceni svojich zamestnancov
nachadzajicich sa na Mieste 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia
a poziarnej ochrane Miesta a Diela Objednavatel'om;

3.5.11 bez zbyto¢ného odkladu poskytnit’ Objednédvatelovi vSetku potrebnu
sucinnost’.

Vlastnicke pravo k Dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma Objednavatel’, a to
od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej casti. Pokial sa Dielo
vykondva na existujicom majetku, vlastnicke pravo k predmetu Diela zostava
zachované a neprechddza na Zhotovitel'a. Nebezpecenstvo vzniku Skody na
Diele alebo jeho zhotovenej Casti, do ¢asu nadobudnutia vlastnickeho prava
Objednavatel’a znaSa Zhotovitel'. Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na
Objednavatela  diiom  nadobudnutia  vlastnickeho  prava  k Dielu.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele do ¢asu nadobudnutia vlastnickeho
prava Objednavatelom zahfiia akukol'vek Skodu na Diele vzniknutt
z akéhokol'vek dovodu, vratane skody vzniknutej z dovodu vyssej moci.

Ohladne stavebnych vyrobkov a technickych zariadeni, ktoré Zhotovitel
zabezpedi pre Objednavatela v suvislosti so zhotovenim Diela, ma Zhotovitel
postavenie predavajiceho a Objednavatel’ postavenie kupujuceho. Cena
stavebnych vyrobkov atechnickych zariadeni, ako aj ndklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov a technickych zariadeni na Miesto su zahrnuté v cene za
Dielo. Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo Skody na stavebnych vyrobkoch
a technickych zariadeniach, ktoré zabezpecil pre zhotovenie Diela a ostava ich
vlastnikom az do doby, ked sa spracovanim stant stcastou Diela (pre
vylucenie pochybnosti, Objednavatel sa stava vlastnikom stavebnych
vyrobkov a technickych zariadeni momentom, kedy sa stanii sucast'ou Diela,
t. j. momentom ich zabudovania bez ohl'adu na thradu kapnej ceny/ceny za
Dielo). Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela len také stavebné
vyrobky a technické zariadenia, ku ktorym ma vlastnicke pravo (resp. ma
zabezpeCeny spdsob a ¢as jeho nadobudnutia). Zhotovitel je povinny
preukazat Objednavatelovi vlastnicke pravo (prip. sposob a cas jeho
nadobudnutia) k stavebnym vyrobkom a technickym zariadeniam pouzitym na
zhotovenie Diela kedykol'vek o to Objednavatel poziada.

Zhotovitel' nie je opravneny poverit vykonanim Diela alebo plnenim
akychkol'vek svojich povinnosti podla tejto Zmluvy tretiu osobu, bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednévatela; takyto sthlas vSak
Objednévatel’ nebude bez dévodu odopierat. Pokiall Zhotovitel' uzatvori
osobitny zmluvny vztah so subdodavatel'om, na zdklade ktorého ho poveri
vykonom casti Diela, zodpoveda za vykon tejto Casti Diela subdodavatel'om
tak, ako by ho vykonaval sam a jeho povinnosti a zodpovednost’ podl'a tejto
Zmluvy nie st nijakym spoésobom dotknuté.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Zmluva o dielo

Zhotovitel' d’alej berie na vedomie, Ze zhotovovanim Diela d6jde k zasahu do
existujuceho majetku Objednévatela. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze zhotovovanim
Diela neddjde k Skode na majetku Objednavatela. V pripade, ak cinnost'ou
Zhotovitel'a vznikne na existujicom majetku Objednavatel’a Skoda, Zhotovitel
zodpoveda za takito Skodu a je povinny tito skodu Objednavatelovi nahradit’
v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykond vSetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov v zmysle prislusnych pravnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni a bude vyzadovat’ ich dodrziavanie. Zhotovitel’ ur¢i na
Mieste osobu, ktora bude zodpovedat’ za dodrziavanie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia jeho zamestnancov na Mieste. Tato osoba bude pre tato pracu
spOsobila a bude mat’ pravo vydéavat pokyny a vykondvat bezpecnostné
opatrenia na zamedzenie pracovnych urazov. Zhotovitel sa zavizuje bez
zbytocného odkladu podrobne informovat Objedndvatela o vSetkych
pracovnych trazoch na Mieste.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovovat’ Dielo v lehotach a terminoch nasledovne:

3.11.1 dodanie a montaz riadiacej jednotky kotolne v objekte Clubhouse
nachadzajicom sa v Obytnom subore s naslednym uvedenim do
prevadzky s terminom do 30.1.2018;

3.11.2 prepojenie riadiacej jednotky so zaloznymi elektrickymi kotlami s
moznostou prepojenia dalSich riadiacich ¢lenov vykurovacieho
systému, podlahového kurenia, vzduchotechniky a ohrevu bazénovej
vody; pripojenie termostatov podlahového vykurovania na elektrické
ventily a ich nasledné uvedenie do funkcnosti a nastavenie podla
poziadaviek Objednéavatel’a s terminom do 30.1.2018;

3.11.3 projektova dokumentacia skuto¢ného zapojenia riadiacej jednotky a
jednotlivych Casti systému s terminom do 15.2.2018;

(d’alej len ,,Harmonogram®). Harmonogram je pre Zhotovitel'a zavizny.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat” Objednavatel'a o akejkol'vek
skuto€nosti (zavinenej alebo nezavinenej Zhotovitelom), v désledku ktorej
modze dojst’ k nesplneniu terminu zhotovenia a odovzdania Diela a/alebo
akéhokol'vek terminu uvedeného v Harmonograme.

Pokial’ sa stane zrejmym, ze postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela je
pomaly alebo Zhotovitel vylucne z dovodov na jeho strane nesplni termin
uvedeny v Harmonograme a/alebo termin zhotovenia a odovzdania Diela,
Zhotovitel' je povinny na pokyn Objednévatela vykonat” dodato¢né opatrenia
pre urychlenie zhotovovania Diela tak, aby vSetky terminy vyplyvajice z tejto
Zmluvy boli dodrzané. Tieto opatrenia je Zhotovitel povinny uskuto¢nit’ na
vlastny ucet, bez naroku na zvySenie ceny Diela. Pokial Zhotovitel
neuskuto¢ni opatrenia podla tohto bodu Zmluvy v lehote do pat’ (5) dni od
vyzvania Objednavatel'om, alebo sa opatrenia Zhotovitela preukdzu ako
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nedostatocne U¢inné a sucasne terminy uvedené v ¢lanku 3.11 nebuda
dodrzané o viac ako tri (3) dni, ma Objednavatel’ pravo uskuto¢nit’ opatrenia
pre urychlené zhotovenie Diela sam alebo prostrednictvom vybranej tretej
osoby, pricom oddvodnené ndklady v suvislosti s tymito opatreniami znasa
v plnom rozsahu Zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si tieto naklady
na zaklade osobitnej faktiry dorucenej Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje
uhradit’ opravnené naklady stvisiace s porusenim jeho povinnosti podla tohto
bodu Zmluvy.

4 Prava a povinnosti Objednavatel’a

4.1

4.2

4.3

Objednavatel’ je opravneny déavat Zhotovitel'ovi pokyny tykajuce sa Diela
a kontrolovat’ sposob vykonavania Diela. Bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani
pokynu Objednavatela Zhotovitel upozorni Objedndvatela na pripadnt
nevhodnost’ pokynu a na désledky vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady
alebo jeho priebeh zhotovenia. Pokial' napriek upozorneniu Zhotovitel'a na
nevhodnost pokynu Objednavatel trvda na jeho pouziti, Zhotovitel
nezodpoveda za vady Diela spdsobené nevhodnost'ou pokynu. Zhotovitel’ v§ak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pokynov Objednavatela, na
ktorych nevhodnost’ Zhotovitel' Objednavatel'a neupozornil.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ si pohl'adavky na zaplatenie nakladov na
odstranenie vad Diela (v pripade, ak Objednavatel’ vyzval Zhotovitel'a v sulade
S prisluSnymi prdvnymi predpismi a touto Zmluvou na odstranenie vad Diela
a Zhotovitel ich  neodstranil), zmluvnej pokuty anahrady Skody
alebo akékol'vek peniazné pohladavky ztejto Zmluvy voci akymkol'vek
pohladavkam Zhotovitel'a vyplyvajicim z tejto Zmluvy.

Objednéavatel’ sa popri inych zavédzkoch stanovenych v tejto Zmluve zavizuje:

a) poskytnit’ Zhotovitel'ovi pravo na pristup a uzivanie nevyhnutnych
Casti Obytného suboru, ktoré st potrebné pre zhotovenie Diela vylu¢ne
pocas priebehu zhotovovania Diela, ako aj za celom odstranenia vad
Diela, na ktoré sa Zhotovitel’ zaviazal,

b) zabezpecit vSetky potrebné povolenia k realizacii Diela pozadované
Zhotovitel'om,

c) zabezpecit' pre Zhotovitel'a vSetky dostupné podklady nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela.

d) dodrziavat platobné podmienky a poskytovat Zhotovitelovi
pozadované spolupdsobenie.

5 Odovzdanie a prevzatie predmetu Diela

5.1

Zmluva o dielo

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat a odovzdat' Dielo v lehote do 15.02.2018.
Dielo sa povazuje za riadne zhotovené, ak bolo Zhotovitelom zhotovené
v stilade s touto Zmluvou, Vychodiskovymi podkladmi, prislusnymi pravnymi
predpismi, Zhotovitel' odovzdal Objednavatelovi vSetky prislusné pisomnosti,
doklady vratane vsetkej dokumentacie k Dielu a Dielo nema vady, ktoré by
branili bezpe¢nej prevadzke (riadnemu uzivaniu) Diela. Za vady Diela sa
povazuju nedostatky, nedorobky a vady, ktoré znizuju hodnotu, kvalitu,
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5.2

5.3

5.4

5.5

6 Cena

6.1

Zmluva o dielo

pouzitelnost’ Diela na ureny ucel, rozpory s touto Zmluvou, Vychodiskovymi
podkladmi, prisluSnymi pravnymi predpismi, slovenskymi technickymi
normami a pokynmi Objednavatel'a (d’alej len ,,Vady*).

Zhotovitel odovzda Objednéavatel'ovi spolu s Dielom vSetky prislusné
pisomnosti a doklady vzt'ahujuce sa na Dielo.

Objednavatel’ je povinny Dielo bez vad prevziat. V pripade, ak ma Dielo
drobné Vady, ktoré vSak nebrania riadnemu uzivaniu Diela, Objednavatel’ je
povinny prevziat Dielo sdrobnymi Vadami a Preberaci protokol bude
obsahovat’ aj supis zistenych drobnych Vad, ktoré je Zhotovitel' povinny
odstranit’ v primeranych lehotach na ich odstranenie uréenych v Preberacom
protokole. Zhotovitel’ sa zavéizuje odstranit’ drobné Vady zistené v preberacom
konani v dohodnutej lehote inak do troch (3) pracovnych dni odo dna
preberacieho konania pokial’ je to technicky mozné. Pokial’ Zhotovitel’ nesplni
svoju povinnost podla predchadzajucej vety, Objednavatel je opravneny
zabezpeCit' jej splnenie prostrednictvom tretej osoby na ndklady a
nebezpecenstvo Zhotovitel'a po tom, ¢o Zhotovitel'a dodatocne pisomne vyzval
na odstranenie vad s ur¢enim dodato¢nej lehoty troch (3) pracovnych dni na ich
odstranenie. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na Diele sposobené v suvislosti s
odstranovanim drobnych Vad.

Odovzdanie Diela sa uskutoéni v preberacom konani, v ktorom Strany
uskuto¢nia ohliadku Diela. Na tcast’ na preberacom konani je Zhotovitel
povinny vcas pozvat Objednavatela. O odovzdani a prevzati Diela vyhotovia
Strany preberaci protokol (d’alej len ,,Preberaci protokol). Preberaci protokol
bude obsahovat’ najmé zakladné tidaje o Diele, supis odovzdanych dokladov a
vyhlasenie o odovzdani Diela a prevzati Diela Objednavatelom. V pripade, ak
ma Dielo Vady a Objednévatel’ stihlasi s prevzatim Diela s Vadami, Preberaci
protokol bude obsahovat’ aj supis zistenych Vad Diela alehoty na ich
odstranenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ Vady Diela zistené v preberacom konani
v dohodnutej lehote do pétnast’ (15) dni odo dna preberacieho konania, pokial
je to technicky mozné. Pokial Zhotovitel nesplni svoju povinnost' podla
predchadzajticej vety, Objednavatel je opradvneny zabezpelit' jej splnenie
prostrednictvom tretej osoby na naklady a nebezpecenstvo Zhotovitel'a po tom,
¢o Zhotovitel'a dodatocne pisomne vyzval na odstrdnenie vad s urcenim
dodatocnej lehoty troch (3) pracovnych dni na ich odstranenie. Zhotovitel
zodpovedd za Skody na Diele spdsobené v suvislosti s odstraiovanim Vad
Zhotovitel'om.

Strany sa dohodli na cene za Dielo vo vyske 14.380,- EUR (slovom Strnast'tisic
tristoosemdesiat eur) bez DPH (dalej len ,,Cena“). Zhotovitel bude
Objednavatelovi k Cene fakturovat DPH v zmysle prisluSnych platnych
pravnych predpisov. Cena za Dielo je stanovena v stlade so zakonom C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
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6.2

6.3

6.4

Cena je pevna auplna bez ohl'adu na inflaciu, zmeny vymenného kurzu eura
kK inym menam, zmeny cla, dovoznych prirazok, ako aj akychkol'vek inych
okolnosti.

Cena zahtna vsetky ndklady Zhotovitel'a na zhotovenie Diela.

Cena je splatna v lehote tridsat’ (30) dni odo dna dorucenia faktury
Objednavatelovi. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktaru az po riadnom
vykonani a odovzdani Diela podla ¢lanku 5 tejto Zmluvy. Prilohou faktury
bude podrobny rozpis prac, pouzitych stavebnych a technickych vyrobkov
pocas celej realizacie Diela.

7 Zodpovednost’, zaruka a sankcie

7.1

7.2

7.3

Zmluva o dielo

Zhotovitel' zodpoveda:

7.1.1 za s$kodu, ktora vznikne Objednavatelovi a/alebo tretim osobam
v dosledku porusenia alebo nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy;

7.1.2 za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti S opravnenymi
narokmi, prdvami, sudnymi, spravnymi alebo inymi konaniami
uplatnenymi alebo vedenymi tretimi osobami voc¢i Objednavatel’ovi, ak
zodpovednost’ Objednavatela vznikla na zdklade konania alebo
opomenutia konania Zhotovitel'a pocas vykonavania Diela alebo pri
odstraniovani Vad Diela.

Strany pri uzavreti tejto Zmluvy nepredvidaju vznik néaslednych §kod priamych
¢i nepriamych, ato vyluéne usly zisk, predvidatelny zisk, obchodné straty,
straty Casu, zasielatel'ské a montazne naklady, naklady na demontaz, teda
Zhotovitel' za takyto druh $kod nezodpovedd. Zhotovitel' nezodpovedd za
Skody spdsobené vysSou mocou.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za Vady Diela sa vzt'ahuje na Vady, ktoré ma Dielo
Vv Case preberacieho konania, ako aj na Vady, ktoré vzniknii po€as zarucnej
doby. Zhotovitel' poskytuje zaruku za Dielo V trvani dva (2) roky (,,Zaruéna
doba®). Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisu Preberacieho protokolu,
ktorym Objednavatel’ Dielo prevezme. V pripade, ak Objednéavatel’ prevezme
Dielo aj s Vadami podla bodu 5.3 tejto Zmluvy, Zaru¢na doba V stvislosti
s reklamovanymi Castami Diela zacina plynat az ich odstranenim, inak odo
dila podpisu Preberaciecho protokolu. Zhotovitel je povinny odstranit’
opravnene reklamovani Vadu bez zbytocného odkladu po oznédmeni
Objednavatel'om, a to opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novi alebo
dodanim chybajucej Casti Diela v stilade s vol'bou a pokynmi Objednavatela.
Ak ide o0 neodstranitelnt Vadu, je Objednavatel opravneny uplatnovat
primerant zl'avu z Ceny, a ak v désledku zhotovenia vadného Diela bola tato
Zmluva poruSena podstatnym sposobom, je Objednéavatel’ opravneny odstupit’
od tejto Zmluvy. Pre ucely tohto bodu je poruSenie Zmluvy podstatné, ak st
splnené podmienky uvedené v ustanoveni § 345 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov. Vsetky naklady v suvislosti
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7.4

7.5

7.6

1.7

Zmluva o dielo

S odstraiiovanim Vad Diela znasa Zhotovitel. Pokial’ Zhotovitel' neodstrani
Vady podla pokynov Objednavatel'a v lehote urcenej Objednavatelom, ma
Objednavatel’ pravo odstranit’ Vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela, ak ide o vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel' v
ramci Zaruc¢nej doby..

Zaruka sa nevztahuje na materialy a diely spotrebného charakteru, ktoré boli
vyuzité alebo spotrebované v ramci beznej prevadzky Diela alebo jeho casti,
ibaze by bola preukazana ich vadnost’, a na diely preukdzatel'ne poskodené v
dosledku nedodrzania podmienok prevadzky a udrzby v rozsahu a terminoch
stanovenych vyrobcom a Zhotovitelom alebo v doésledku preukazateI'ného
pouzitia nevhodnych materialov pri prevadzke a udrzbe.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadni reklamaciu Vad Diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne prostrednictvom ozndmenia, pisomnou
formou, v ktorom uvedie datum prevzatia diela, na ktorom sa vada prejavila s
oznac¢enim Vady Diela spolu s opisom vyskytu miesta kde sa Vada/y nachadza
a ako sa Vadaly prejavuju, ktoré zaSle elektronicky a stiasne zaSle toto
oznamenie alebo ho preukdzateI'ne odovzda Zhotovitel'ovi na adrese sidla
Zhotovitela uvedenti v obchodnom registri; oznamenie sa povaZuje za
doru¢ené momentom jeho pisomného dorucenia/odovzdania/odmietnutia
prevzatia Zhotovitelom na adrese jeho sidla. Oznamenie vad musi byt
vykonané len pisomne, inak je neplatné.

Zhotovitel' za Vady diela nezodpoveda, ak boli sposobené Objednavatel'om
alebo okolnost’ami alebo osobami, za ktorych pdsobenie a aktivity Zhotovitel
nezodpoveda. Dokazné bremeno, Ze vada uplatnend Objednavatel'om pocas
plynutia Zaruénej doby nie je zaru¢nou vadou aze za fu Zhotovitel
nezodpoveda, je na strane Zhotovitel’a.

Zaruka zanikd popri dovodoch uvedenych v Obchodnom zékonniku a
predovsetkym d’alej:

a) neuplatnenim vady v Zarucnej dobe alebo bez zbyto¢ného odkladu po
zisteni vady,

b) nevykonanim prehliadky Diela s vynalozenim odbornej starostlivosti
bez zbytoéného odkladu po odovzdani Diela,

c) ak st dodané zariadenia a dielo skladované, instalované, pripojené,
prevadzkované, pouZzivané alebo udrziavané v rozpore s technickymi
podmienkami, montdznymi a prevadzkovymi predpismi, ndvodom na
uzivanie, bezpecnostnymi predpismi, prip. odporacaniami Zhotovitel’a,
a ucelom pouzitia Diela,

d) v pripade inStalacii, manipulacii, zasahov, oprav, uprav, demontaze
resp. obdobnou ¢innost'ou, prevadzanou neodbornou osobou, alebo ak
st niektoré diely ¢i zariadenia Diela vymenené za cudzie bez vedomia
Zhotovitel’a,

e) ak na Diele nebude vykonavany pravidelny servis a odborné prehliadky
predpisané vyrobcom v intervaloch doporucenych vyrobcom,

f) pri vadach vzniknutych mimo vplyvu Zhotovitel'a, mechanickym
poskodenim alebo inymi vonkajsimi zasahmi do Diela alebo pri
zéasahoch tretich osob alebo vySSou mocou.
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7.8 Ak nebudl pri preskimani alebo oprave Diela zistené Vady spadajuce do
zaruky, resp. sa az pri oprave alebo neskorSou technickou analyzou preukaze,
7e sa na reklamovanti Vadu nevzt'ahovala zaruka, znamena to, ze Objednavatel
reklamoval odstranenie Vad neopravnene a Objednavatel’ je povinny uhradit
vSetky naklady vynaloZené Zhotovitel'om, resp. jeho autorizovanou servisnou
osobou, na preskimanie, analyzovanie a odstranenie vad.

7.9  Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ za:

7.9.1 omeskanie s odovzdanim predmetu Diela, z dovodov vylu¢ne na strane
Zhotovitela v termine podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deh omeskania,
najviac v§ak do vysky 10 % z Ceny Diela bez DPH;

7.9.2 omeskanie s odstranenim opravnene reklamovanych Vad Diela, za
ktoré zodpoveda vylucne Zhotovitel’, zistenych a riadne uplatnenych
Vv preberacom konani alebo pocas Zaru¢nej doby v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy vo vyske 100,- EUR (slovom jednosto eur) za kazdy aj
zaaty denn omesSkania a za kazdu jednotlivit Vadu alebo nedorobok,
najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela bez DPH.

7.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody, ktora
presahuje vysku zmluvnej pokuty, v rozsahu podl'a tejto Zmluvy.

7.11 Objednavatel’ je opravneny zapocitat' si pohladavky na zaplatenie zmluvnej
pokuty anahrady Skody voc¢i akymkol'vek pohladavkam Zhotovitel'a
vyplyvajiicim z tejto Zmluvy.

7.12 Ak pocas plynutia Zaruc¢nej doby dojde k likvidacii Zhotovitel'a, Strany sa
vyslovne dohodli, Ze ku diu likvidéacie, Zhotovitel touto Zmluvou postupuje na
Objednavatel’a akékol'vek a vSetky svoje prava voci dodavatelom prac a/alebo
vyrobkov a/alebo zariadeni vyplyvajuce z vad tychto prac a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni, vratane prav zo zaruky za takéto prace a/alebo vyrobky
a/alebo zariadenia. Pre vyli¢enie pochybnosti, postipenie prav podla
predchadzajticej vety nevyzaduje uzavretie osobitnej zmluvy. Likvidéaciou sa
na Ucely tohto ustanovenia Zmluvy rozumie (i) rozhodnutie o likvidécii,
zruSeni alebo zaniku spolocnosti, o jej splynuti, zlticeni alebo restrukturalizacii
s inym alebo do iného subjektu, alebo aktikol'vek int transakciu a/alebo sled
suvisiacich transakcii, v suvislosti alebo v dosledku ktorych spolo¢nost
prestane existovat’ ako samostatny subjekt alebo (ii) vyhlasenie konkurzu alebo
povolenie restrukturalizécie spolocnosti.

7.13 Strany sa dohodli, ze vyska vSetkych zmluvnych pokut vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy, ktoré si voc¢i sebe mozu uplatnit’ Zmluvné strany je obmedzena na 30
% z celkovej ceny Diela bez DPH.

8 Poistenie
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8.1

8.2

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze uzatvoril poistenie proti vSetkym rizikam a poistenie
zodpovednosti za Skodu spOsobenti ¢innostou pocas zhotovovania Diela
aoprav v Zaruénej dobe. Poistny certifikat tvori neoddelitelnu stcast’ tejto
Zmluvy ako Priloha ¢. 3 tejto Zmluvy.

Pokial’ v ¢ase do podpisu Preberacieho protokolu vznikne na Diele Skoda,
ktorej nebezpecenstvo znasa Zhotovitel’ a tdito nebude kryta poistnym plnenim
Z poistnej zmluvy, nema to vplyv na povinnost’ Zhotovitela nahradit’ tato
Skodu Objednavatel’ovi.

9 Opravnené osoby

9.1

9.2

9.3

Strany sa dohodli, Ze tkony spojené s plnenim tejto Zmluvy st okrem
Statutarnych organov, resp. ¢lenov Statutarnych organov, opravnené vykonavat
nasledovné osoby:

9.1.1 Za Objednavatela: Ing. Jozef Taraba, 0911 777 844,
j.taraba@mbhinvest2.sk;

9.1.2 Za Zhotovitel'a: Jan Novovesky, 0907 780 036,jan.novovesky@jci.com
Ing. Edvin Srank, 0905 755 516,edvin.srank@jci.com

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, u¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy,
a ukony v sudnom, spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred
orgdnmi verejnej moci su opravnené vykonavat' vylucne Statutarne organy,
resp. Clenovia Statutdrnych organov alebo osoby vyslovne pisomne
splnomocnené.

Kazda Strana je povinna bez zbytoéného odkladu informovat druhu Stranu o
rozsahu opravnenia opravnenych oséb uvedenych v bode 9.1 tejto Zmluvy, o
obmedzeniach a/alebo zmenach ich opravnenia.

10 Dorucovanie

10.1

10.2

Zmluva o dielo

Vsetky pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi Stranami
touto Zmluvou sa doruc¢uju osobne, alebo doporuc¢enou postou prostrednictvom
Slovenskej poSty, a.s. alebo iného dorucovatela opravnené¢ho poskytovat
sluzby suvisiace s poskytovanim posStovych sluzieb a to na adresu Strany
uvedent v zahlavi Zmluvy alebo prostrednictvom elektronickej poSty (e-
mailom). Kazda Strana je povinna oznamit’ druhej Strane kazdu zmenu svojho
sidla podla zasad uvedenych v tomto ¢lanku do troch (3) dni odo dia zmeny
sidla.

Ak Strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v tejto Zmluve, povazuje
sa pisomnost’ po troch (3) dnoch od jej vratenia odosielatel'ovi za dorucenu, a
to aj vtedy, ak sa adreséat o tom nedozvie. VSetky pravne tc¢inky dorucovanych
pisomnosti nastan1 v tomto pripade ditom, ktorym sa pisomnost’ povazuje za
dorucentl.
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10.3

10.4

V pripade dorucovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mailom) sa
pisomnost’ povazuje za dorucenu az prijatim potvrdenia druhej Strany o
doruceni pisomnosti.

Strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne ukony tykajice sa
ukoncenia Zmluvy sa povazuju za dorucené len v pripade, Ze je pisomnost
dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo in¢ho dorucovatela
opravneného poskytovat sluzby stvisiace s poskytovanim postovych sluzieb, a
to dorucenim pisomnosti na adresu Strany uvedenu v zahlavi Zmluvy.

11 Dovernost’ informacii

111

11.2

11.3

Zmluva o dielo

Strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, informéacie a udaje, ktoré st uvedené
v tejto Zmluve a/alebo ktoré budi uvedené v jej dodatkoch a prilohach su
dovernymi informaciami (d’alej len ,,Déverné informacie). Obidve Strany su
povinné zachovavat’ mlcanlivost’ o Dovernych informéciach, ibaze by z tejto
Zmluvy alebo z prislusnych vsSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Zavdzok Stran obsiahnuty v tomto ¢lanku Zmluvy nezanika ani
po ukonceni G¢innosti tejto Zmluvy.

Strany sa zavézuju, ze Doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu druhej Strany nevyuZziji pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytni
tretim osobdm a ani neumoznia pristup tretich oséb k Dévernym informaciam.
Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov Stran, auditori alebo pravni
poradcovia Stran, ktori su ohladne im spristupnenych informéacii viazani
povinnostou mlcanlivosti na zéklade vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Povinnost’ zachovavat’ ml€anlivost’ o Dovernych informaciach sa nevztahuje
na:

11.3.1 informéacie, ktoré uz su v dein podpisu tejto Zmluvy verejne zname
alebo ktoré je mozné uz v dent podpisu tejto Zmluvy ziskat” z bezne
dostupnych informac¢nych prostriedkov;

11.3.2 informacie, ktoré sa stani po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi
alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat zbeZzne dostupnych
informacnych prostriedkov;

11.3.3 pripady, kedy na zaklade vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
alebo na zdklade povinnosti ulozenej postupom podla vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov musi Strana poskytnut Doverné
informacie. V takom pripade je dotknutd Strana povinnd informovat’
druht Stranu o vzniku jej povinnosti poskytnit’ Doverné informacie
s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbytocného odkladu;

11.3.4 pouzitie potrebnych Dovernych informdacii v pripadoch sudnych,

rozhodcovskych, spravnych alebo inych konaniach vedenych za
ucelom uplatiovania prav podla tejto Zmluvy.
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12 Trvanie Zmluvy

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Zmluva o dielo

Zanikom tuc¢innosti Zmluvy nezanikd povinnost’ Stran vysporiadat’ vzajomné
vzt'ahy, ktoré vznikli na jej zéklade a/alebo z nej vyplyvaju.

Zanikom ucinnosti tejto Zmluvy nie st dotknuté:

12.2.1 Ué&innost bodov 3.6, 3.7, ¢lanku 7 (Zodpovednost’ a sankcie), ¢lanku 9
(Opréavnené osoby) a c¢lanku 10 (Dorucovanie), ¢lanku 11 (Dévernost’
informacii), ¢lanku 12 (Trvanie Zmluvy), ¢lanku 13 (Zaverecné
ustanovenia) a tych ustanoveni Zmluvy, ktorych G¢innost’ podla tejto
Zmluvy a/alebo vzhl'adom na ich povahu ma trvat’ aj po ukonceni
ucinnosti tejto Zmluvy;

12.2.2 narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na ndhradu Skody sposobenej
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Strany podla tejto Zmluvy
ako aj regresné naroky Objednavatel’a;

12.2.3 povinnost Zhotovitel'a vykonat vSetky potrebné¢ opatrenia na
zabezpecCenie ochrany zdravia, zivota a majetku.

Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ z nasledovnych dévodov:

12.3.1 ak Zhotovitel' nepostupuje v stlade s touto Zmluvou, dokumentaciou,
Vychodiskovymi podkladmi a prisluSnymi pravnymi predpismi alebo
nesplni pokyny dané Objednavatelom anapravu nevykona ani
v dodatoénej lehote piatich (5) dni uréenej Objednavatel'om Vv pisomne;j
vyzve,

12.3.2 Zhotovitel' je vomeskani so zhotovenim ktorejkol'vek etapy
zhotovovania Diela uvedenej v Harmonograme o viac ako sedem (7)
dni.

12.3.3 z inych dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit’ z nasledovnych dévodov:

12.4.1 Objednavatel je v omeskani s platenim Ceny za Dielo o viac ako tridsat’
(30) dni.

12.4.2 Objednavatel’ je v omeskani s plnenim jeho povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy anapravu nevykona ani v dodatocnej lehote desiatich (10)
pracovnych dni urenej Zhotovitel'om v pisomnej vyzve,

12.4.3 z inych dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Odstapenie od Zmluvy pisomne oznami odstupujuca Strana druhej Strane.
Odsttpenie je ucinné nasledujuci deii po jeho doruceni druhej Strane a Zmluva

zanika dilom ucinnosti pisomného odstipenia.
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12.6 Zmluva moze zaniknat aj na zaklade vzajomnej pisomnej dohody Stréan.
13 Zaverecné ustanovenia

13.1 Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma Stranami a ucinnost’ dhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu [zakon
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam (o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov] v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

13.2 Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, ustanovenia tejto Zmluvy mozno
menit’ a/ alebo doplnat’ len pisomne, a to na zdklade dohody Stran vyhotovenej
vo forme datovaného a ¢islovaného dodatku k Zmluve podpisaného obidvoma
Stranami.

13.3 Strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikni z pravnych
vztahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo suvisiacich s touto
Zmluvu, sa budu snazit’ vyriesit mimosidnou dohodou (zmierom). Strany sa
dohodli, ze v pripade, ak nepride k uzatvoreniu zmieru podl'a predchadzajicej
vety je na rieSenie akychkol'vek sporov suvisiacich so Zmluvou, vratane sporov
0jej platnost, ucinnost avyklad dand pravomoc slovenskych stdov.
Prislusnym sudom na rieSenie takychto sporov bude vecne prislusny sud podl'a
miesta sidla Objednavatela.

13.4 V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym,
neucinnym a/alebo nevykonateI'nym, nie je tym dotknuta platnost’, ucinnost’
a/alebo vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy, pokial to nevylucuje
Vv zmysle vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov samotnd povaha takého
ustanovenia. Strany sa zavdzuju bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako zistia, Ze
niektoré zustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, neulinné a/alebo
nevykonatelné, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého
obsah bude v ¢o najvic¢sej miere zodpovedat’ voli Stran v Case uzatvorenia tejto
Zmluvy.

13.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dva (dva)
rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a dva (2) rovnopisy Zhotovitel’.

13.6 Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

13.6.1 Priloha ¢. 1: Popis riadiacej jednotky,
13.6.2 Priloha €. 2: ponuka ¢. 28-5804-1006-1,
13.6.3 Priloha ¢. 3: Poistenie Zhotovitela.

13.7  Strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutocnu a slobodnt vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy
vole obsiahnuté v tejto Zmluve Strany povazuju za urcité a zrozumitel'né, vyjadrené
nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Strandm nie je znama ziadna
okolnost’, ktord by spdsobovala neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy.
Strany na znak svojho sthlasu s obsahom tejto Zmluvy tito Zmluvu podpisali.
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v === diha . .

Za Objednavatel’a:

MH Invest 11, s. r. 0.

PhDr. Branislav Valovi¢
konatel’

Zmluva o dielo

v === diha_ . .

Za Zhotovitel’a:

JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL spol. s r. o. -
odstepny zavod Bratislava

Ing. lgor Beroun

veduci odstepného zavodu
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