ZMLUVA ODIELO
¢. ZoD/ 042022
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov, na zhotovenie diela
.»Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - Nadstavba bytového domu
Kohutova 2-10, Bratislava, vypracovanie architektonického konceptu vstupnych priestorov
v objekte Palisady 31, Bratislava a vypracovanie architektonického konceptu a dispozi¢ného
riesenia objektu Udolna 7, Bratislava*

Zmluvné strany:

Objednavatel”: Sprava sluzieb diplomatickému zboru, as.
sidlo: Palisady C. 31, 811 06 Bratislava
Vv zastupeni: Ing. Marek Cerny - predseda predstavenstva

Ing. Boris Sturc, CSc. - Clen predstavenstva
Ing. Norbert Part - Clen predstavenstva

ICO: 35 822 163
DIC: 2021595378
IC DPH: SK2021595378
bank. spoj.:

¢islo Gctu:

IBAN:

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd.: Sa, vlozka ¢.: 2834/B
(dalej len ako ,,objednavatel)

2. Zhotovitel’: full house s. r. o.
sidlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Vv zastUpeni: Ing.arch. Zuzana Bodova
ICO: 44 552 840
DIC: 2820002042
IC DPH SK2820002042
bankové spojenie:
IBAN:
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd.: Sro, vloZka €. 138571/B
e-mailova adresa: zbodova99@gmail.com
(dalej len ako ,,zhotovitel™)
Clanok 1

Predmet zmluvy

E--- Zhotovitel’ sa zavazuje na svoje naklady a na vlastné nebezpe€enstvo, za-podmienok dohodnutych
v tejto zmluve pre objednavatela vykonat' dielo ,,Vypracovanie projektovej dokumentéacie pre
realiziciu stavby - Nadstavba bytového domu Kohudtova 2-10, Bratislava, vypracovanie
architektonického konceptu vstupnych priestorov v objekte Palisddy 31, Bratislava a
vypracovanie architektonického konceptu a dispoziéného rieSenia objektu Udolna 7,
Bratislava“, ktoré su vo vlastnictve objednévatela, a to v rozsahu prac podla cenovej ponuky
zhotovitel'a zo diia 07.04.2022, ktoréje prilohou €. 1a nedelitel'nou stcastou tejto zmluvy.

2. Vykonanim diela:

2.1 ,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - Nadstavba bytového
domu Kohutova 2-10* sa rozumie:
211 K-A. Zameranie skutkového stavu:
a) Nosny systém - preverenie nosného systému a zameranie vo vsetkych
bytoch najvysSieho obytného podlazia
b) InZinierske siete - stupacie potrubie v BD v kazdom byte na najvyssom
obytnom podlazi, preverenie kanalizanych stupaciek v jednej vytypovanej
Sachte vo vietkych bytoch nad sebou
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2.2

2.3

c) InZinierske siete - pripoj enie na verejné rozvody, overenie kapacit, vytycenie
verejnych sieti cez prevadzkovatel'ov
d) Geodetické prace - zameranie vSetkych prestupov na streSnej konstrukcii.

2.1.2 K-B. Spracovanie dispozi¢nych Uprav v ramci schvaleného UR:
a) Kompletny navrh dispozi¢ného rieSenia
b) Prepracovanie pohl'adov na objekt.

2.1.3 K-C. Projekt pre zmenu stavby pred dokon&enim:
Clenenie podla projektovej dokumentacie pre SP so zapracovanymi zmenami
podla novej schvélenej dispozicie. Tla¢ a kompletdZz 6ks paré v nasledujucom
Cleneni:
a) Architektonicko-stavebné rieSenie (SAR)
b) Statika (STA)
c) Zdravotechnika (ZTI)
d) Slaboprud (SLP) a silnoprdd (SNP)
e) Vykurovanie (UK)
f) Poziarna bezpecnost' stavby (PBS)
g) Verejné osvetlenie (VO)
h) Parkovacie plochy + odkanalizovanie
i) Sadoveé Upravy.

2.1.4 K-D.Realizatné projektova dokumentécia
Clenenie podra projektovej dokumentacie pre SP so zapracovanymi zmenami
podla novej schvélenej dispozicie. Tla¢ a kompletdZz 4ks paré v nasledujicom
Cleneni:
a) Architektonicko-stavebné rieSenie (SAR)
b) Statika (STA)
c) Zdravotechnika (ZTI)
d) Slaboprad (SLP) a silnoprad (SNP)
e) Vykurovanie (UK)
t) Poziarna bezpe€nost stavby (PBS)
g) Verejné osvetlenie (VO)
h) Parkovacie plochy + odkanalizovanie
i) Sadové Upravy.

2.1.5 K-E. Vypracovanie rozpoctu:
Vypracovanie rozpoCtu a vykaz vymer na vSetky Casti RPD.

2.1.6 K-F. InZinierska ¢innost”:
pred dokoncenim.

»Vypracovanie architektonického konceptu vstupnych priestorov v objekte Palisady 31,
Bratislava“ sa rozumie:
221 P-A. Spracovanie architektonickej Studie 2 varianty
2.2.2 P-B. Spracovanie projektovej Casti ndvrhu k vybratej variante v Casti P-A
2.2.3 P-C. Rozpocet navrhovanych interiérovych Uprav k vybratej variante v Casti P-
A.

., Vypracovanie architektonického konceptu a dispoziného riesenia objektu Udolné 7,
Bratislava “ sa rozumie:

2.3.1 U-A. Spracovanie architektonickej Stidie 2 varianty

2.3.2  U-B. Spracovanie projektovej Casti ndvrhu k vybratej variante
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(vypracovanie projektovej dokumentacie podla bodu 2.1 a architektonickych konceptov podla
bodov 2.2 a 2.3 tohto bodu zmluvy spolu dalej a ako ,,dielo* alebo jednotlivo ako ,,Ciastkové
dielo 9.

Objektmi, ktorych sa dielo zhotovované podla tejto zmluvy tyka, st nasledovné nehnutelnosti
nachadzajlce sa v Bratislave:

» budova so supis. €. 280, postavena na pozemkoch parcely reg. ,,C* s pare. €. 9392/2,9392/3,
9392/4, 9392/5 a 9392/6, nachadzajuca sa na ulici Kohutova €. 2-10 (dalej len ako
,,Kohutova 2-10%), okres: Bratislava Il, katastralne Uzemie: Nivy, vedené Kkatastralnym
odborom Okresného Uradu Bratislava na liste vlastnictva €. 4247,

+ budova so supis. ¢ 708, postavena na pozemku parcely reg. ,,C*s pare. & 2650/3,
nachadzajlca sa na ulici Palisady €. 31 (dalej len ako ,,Palisady 31"), okres: Bratislava I,
katastralne Uzemie: Staré Mesto, vedené katastrAlnym odborom Okresného Uradu
Bratislava na liste vlastnictva ¢. 939,

» budova so supis. €. 1630, postavend na pozemku parcely reg. ,,C* s pare. ¢. 1831/4,
nachadzajica sa na ulici Udolna € 7 (dalej len ako ,,Udolna 7+, okres: Bratislava I,
katastralne Uzemie: Staré Mesto, vedené Kkatastralnym odborom Okresného Uradu
Bratislava na liste vlastnictva €. 939

(dalej spolocne aj ako ,,Objekty).

Zhotovitel’ sa zavédzuje odovzdat’ objednavatelovi projektovi dokumentaciu a architektonické
koncepty, t.j. projektovi dokumentaciu podla bodu 2.1 a architektonické koncepty podla bodov
2.2 a 2.3 tohto €lanku zmluvy v 4 kompletnych vyhotoveniach v tlatenej forme a 1 vyhotovenie
v digitalnej forme.

Zhotovitel’ sa zavazuje uplatfiovat’ pri vykonavani a zhotoveni diela najnovsie a najhospodarnejsie
technické rieSenia. Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat dielo tak, aby spifiala vietky podmienky
stanovené platnou legislativou a poZiadavkami organov Statnej spravy.

Objednavatel’ sa zavazuje jednotlivé Ciastkové dielo, po jeho riadnom zhotoveni za podmienok
uvedenych v ¢lanku 8 zmluvy od zhotovitela prevziat' a v sllade s ustanoveniami ¢lanku 3 a4
zmluvy zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za Ciastkové dielo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s Objektmi vopred oboznamil a si mu zndme vSetky skutocnosti
potrebné k zhotoveniu diela podl'a tejto zmluvy.

_Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje zaCat s realizaciou diela do 5 dni od dorucenia vyzvy objednavatela, ktoru
je objednavatel opravneny zaslat' zhotovitelovi po podpisani tejto zmluvy oboma zmluvnymi
stranami pisomne (e-mailom alebo postou). Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti, zmluvné
strany potvrdzujd, Ze zhotovitel’je opravneny zacat’s realizaciou diela, resp. jeho konkrétnej Casti
vylucne na zéklade vyzvy objednavatela na realizaciu tej ktorej Casti diela. Zhotovitel’ sa zavéazuje
dokoncit’ a protokolarne odovzdat’ objednavatelovi dielo najneskér do 12 mesiacov odo dia
acinnosti tejto zmluvy. Jednotlivé terminy na odovzdanie Casti diela boli zmluvnymi stranami
dohodnuté nasledovne:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby - Nadstavba bytového domu
Kohutova 2-10, Bratislava

Objekt Kohutova 2-10 Termin odovzdania
K-A. Zameranie skutkového stavu doba dodania 8 pracovnych tyzdiov
od Gcinnosti zmluvy

K-B. Spracovanie dispozi¢nych Gprav v rdmci  doba dodania 4 pracovné tyzdne od pisomne
schvaleného UR odsuhlasenej architektonickej Stdie
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K-C. Projekt pre zmenu stavby pred doba dodania 8 pracovnych tyzdiov

dokonc¢enim od podpisu dispozi¢nych zmien a dodani
predpisanych sond od statika stavby
K-D. RealizaCna projektova dokumentécia doba dodania 8 pracovnych tyZzdiov

od odovzdania projektu pre zmenu stavby pred
dokoncenim (K-C.)

K-E. Vypracovanie rozpoctu doba dodania 3 pracovné tyZdne od odovzdania
realizanej projektovej dokumentacie (K-D.)
K-F. InZinierska Cinnost’ doba dodania 20 pracovnych tyzdiov

od odovzdania projektu pre zmenu stavby pred
dokoncenim (K-C.)

Vypracovanie architektonického konceptu vstupnych priestorov v objekte Palisady 31. Bratislava

Objekt Palisady 31 Termin odovzdania
P-A. Spracovanie architektonickej Stadie 2 doba dodania 20 pracovnych dni od pisomnej
varianty vyzvy na zahdjenie prac
P-B. Spracovanie projektovej Casti navrhu k doba dodania 19 pracovnych dni od pisomne
vybratej variante odsuhlasenej architektonickej Studie (P-A.)
P-C. Rozpocet navrhovanych interiérovych doba dodania 15 pracovnych dni od pisomne
Uprav k vybratej variante odsuhlasenej architektonickej Studie (P-A.)

Vypracovanie architektonického konceptu a dispoziéného rieenia objektu Udolna 7, Bratislava
Objekt Udolna 7 Termin odovzdania

tJ-A. Spracovanie architektonickej Stidie 2 doba dodania 30 pracovnych dni od pisomnej

varianty vyzvy na zahajenie prac
U-B. Spracovanie projektovej Casti navrhu X doba dodania 15 pracovnych dni od pisomne
vybratej variante odsuhlasenej architektonickej Stadie (U-A.)

Zhotovitel' sa zavazuje informovat’ objednavatela o dokonceni diela alebo jeho Casti aspoii 3
pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania diela (e-mail, fax, telefonicky) a dohodnut’
s nim presny termin a Cas protokolarneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho Casti.
Objednavatel sa zavézuje poskytnut pri realizacii predmetu plnenia zhotovitel'ovi maximalnu
sucinnost’.

Ak zhotovitel' riadne nedokoncfHlelo alebo jeho Cast' v zmluvne stanovenych terminoch, je
objednavatel’ opravneny nechat vykonat tieto prace tretou osobou na naklady, riziko
a nebezpedenstvo zhotovitela, pricom ustanovenie 5L 10 ods. 2 pism. a) tejto zmluvy tym nie je
dotknuté. V pripade, ak zhotovitel riadne nedokongi dielo alebo jeho €ast’ v zmluvne stanovenych
terminoch, preukazatel'ne z dévodu vylucne na strane tretich osob (napr. prislusny stavebny Grad,
dotknuté organy ainstiticie apod.), lehota na riadne dokonCenie diela alebo jeho Casti
zhotovitel'om sa posunie o zodpovedajici pocet dni.

Pre vyllcenie akychkol'vek pochybnosti, zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze rozhodnutie
o realizécii jednotlivych Ciastkovych diel je prdvom objednavatel'a a v pripade, ak sa objednavatel
rozhodne urcitd Cast’ diela uvedenu v tejto zmluve nerealizovat, zhotovitel’ sa nebude domahat’jej
realizacie a narokovat’ si za takuto Cast’ diela, hoci nerealizovanu, odmenu.

Zhotovitel' je povinny v pripade z&meru prenechania vykonu Casti diela subdodéavatelom,
bezodkladne otejto skutoCnosti pisomne informovat’ objedndvatela, priCom je povinny
Specifikovat, ktord Cast' diela bude vykondvana subdodavatel'mi, ako aj Specifikovat
a objednavatelovi pisomne oznamit subdodavatel'ov a predmet subdodavky. Zhotovitel’ sa taktieZ
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zavézuje, e kazdy subdodavatel splna alebo najneskor v Gase plnenia bude spifiat’ podmienky
podla ustanoveni Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o VO"). V pripade zmeny
subdodavatela je zhotovitel’ povinny tuto zmenu pisomne oznamit’ objednavatelovi, pricom novy
subdodavatel' musi spifiat podmienky v zmysle Zakona o VO. Zhotovitel” mdZe pripustit
subdodavatel'a k plneniu vymedzenej Casti diela az po schvaleni zameru prenechania vykonu €asti
diela subdodavatel'om alebo zmeny subdodavatela zo strany objednavatela.

Clanok 3
Cenaza dielo

Za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté Ciastkové dielo, riadne zhotovené podla
cenovej ponuky zhotovitel'a za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zaplati objednavatel
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov zhotovitel'ovi maximalnu
cenu, dohodnut( podla ustanovenia § 546 ods. 1 Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, ktora na zaklade zhotovitelom predloZenej cenovej ponuky zo dfa
07.04.2022 tvori prilohu €. 1k zmluve:

K-A Cena za zameranie skutkového stavu Cena bez DPH
K-Aa)  Cenazanosny systém - preverenie nosného systému
a zameranie vo VvSetkych bytoch najvysSieho 2.000,- EUR

obytného podlaZia

K-Ab)  Cena za inZinierske siete - stUpacie potrubie v BD
v kazdom byte na najvy$som obytnom podlazi,
preverenie kanalizacnych stdpaCiek v jednej 1.500,-EUR
vytypovanej Sachte vo v3etkych bytoch nad sebou

K-Ac) Cena za inZinierske siete - pripojenie na verejné
rozvody, overenie kapacit, vytyCenie verejnych sieti

cez prevadzkovatel'ov 500,- EUR
K-Ad) Cena za geodetické prace - zameranie v3etkych 1.000,-EUR
prestupov na streSnej konstrukcii

Cena spolu 5.000,- EUR

K~B Cena za spracovanie dispozi¢nych Uprav v ramci Cena bez DPH

schvaleného TIR

K-B a)  Cenazakompletny navrh dispozi¢ného rieSenia 1.500,-EUR
K-Bb)  Cena za prepracovanie pohl'adov na objekt 200,- EUR
Cena spolu 1.700,- EUR

K-C Cena za projekt pre zmenu stavby pred Cena bez DPH

dokon¢enim

K-C a) Cena za architektonicko-stavebné rieenie (SAR) 6.000,- EUR
K-Cb)  Cenaza statiku (STA) 6.500,- EUR
K-Cc)  Cenaza zdravotechniku (ZTI) 1.200,- EUR
K-Cd)  Cenazaslaboprud (SLP) asilnoprud (SNP) 1.200,-EUR
K-Ce)  Cena zavykurovanie (UK) 1.200,-EUR
K-Cf) Cena za poziarnu bezpe€nost' stavby (PBS) 1.200,-EUR
K-Cg)  Cenaza verejné osvetlenie (VO) 400,- EUR
K-Ch)  Cena za parkovacie plochy + odkanalizovanie 2.000,-EUR
K-Ci) Cena za sadoveé Upravy 1.000,-EUR
Cena spolu 20.700,- EUR
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2.

3.

K-D Cena za realizatnu projektovu dokumentéciu Cenabez DPH
K-Da)  Cena za architektonicko-stavebné rieSenie (SAR) 8.000,-EUR
K-Db)  Cenaza statiku (STA) 5.000,-EUR
K-Dc)  Cena za zdravotechniku (ZTI) 1.800,- EUR
K-Dd) Cenazaslaboprud (SLP) a silnoprad (SNP) 1.200,-EUR
K-De)  Cenaza vykurovanie (UK) 800,- EUR
K-Df) Cena za poziarnu bezpecnost’ stavby (PBS) 800,- EUR
K-Dg) Cena za verejné osvetlenie (VO) 600,-EUR
K-Dh)  Cena za parkovacie plochy + odkanalizovanie 3.000,-EUR
K-Di) Cena za sadové Upravy 1.000,-EUR
Cena spolu 22.200,- EUR
K-E Cena za vypracovanie rozpoctu Cena bez DPH
K-Ea) Cena za vypracovanie rozpoCtu a vykaz vymer 1.500,-EUR
na vsetky Casti RPD
Cena spolu 1.500,- EUR
K-F Cena za inZiniersku ¢innost’ Cena bez DPH
K-Fa) Cena za subor vykonov potrebnych pre vydanie 1.200,-EUR
Stavebného  povolenia na  zmenu  stavby
pred dokon&enim
Cena spolu 1.200,- EUR
Celkova cena vietkych Casti (K-A az K-F) 52.300,- EUR
Cena bez DPH
P-A Cena za spracovanie architektonickej Stadie 2 1.400,-EUR
varianty
P-B Cena za spracovanie projektovej Casti navrhu
k vybratej variante v Casti P-A 900,- EUR
P-C Cena za rozpocet navrhovanych interiérovych
Uprav k vybratej variante v Casti P-A 400,- EUR
Celkova cena vsetkych Casti (P-A az P-C) 2.700,- EUR
Cena bez DPH
U-A Cena za pracovanie architektonickej Studie 2 1.200,-EUR
varianty
U-B Cena za spracovanie projektovej Casti navrhu k
vybratej variante v Casti U-A 900—EUR
Celkova cena vsetkych Casti (U-A a U-B) 2.100,“EUR
Cena za spolu bez DPH 57.100,- EUR
DPH 20% 11.420,- EUR
Celkova cena spolu s 20% DPH 68.520,- EUR

Cenové ponuka zhotovitel'a, ktoraje prilohou €. 1tejto zmluvy je zavézna pre obe zmluvné strany
po celt dobu platnosti tejto zmluvy.

Cena diela uvedend v bode 1tohto ¢lanku ako celkové cena spolu s 20% DPH je maximalna cena
diela, ktora zahfia v3etky naklady spojené so zhotovenim diela az do doby kone¢ného odovzdania
celého diela aje kone¢nou a pevnou zmluvnou cenou. V cene st zahrnuté aj vSetky prace stvisiace
s vykonanim diela, ako aj naklady na vSetky materialy, stroje a prostriedky potrebné na vykonanie
diela, vratane dovozu a odvozu osbb, materialov, prostriedkov a pripadného odpadu a jeho
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likvidacie. Uvedena cena nepodlieha inflacii a zmenam na zaklade Uprav mzdovych, materidlovych
alebo inych nékladov, ani zmenam z dévodu zmien legislativy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny refakturovat objednavatelovi spravne
poplatky spojené s innostou zhotovitel'a podla tejto zmluvy a ktoré zhotovitel” uhradi nad ramec
odmeny dohodnutej v bode 1tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 4
Platobné podmienky

1 Objednavatel sa zavédzuje za riadne zhotovené aodovzdané dielo uhradit’ dohodnutd cenu
na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom v defl odovzdania diela podla bodu 2.1, 2.2 a 2.3
Clanku 1tejto zmluvy objednévatel'ovi a ktorej lehota splatnosti bude 14 kalendarnych dni odo dia
jej dorucenia objednavatelovi.

2. Zhotovitel' je opravneny vystavit' a predloZit' objednavatelovi faktdru, len ak bude v stlade
s bodom 1tohto €lanku zmluvy.

3. Ak faktdra nebude obsahovat' nalezitosti urCené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel’ pravo vrétit ju zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ pvodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacina plynat odo diia dorucenia novej faktlry objednavatelovi.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy nie je vedeny v zozname vedenom na portali
finanCnej spravy podla § 69 ods. 15 Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
a zavazuje sa vykonavat’ svoju Cinnost v stlade s platnou legislativou SR tak, aby pocas platnosti
tejto zmluvy nebol vedeny v uvedenom zozname. Porusenie tejto povinnosti je hrubym porusenim
tejto zmluvy a zaklada pravo objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy a povinnost’ zhotovitela
nahradit’” objednévatelovi vSetku Skodu, ktord objednévatelovi poruSenim svojej povinnosti
spbsobil. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v 1 vete tohto odseku sa zhotovitel tieZ
zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske sumy predstavujicej DPH z ceny diela
podla ¢l. 3 ods. 1a objednévatel je opravneny vyplatit’ zhotovitel'ovi cenu za zhotovené dielo bez
DPH, pricom DPH odvedie priamo spravcovi dane.

5. Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednévatelovi, Ze prestal byt platcom DPH najneskér do 30 dni
odo dna vzniku tejto skutocnosti.

Clanok 5
Odovzdanie diela

1 Dielo, resp. Cast’ diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy je splnené protokolarnym odovzdanim
dokonceného diela, resp. jeho Casti zhotoviteFom objednavatelovi, resp. jeho splnomocnenému
zastupcovi.

2. Zhotovitel' vyzve objednavatela na prevzatie celkového diela, resp. jednotlivych Casti diela
najneskdr 3 pracovné dni vopred.

3 ----0 odovzdavani diela bude spisany-preberaciprotokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami,
z ktorého bude zrejmy stav diela, resp. jeho Casti v Case jeho prevzatia objednéavatel'om.

4.V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo, resp.
Cast’ diela ma vady, ktoré braniajeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spise
so zhotovitel'om z&pis, ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia.
V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov zistenych pri odovzdavani diela, ktoré sami
0 sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu predmetu diela, sa ich zhotovitel zavazuje
odstranit’ do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu diela objednavatelovi.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady

1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet diela podla tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok

zmluvy, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotoveny v kvalite zodpovedajlcej
prislusnym technickym normam a rozpoctu vztahujicemu sa na vykonanie diela ako celku.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi a pocas
zarucnej doby.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho dodania objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po dodani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, v désledku
ktorych nebolo vydané stavebné povolenie alebo rozhodnutie o povoleni uZivania stavby v zmysle
stavebného zékona.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma
vady, ktoré braniajeho riadnemu uzivaniu, nieje povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitelom
zépis, ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
poZadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklaméciu uplatnit’ pisomnou formou (fax, list, e-mail) bezodkladne
po zisteni vady.

Zarucna doba je 24 mesiacov a zaCina plynat’ odo dna protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

V pripade ojedinelych drobnych véad resp. nedorobkov zistenych pri odovzdavani diela, ktoré sami
0 sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu predmetu diela, sa ich zhotovitel’ zavédzuje
odstranit’ do 5 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu diela objednavatel'ovi.
Vady, bez odstranenia ktorych nie je moZné dielo riadne uZivat, sa zhotovitel’ zavazuje odstranit’
do 5 dni po obdrzani reklamécie, v opatnom pripade zodpoveda za vSetku Skodu spdsobenu
objednavatelovi.

V pripade ostatnych vad je zhotovitel’povinny do 5 pracovnych dni od doru€enia objednavatel'ovej
reklamacie dostavit' sa na miesto vady azaCat' s odstraiovanim reklamovanej vady. Termin
odstranenia vady, po vzajomnom prerokovani so zhotovitel'om, stanovi objednévatel’. V pripade,
Ze sa zhotovitel’ do 5 pracovnych dni nedostavi na prerokovanie vady aneozndmi spdsob
odstranenia reklamovanej vady, ktord bola objednavatel'om riadne uplatnend, zhotovitel’ bude
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady diela v termine uvedenom v ods. 8, ods. 9 a ods. 10 tohto
¢lanku, objednavatel’ je opravneny odstranit’ vady diela prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela. Tym nieje dotknuté ustanovenie ¢l. 9 ods. 1 pism. c) tejto zmluvy.

Ak sa v zarucnej dobe vyskytnd na predmete diela vady, zaruéna doba sa predizi o dobu, ktora
uplynie od pisomného oznamenia nedostatkov zhotovitel'ovi az do terminu ich Uplného
odstranenia. O ukonceni prace na odstraneni vady diela sa zhotovi pisomny zaznam, ktory bude
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami abude obsahovat’ Specifikdciu odstrafovanej zavady,
termin a sp6sob odstranenia.

Clanok 7
Skody

Zhotovitel zodpoveda za riadne av€asné vykonanie diela, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal.
Akzhoteviteloiaisisvj*povmnG Stiydktorym”adouto”nxluvxiu~aviazal7 jepovinnyjmhrailit’
objednavatel'ovi Skodu, ktord mu tym vznikla.

Ak zhotovitel v stvislosti so svojou €innost'ou alebo ako nasledok svojej Cinnosti poskodi majetok
objednavatel'a alebo majetok tretich os6b, musi bez zbytoéného odkladu uviest veci do pévodného
stavu, pripadne niest’ ndklady, ktoré s tym suvisia, priCom zodpoveda za Skodu v plnom rozsahu.
Zhotovitel nesie zodpovednost’ za nebezpecenstvo ndhodnej skazy, rovnako ako aj zarozpracované
a dokoncené Cinnosti aZz do doby protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om.
Zhotovitel'je povinny hlasit’ akékol'vek Skody bez zbyto€ného odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie majetku, ku ktorému ddjde
porusenim jeho povinnosti pri vykonavani ¢innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, ktord bola objednavatelovi
spbsobend v suvislosti s vykonanim diela, ako aj néaklady, ktoré objednavatel’ preukéazatelne
vynalozil na ndhradu Skody, ktora vznikla tretej osobe v stvislosti s vykonanim diela.
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Clanok 8
Podmienky vykonania diela

=

Zhotovitel5vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

2. Zariadenia, nastroje a pomdcky na vykonanie diela si zabezpe€uje zhotovitel’ sdm na vlastné
néklady.

3. Zhotovitel’vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' ¢innost podla ¢lanku 1tejto zmluvy aje pre fiu
v plnom rozsahu nélezite kvalifikovany.

4. Objednavatel'umozni zhotovitel'ovi pristup do Objektov, nevyhnutne potrebny na vykonanie diela.

5. Objednavatel' je prostrednictvom svojho povereného zastupcu opravneny kontrolovat
a usmernovat’ prace vykonané zhotovitelom. V pripade zistenia, Ze zhotovitel’ vykonava dielo
v rozpore so zmluvou, je objednavatel’ opravneny poZadovat od zhotovitel'a odstranenie vad
vzniknutych nekvalitnym alebo nesprdvnym vykonavanim.

6. Zhotovitel’zodpoveda za dodrZiavanie BOZP a poZiarnej ochrany pocas realizacie diela.

7. Ak zhotovitel’ realizuje dielo alebo jeho ¢ast' v priestoroch objednavatela, je povinny
v tychto priestoroch zachovavat' Cistotu a poriadok a priebezne na svoje naklady odstrafiovat’
odpady a necistoty vzniknuté vykonanim préac.

8. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat dielo v najlepSej kvalite, zo sprdvneho materidlu, vhodnou

technologiou, v plnom sulade s dohodnutymi zmluvnymi podmienkami, platnymi normami

a pravnymi predpismi. Zhotovitel’ musi pre svoje prace pouZzivat' iba vhodny, bezvadny a plne

funkény materidl, zodpovedajuci projektu, platnym normém, ustanoveniam o bezpe€nosti

a predpokladanému alebo obvyklému spdsobu pouZitia diela a vykonéavat' prace kvalitne,

podla posledného stavu techniky a predpisov.

9. Zhotovitel’ sa zavazuje reSpektovat poZiadavky, pripomienky a vyjadrenia organov Statnej spravy.
V opatnom pripade zodpoveda za vietky Skody spésobené objednavatelovi aje povinny uhradit’
vSetky sankcie udelené z dévodu nereSpektovania tychto poziadaviek, pripomienok a vyjadreni.

Clanok 9
Sankcie
1 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze:

a) pri nedodrzani terminu zahajenia realizcie diela podla €l. 2 tejto zmluvy zaplati
objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy, ¢o aj zaCaty deit omeSkania,

b) pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu dokoncenia diela, resp. jeho Casti podla ¢l. 2
tejto zmluvy zaplati objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,-€ za kazdy, €o aj zaCaty
den omeskania,

c) v pripade neodstranenia vad diela v terminoch podla ods. 4 ¢lanku 5 tejto zmluvy alebo
reklamovanych vad diela v terminoch podla ¢l. 6 tejto zmluvy zaplati objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy, Co aj zaCaty defi omeSkania s odstranenim kazdej
jednotlivej vady.

—— e 2,— Zhotovizel-nie-je-pwinny-zaplatil”~Zzmluvni-pokutu-v-pripade,-ak-ddjde-k-omeSkanau-z-dévodov”
na strane objednavatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu Skody.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze pri omeSkani so zaplatenim faktury, zaplati zhotovitel'ovi Urok
z omeskania vo vyske 0,01% z dlZnej Ciastky za kaZzdy aj zaCaty defi omeSkania.

Clanok 10
Spbsoby zaniku zmluvy

1 Této zmluva zanikne:
a) splnenim hlavnych zavézkov zmluvnych stran, priCom prava a povinnosti zo zodpovednosti
za Skodu a zodpovednosti za vady a obdobné prava a povinnosti trvaju aj nadalej,
b) dohodou zmluvnych stran k dohodnutému driu,
¢) odstapenim od zmluvy zo strany objednavatela podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) vypovedou zo strany objednavatel’a podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy uplynutim vypovednej
doby,
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e) odstlpenim od zmluvy a zaplatenim odstupného zo strany zhotovitela podl'a odseku 5 tohto
Clanku zmluvy.

2. Objednavatel'je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade,

a) ak zhotovitel’nedodrzi dohodnuté terminy dokoncenia a odovzdania diela uvedené v zmluve,

b) ak zhotovitel’ vyhotovuje dielo v rozpore s touto zmluvou alebo zdkonom,

c) ak zhotovitel’ neodstrani chyby a vady diela ani v nahradnom termine po objednavatel'ovom
pisomnom upozorneni,

d) v pripade zaCatia konkurzného alebo reStrukturalizacného konania voci zhotovitel'ovi alebo
v pripade, Ze bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a z dévodu
nedostatku majetku.

3.V pripade, ak objednévatel’ odstupi od zmluvy, zaniké tato zmluva o dielo momentom dorucenia
oznamenia 0 odstlpeni zhotovitelovi. Oznamenie o odstlpeni od tejto zmluvy sa povaZuje
za doruCené i v pripade, ak druhd strana bezdévodne odmietne odstlpenie prevziat' alebo ale sa
zésielkavrati s poznamkou ,,adresat nezndmy*“. Za moment odstlpeniaj etieZ povazovany posledny
dert marneho uplynutia lehoty uloZenia doporucenej zésielky na poste.

Objednavatel je opravneny vypovedat tito zmluvu aj bez udania dévodu, pricom vypovedna lehota
je 1mesiac a zacina plynat prvym diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola pisomnéa
vypoved' dorucend druhej zmluvnej strane. V takom pripade je objednavatel’ povinny uhradit’
zhotovitel'ovi nim preukazatelne vykonané cinnosti podla tejto zmluvy aZz do momentu
vypovedaniatejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny zrusit' zmluvu zaplatenim odstupného
vo vySke 7.000,-€ {slovom: sedemtisic eur) v zmysle 8 355 Obchodného zé&konnika, pri¢om
zruSenie je platné po doruCeni pisomného ozndmenia zhotovitela o odstipeni od zmluvy
a zaplatenim plnej sumy odstupného na Gcet objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy.

Ca

Clanok 11
Poskytnutie licencie

1. Zhotovitel’ udel'uje bezodplatne suhlas objednavatelovi na pouzitie diela podla tejto zmluvy -

vyhradna licenciu (dalej ako ,,licencia®), ako aj sthlas na pouZitie diela a postipenie licencie tretej

osobe v sulade s § 72 Zakona €. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ako ,,autorskyzakon*9). Objednavatel nadobuda licenciu az po Uplnom uhradenijednotlivej ceny
za dielo, resp. zajeho Cast’.

Zhotovitel ruci za to, Ze je tvorcom diela, a Ze disponuje vSetkymi pravami k nemu.

3. Objednavatel’ je opravneny na zaklade tejto zmluvy na pouZzitie diela vytvoreného podla tejto
zmluvy v neobmedzenom rozsahu pocas celej doby trvania majetkovych prav k autorskému dielu,
ato akymkol'vek sposobom podla § 19 ods. 4 autorského zakona, odmena zhotovitel'a ako autora
za udelenie licencie je sucastou ceny diela podla ¢lanku 3 tejto zmluvy.

4.  Zhotovitel’ udeluje objednavatelovi vyhradna, vecne, miestne a asovo neobmedzen( licenciu
na pouZitie diela za u¢elom vyhotovenia a zverejnenia rozmnozenin diela akymkol'vek spdsobom

—————— aj™akejkol’velcfomre,

5. Zhotovitel' udeluje objednavatelovi neobmedzeny sihlas na udelovanie sublicencie (prevod
opravneni k autorskému dielu nadobudnutému touto zmluvou na tretiu osobu), ato €i uz v celosti
alebo lenjednotlivych Ciastkovych plneni.

6. Zhotovitel’ sa tymto zavdzuje, Zze odovzdanim diela v stlade stouto zmluvou a ani udelenim
licencie podla tohto ¢lanku zmluvy neboli poruSené prava ani iné opravnené zaujmy akéhokol'vek
iného subjektu. Zhotovitel’ sa najmé vyslovne zavazuje, Ze disponuje vietkymi a akymikol'vek
sthlasmi, pravami a zavazkami, ktoré v zmysle tejto zmluvy udeluje, resp. sa k nim zavézuje.

no

Clanok 12
Zavere¢né ustanovenia

1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

2. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ zverejni tito zmluvu a jej dodatky v Centralnom
registri zmldv vedenom Uradom vlédy SRv slade so Zakonom €. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia
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Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zéakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a doplfaju niektoré zakony.

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’ dfiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia v sulade so Zékonom €. 546/2010 Z. z., ktorym sa
dopiiia Zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktorym sa menia
a doplifaju niektoré zakony.

Tato zmluvu je mozné menit' a dopifiat’ iba na zéklade dohody zmluvnych strén, ato formou
pisomnych a postupne ocislovanych dodatkov k zmluve.

Zmluvaje vyhotovena v Styroch exemplaroch, pricom dva zostavaju k dispozicii objednavatel'ovi
a dva zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany tymto vyhlasuji, Ze si tato zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a suhlasia
snim, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, ktord prejavuju ur€ito a zrozumitelne, neuzatvaraju
ju v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju podpisujd.

Nedelitelnou stCastou tejto zmluvy je jej priloha ¢ 1 - Cenova ponuka zhotovitela zo dia
07.04.2022.

V Bratislave......oooccvveveeiinne,

Za objednéavatela:

Sprava sluZieb diplomatickému zboru, a.s.

Za zhotovitela:

full house s. r. 0.
Ing.arch. juzana Bodova
konatel
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