ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov Obchodny

Objednavatel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
1CO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:
Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:

e vo veciach technickych:

Kontakt:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zapisany:
Statutarny zastupca:
1CO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo tiétu v tvare IBAN:
Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:

e vo veciach technickych:

Kontakt:

(d’alej len "Zhotovitel™)

zakonnik

(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Obec Pravenec

Pravenec 208, 972 16 Pravenec
Ing. Rébert Mikulasik, starosta obce
00318434

2021162803

Ing. Robert Mikulasik
Ing. Robert Mikulasik
starosta@pravenec.sk, +421 917 909 303

Ing. Peter OSvat - OPEN
Nadrazna 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno

OR OS Trencin odd. Firm vl. ¢. 389/R
Ing. Peter OSvat

10888471

10585291

SK1020585291

Ing. Peter OSvat
Ing. Borik Pavel
open@opennp.sk

Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej aj ako ,Zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.


mailto:starosta@pravenec.sk
mailto:open@opennp.sk
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ prace
na realizacii stavby ,,Parkovisko a pristupova komunikacia pri cintorine v obci
Pravenec, ¢ast’ Kolonia“ (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat’ Objednévatel’ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel sa zavédzuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov
prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi
dohodnuti stéinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednéavatela jedno
vyhotovenie projektovej dokumenticie na zhotovenie Diela pre kazdy stavebny objekt
(d’alej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim
Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou a podmienkami na
uskutoénenie stavby v zmysle stavebného povolenia.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ za Uhradu aj prace naviac — prace nad rozsah diela
vymedzené¢ho v tejto zmluve, dodatoéne pozadované objedndvatelom, ocenené
jednotkovymi cenami v zmysle oceneného vykazu vymer.

Miestom realizécie Diela je k.u. Pravenec, Cast’ Kolonia, priestranstvo pri cintorine.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZzuje sa za pevnl, nemennil a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 40 873,24 EUR
Suma DPH 8 174,65 EUR

Cena s DPH 49 047,89 EUR

Cena za Dielo je zaokrtihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zéklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sataznych podkladov. Vsade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych
zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj ndhradu akychkol'vek
nakladov  alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a
odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné vratane
dopravnych nakladov, skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej
realizacie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.
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Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvdznosti na technické Specifikacie vratane vsSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela,
vratane docCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriad’ovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej
doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpocte zavizuji Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst”:
3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu Diela az po prevzati celého Diela Objednavatel'om.
Objednavatel’ neumozni nijaké preddavky ani ¢iastkovu fakturaciu.

Fakturu je Zhotovitel’ opravneny vystavit' po dokonceni Diela, na zédklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude uvedené, Ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a dodavok ako prilohu
k faktare vzmysle bodu 4.2 apredlozit ho technickému dozoru Objednavatela
k odsthlaseniu, a to Vv rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Stpis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny zaokruhlené na dve
desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek zaokruhlené na
dve desatinné miesta. Technicky dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
technickym dozorom Zhotovitel'ovi, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v
zmysle pokynov technického dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie technickému
dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi faktaru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedena v zahlavi Zmluvy.

Fakttira musi obsahovat”:
e vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zdklade ktorej je vystavena,
e fakturovanu sumu zaokrtihlenu na 2 desatinné miesta.
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K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy v sulade s bodom 4.3, a to najma:

e kryci list faktury,

e zistovaci protokol,

e schvaéleny supis vykonanych prac,

e podpornu dokumenticiu k fakturovanym polozkdm (napr. vazne listky
k odpadom, montazne listy, revizne spravy a pod.)

e Protokol o0 odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
s uvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, ze Objednavatel’ Dielo
preberd;

e vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokuat, ako aj opravnenych zakonnych
a zmluvnych narokov Objednavatel'a na nahradu $kody, vyuctovanie ndrokov na
ndhradu zvySenych nékladov sposobenych Objednavatel'ovi cinnostou
Zhotovitel'a;

e vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni a zac¢ina plynat den po jej doruceni
Objednavatelovi. V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat’ naleZzitosti
vzmysle bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju
Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktary za¢ina plynat’
diiom dorucéenia opravenej faktury.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutocne zrealizovanych prac, ktoré st v
sulade s Projektovou dokumentéaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko najneskor do 3 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel’a na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 90 dni odo dna prevzatia
staveniska
c) uvolnit stavenisko do 3 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnti inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat
eur) za kazdy den omeskania.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, Projektovej dokumentacie,
poziadaviek objednavatel’a, odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
k uréenému ucelu aspiiialo vsetky podmienky pre ziskanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia bez vadd a nedorobkov. Osoby a vSetky veci povahy
hmotnej, ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel’ na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zéaruky, sktiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
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Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi 1 rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnu i velkl
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovand, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpeCit' pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia, ako aj d’alSie vSeobecne zavidzné
pravne predpisy vzt'ahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' ur¢uje Ing. Borik Pavel ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa zavizuje
oznamit” Objednavatel'ovi zmenu uvedenej 0soby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou
formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru Ing. Viliam Baran¢ik a
Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Peter Osvat. Zmluvné strany sa
zaviazuju vzajomne si oznamit zmeny uvedenych osdb bez zbyto¢ného odkladu
pisomnou formou.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit, resp. poverit' zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len persondl, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu a schopnosti a ktory zabezpeci
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné,
a nedodrZiava a nekond v stilade s pokynmi Objednavatel’a a prikdzat’" Zhotovitelovi,
aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opacnom pripade ma Objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objedndvatelom zndsa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poSkodenia alebo zni¢enia uz vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na
vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezvadnom stave a
V uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zrete'ne oznacené
firemnou znackou tak, aby mal Objednévatel' prehl'ad o I'udoch pohybujucich sa
vramci staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’
ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia
nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu
vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
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Objednavatel’ je opravneny vystavit predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny tento predpis zaplatit, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu
zmluvnej pokuty vsulade svystavenym predpisom jednostranne zapocditat
s pohl'adavkou Zhotovitel’a.

Stavbyveduci ma pravo a povinnost na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskuto¢neniu skusky
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade jej pozitivneho vysledku,
resp. odmietnutia vykonania skusky ma Objednévatel’ pravo okamzite vypovedat’ a
trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 100 €
(slovom: jednosto eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade,
ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo poruSuji dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika
Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez, nicenie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit
predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel’ je povinny pokutu zaplatit, resp.
Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade s vystavenym
predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'addvkou Zhotovitel'a. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty ndrok Objednévatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodévatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tato skutocnost bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 3 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
K oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
ze zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesthlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykondvat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
svojho subdodévatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukdzat’ svoju odbornu
sposobilost’, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zékonnych
povinnosti. Objedndvatel’ je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na porusenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytniit’ mu primeranu lehotu na zabezpecenie
napravy. Ak v stanovenej lehote nedojde k naprave, je Objednédvatel’ opravneny vyuZzit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodéavatel bude Zhotovitel'om c¢o
najskor nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdodavatel’a nebudii zmenené
terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. VSetky ndklady spojené so
zabezpecenim nového subdodévatela znasa Zhotovitel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’® Zhotovitel'ovi stavenisko bez prav tretich osob
znemoznujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrZiavat’ vSetky podmienky zo stavebného
povolenia, ako aj vsetkych vyjadreni a rozhodnuti organov Statnej spravy a inych
organizacii, ktoré st sucastou riadnej Projektovej dokumentacie a bude znasat
pripadné vzniknuté Skody vyplyvajuce z nereSpektovania poziadaviek a pokynov
uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo. V pripade potreby naviac prac sa d’al$i postup riadi ustanoveniami § 18
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Zékona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel.
Rozhodnutia Objednévatela si pre Zhotovitela zavdazné. Ak Zhotovitel
s rozhodnutiami Objednavatel'a nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit’ Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas
realizacie Diela, ako aj po skonceni realizacie Diela Zhotovitel vyhotovi zdznam
a fotodokumentéaciu o pévodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zékladov na
stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych
inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizicie
Diela dal preukazateI'ne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred
realizaciou Diela a po skonéeni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel' odovzda
Objednavatel’ovi a technickému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne
ku diiu odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude
dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néklady st su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobam pri realizdcii prac. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
akukol'vek nim sposobenu §kodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, ze uvedie poskodenu Cast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej
vyske.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela alebo technického dozoru
predlozit’ vSetky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim
Diela vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu technického
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny technického dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pradvnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne
za Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zadkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat,
resp. nebuda zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné

naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat Objednéavatela na preverenie préac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny
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znaSat’ naklady dodatocného odkrytia a pripadne d’alSie néklady s tym spojené, ak také
odkrytie pozaduje. Vysku nakladov na toto odkrytie primerane ur¢i Objednavatel’. Ak
sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadné d’alSie nasledky s tym spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel” zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitel'om pri realizacii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla oceneného vykazu vymer
Zhotovitel'a su celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel
opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane znizit' cenu Diela az o
10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel je povinny pred tymto postupom
poskytnut’” Zhotovitel'ovi primerani lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizacii Diela moze Objednéavatel zadrzat' zaplatenie
faktury. Tymto zadrzanim zaplatenia faktiry nie je Objednavatel v omeskani
S plnenim svojho penazného zavdzku podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel’ neodstrani
nedostatky v realizacii Diela v primeranej lehote, Objednavatel’ pisomne oznami
zniZenie ceny Diela o primerant Ciastku v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi
zaplati tto pomerne znizenu Ciastku na zaklade faktiry. Narok na nahradu Skody,
ktora Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonévanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ ndklady za spotrebovanu elektrickll energiu a uZitkovi
vodu z odbernych miest Objednavatel’a podl'a skuto¢nej spotreby.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

e precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
ziadne namietky,

e vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim ziadne
namietky,

e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funk¢ne podla vSetkych prislusnych STN
Vv stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre
plnenie Zmluvy, najmi udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, daje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a tidaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy.
Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i diilom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam technicky dozor
Objednavatel’a, jeho nadriadeni, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak



7.4

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré¢ st predmetom zéapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v
nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta.

Ak technicky dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestithlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu,
doplnenie alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poziadavka na zmenu®).
PoZiadavka na zmenu sa doruci zodpovednému zéstupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najmé popis zmeny, jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za néasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo
ceny, mdze byt realizovand vyluéne az po podpisani pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podla Projektovej
dokumentécie v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer.

Zéaviazok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny minimélne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednévatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v preberacom konani:
a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
b) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
d) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
e) stavebny dennik,
f) doklad o naloZeni s odpadmi,
g) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) Iehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zaéina plynat zaruéna doba a dizku jej

trvania,
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h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum prevzatia Diela,
j) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe,
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu)
nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym
odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo mé v Case jeho odovzdania Objedndvatel'ovi
dohodnuté vlastnosti, ze spiita vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo
bolo vykonané podla osvedCenych technologickych postupov apodla zavidznych
technickych noriem, v stulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo neméa
ziadne vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucné doba zacina plynut’ dilom podpisania
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadéach braniacich uzivaniu Diela alebo vadéch, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadéch.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady vlehote 5 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny
odstranit’ bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel’a.
Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndkladmi
a vada by nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa m6Zu dohodnat’ na primerane;j
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik
ktorych popiera zodpovednost a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva
Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Tym vSak
Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost' za vady zabudovaného materidlu
a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili po¢as vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zarucnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a v€as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom
patdesiat eur) za kazdy zaCaty deni omeskania. Objednavatel méa zaroven narok na
nahradu Skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak
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Zhotovitel zaCne odstraiiovat, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, ze vady nebudu odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo vady
odstranit’ sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi v ocenenom
vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.
11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim
Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela
za kazdy deil omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného stthlasu Objednévatel’a nedodrzi projekt, tito
Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné¢ stavebné
postupy, ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €
(slovom jednosto eur) za kazdé takéto poruseniec Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skodu a uplatnenie si
d’alSieho postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit® Objednavatelovi zmenu
subdodavatel'a podla bodu 6.13 Zmluvy méa Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto
eur), ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nédhradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavizok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku
porusenia zmluvného zavéizku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12. Vys$§ia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavizkov
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené pdsobenim vyssej
moci. VySSou mocou sa rozumeju najmd poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk,
embargo, administrativne opatrenia $tatu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normalnych okolnosti predvidat, a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti posobenia vysSej moci su zmluvné strany povinné Sa
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vzajomne bezodkladne pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu pdsobenia vys$sej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodnti na d’alSom postupe a pripadne na vzdjomnom
odstapeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budu zachovavat mlcanlivost’ o dovernych informaciach ziskanych
pri plneni zévézkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informéaciami su informacie, ktoré
niektora zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukazateI'nym spdsobom oznacila
ako doverné informacie — s vynimkou informécii verejne znamych, ako aj informacii
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost' zachovavat
mlcanlivost’ trvd neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany buda ochraniovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivostou, ako ochranuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat o tom, ze na zaklade
zdkona alebo na zdklade rozhodnutia prislusného orgédnu im vznikla povinnost
zverejnit’ déverntl informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel'om,

e Dbol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nédvrh na
povolenie reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie
bude mozné len v pripade, ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizécia alebo bude prebiehat’ exekucia,

e  Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

e Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15
pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
e je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
e Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi poZzadovanu suc¢innost potrebnii na
riadne avcéasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného
upozornenia Zhotovitel’a.

Prace adodavky vykonané ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuja
Vv preukazate'nom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu nasledujicom po dni dorucenia
odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaju
vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iasto¢ného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajtcich sa vol'by prava alebo volby zadkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
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inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzh'adom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a ucelu
ktorych vyplyva, Ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobentl na zZivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a a tretich
0s0b, ktora bude spdsobenad prevadzkovou cinnostou Zhotovitela, minimalne vo
vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky $kody alebo
straty vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobam odo dia zaclatia prac na
stavenisku az do ukonc¢enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zarucnej doby, za stratu alebo Skodu sposobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat’, a to z akychkol'vek dbévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady
nahradit’ takato Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat' v prospech
Objednavatela vSetky poistné plnenia, na ktoré moéze vzniknit' narok v zmysle
poistnych zmlav uzavretych podla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednévatelovi celkovu
Skodu sposobent poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobeni Skodu vo vyske
preukazatelne vynaloZenych ndkladov na navratenie Diela alebo inych veci do
povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi platni poistnit zmluvu a doklady
0 uhrade poistného najneskor ku diiu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom
termine takito poistni zmluvu neuzatvori, Objedndvatel je opravneny Zmluvu
nepodpisat’.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
S touto Zmluvou, musi odskodnit’” Objednévatel'a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknt nésledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

15.9.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje:
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e dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podrla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby,
najmd hlucnost’, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich
motorov.

15.9.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo d’alSich osdb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

15.9.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obc¢ianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu spdsobentt okolnost'ami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavidzku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

15.9.4 Osoby vykonavajice stavebny a technicky dozor st povinné dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov
0 ochrane zivotného prostredia a ziadat’" Zhotovitel'a o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
asnimi suvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej
prislusnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych materidlov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skuSobné postupy a na pripustnost’ a spol’ahlivost’, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, moZe si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskuSanie Statnym alebo Stitom uzndvanym skiSobnym miestom pre skuasky
materidlov. Vysledky tychto skusok su zavidzné. Néaklady na skusky znésa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych strén,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na Gizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy modzu byt menené, dopifiané, resp. zruiené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitel'nu sti¢ast’ Zmluvy. Vynimkou st zmeny identifika¢nych udajov zmluvnych
stran v ¢l. 1 Zmluvy a zmeny os6b uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su
si zmluvné strany povinné pisomne ozndmit' bez nutnosti vyhotovit dodatok
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k Zmluve. Zmluva nadobtda platnost diilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Zmluva je U¢inna dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a,
ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je G¢innd dilom nasledujicim po dni nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia na stavbu ,,Parkovisko a pristupova komunikacia pri cintorine v obci
Pravenec, cast’ Kolénia“, nie vSak skor ako diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto
skuto€nosti.

Ugastnici Zmluvy sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' za¢ne realizovat’ dielo, rozsah
ktorého je Specifikovany v bode 2. Zmluvy az po tom, ¢o nadobudne tato zmluva
ucinnost’ podl'a bodu 17.2 Zmluvy.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Pravenci, da ......oeeeeeeveeveeenn. V Nitrianskom Pravne, dfia ........cccovueeee....

Objednavatel’ Zhotovitel



