ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

C‘.Iér)ok I
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Krajska prokuratira Trencin
Sidlo : Legionarska 7158/5, 912 50 Trencin
Statutarny organ: JUDr. Viera Kovacikova - krajska prokuratorka

Bankové spojenie: I A R
IBAN/Cislo uctu: I

ICO: 356 290 45
DIC: 202 1257920
IC DPH: nie je platitefom DPH

(dalej len ,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel" Telson,s.r.o.
Sidlo: A. Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Alexandra Korbelova - konatefka spoloénosti

Bankové spojenie: I
IBAN/Eislo Gétu: I

ICo: 45 405 972
IC DPH: SK2023002234
Registracia: vypis z OR OS Bratislava L, oddiel: Sro, viozka ¢. 63580/B

(dalej len ,zhotovitel*)

Vychodiskovym podkladom pre uzatvorenie Zmiuvy o dielo je uspesna ponuka zhotovitela.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmiuvy pouZil postup verejného obstaravania podfa §
117 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravam a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v

zneni neskorsich predpisov.

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost dielo $pecifikované ako ,,IP telefonna ustredna“.

2.2 .Objednavatel sa zavazuje dokoncéené a v sulade s touto zmluvou riadne a v€as zhotovene dielo
od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jehov vykonanie cenu dohodnutu v Cl. IV. tejto zmluvy,
podla platobnych podmienok dojednanych v Cl. V. tejto zmluvy.




2.3. Predmetom diela je obstaranie IP telefénnej uUstredne, prislusnych periférnych zariadeni a
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2.5.

3.1

softwarového vybavenia. Sucastou dodavky bude Uprava existujiceho kablového uzaveru a
prepojenie s novou Ustredriou. Predmet diela musi spifat technické poZiadavky v zmysle opisu
predmetu zakazky zadanej objednavatelom . Strucny opis predmetu zakazky:

» Na zaklade posudenia existujuceho stavu zabezpelit poZadované smerovanie hovorov,
volacie pravidla, a rozSirenie klapiek . Telefénne aparaty dodat podla planovaného poctu
zamestnancov: 9 prokuratorov, 8 §tatnych zamestnancov, 1 zamestnanec vo verejnej siuZbe,
zasadacia miestnost, chranené pracovisko, zamestnanec ZVJS. Z uvedeného poCtu 19 ks
aparatov poZadujeme 4 ks systémovych s displejom a mozZnostou rozsirenia menného zoznamu
a klapiek, 7 ks s displejom pre prokuratorov a 8 ks zakladnych aparatov; Zhotovitel sa zavazuje
vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost vykonania diela zodpoveda zhotovitel v
rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
rieSenia diela musia byt odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch zmiuvnych stran formou
pisomneho dodatku k tejto zmiuve.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost’ a vzajomne
sa informovat o dalsich skutoénostiach potrebnych pre pinenie ich zavazkov z tejto zmluvy,
oznamovat' véas délezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podia
tejto zmiuvy.

~ Clanok IIl.
TERMIN A MIESTO PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:

3.1.1. Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo dha nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy

o dielo.

3.1.2. Termin dokoncenia diela: do 10 pracovnych dni odo dfa zacatia prac.
3.1.3. Prechod zo su¢asného systému na novy bude realizovany po€as dni pracovného volna a

pracovného pokoja tak, aby nenarusil a neobmedzil prevadzku Okresnej prokuratury
Povazska Bystrica.

3.2.0bjednavatel sa zavazuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom v

nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spodivajuce najma v odovzdani doplfiujucich
udajov, spresneni podkiadov, vyjadreni stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia
tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskorsie do 3 pracovnych dni od
jeho vyziadania. '

3.3.0Objednavatel sa zavazuje spristupnit zhotovitelovi miestnost v ktore] je telefonna Ustredna

pocas realizacie diela a pri prechode zo sucasnej Ustredne na novu, vSetky kancelarie za
Géelom vymeny telefénnych pristrojov a ich odskusania.

3.4. Dodrzanie ¢asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného

spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmiuve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskam so spinenim svojho zavazku.

3.5. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3.6. Miesto dodania diela je Okresna prokurattira Povazska Bystrica, L. Stura 1
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Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela je dohodnuta na zaklade rozpoctu zhotovitela , ktory
tvori prilohu tejto zmiuvy. Pozostava zceny zariadeni, pouzitétho materialu az ceny
instalaénych resp. montaznych prac.

Cena za dielo predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 4333,34 eur
DPH 20% 866.66 eur
Cena vratane DPH: 5200,00 eur

Slovom: Pattisicstodevatdesiatdevat eur devatdesiatosem centov, vratane DPH.

V cene za dielo sU zahrnuté prepravné naklady, dodany montazny material, naklady spojené s
pripojenim telefonnej Ustredne, dodavka a montaz novej IP telefonnej ustredne, jej oZivenie,
vSetky priame i nepriame naklady suvisiace s dodavkou a taktiez su v cene ocenené vsetky
realizované prace suvisiace s dodavkou.

) Clanok V. )
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre Uhradu ceny za dielo bude faktura, vystavena zhotovitefom poriadnom
dokonéeni a protokolarnom odovzdani diela do prevadzky, v zmysle Cl. Il. a v termine
uvedenom v Cl. Ill. tento Zmiuvy o dielo.
Faktura je splatna do 14 dni od jej vystavenia.

. Clanok VI.
ZODPOVEDNOST ZA CHYBY, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa podmienok

dojednanych v zmluve na maximalnej odbornej Urovni v zmysle piatnych STN, zavaznych
vyhlasok a pravnych predpisov, a ze pocas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré dielo ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi a
v zaruénej dobe. Zaru¢na doba zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela bez nedostatkov.

Zhotovitel nezodpoveda za nedostatky diela, ktore boli spdsobené pouzitim nevhodnych
podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost’ alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti, napriek upozorneniam trval.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné nedostatky diela bez zbytoénych odkladov po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom, alebo nedostatky odstranit’ najneskér do 10
pracovnych dni odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu nedostatkov diela uplatni bezodkladne po
ich zisteni, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu zhotovitela.
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6.6. Dizka zaruénej doby je 24 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia diela vykonaného pod'a
tejto zmluvy bez nedostatkov.

6.7. Po prevzati diela je v ramci zarucnej doby uvedenej v bode 6.6. v pripade nahiasenia takého
typu reklamacie zo strany objednavatela, ktora ma za nasledok nefunkénost' diela alebo vadu
na jeho pouzivani, zhotovitel povinny zacat servisny zasah najneskér do 3 hodin formou
dialkovej diagnostiky a v pripade, Ze si to povaha poruchy vyZzaduje, zasah servisného
technika na mieste najneskor nasledujuci pracovny den.

6.8.0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmiuvné strany preberaci protokol, ktory bude obsahovat
zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych nedostatkov, dohodnuté Ilehoty na ich
odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako i dalSie skutoénosti, ktoré sa
pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati diela, uvedu sa v zapise
stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia diela.

6.9 Sucasne s odovzdanim prislusnej ¢asti diela odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikaty,
atesty o kvalite, zaruéné listy, navody na obsluhu od materialovych sucasti pouzitych na
diele.

6.10. Dielo ma nedostatky, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonane v celom pozadovanom rozsahu,
¢) su nedostatky v predlozenych dokladov, alebo
d) ma pravne nedostatky v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich oso6b.

6.11. Ak pri preberam jednotlivych Casti diela objednavatel zisti, ze Cast diela ma nedostatky
braniace riadnemu uzivaniu dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych
nedostatkoch, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' odovzdat dielo po
odstraneni tychto nedostatkov. Po dobu odstrafovania nedostatkov zistenych pri odovzdavani
diela je zhotovitel v omeskani s pinenim predmetu zmiuvy.

6.12. Dielo sa povaZuje za zhotovitefom odovzdane a objednavatelom prevzate dfiiom podpisania
preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v def ukoncenia preberacieho
konania, pricom dnom podpisania preberacieho protokolu prechadza zo zhotovitela na
objednavatela vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Clanok VILI.
SANKCIE

7 1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela podia
CL. Il alebo lll. tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zmiuvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny za dielo podla Cl. IV. bodu 4.2 tejto zmluvy o dielo, a to za kazdy def
omeskania zhotovitela s riadnym pinenim.

7.2. Za omeskanie s Uhradou faktury méze zhotovitel pozadovat zaplatenie uroku z omeskania,
a to vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky uvedenej vo fakture za kazdy den omeskania.



Clanok VIil.
VSEOBECNE USTANOVENIA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli

zverené, nespristupnia tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmiuvnej strany a tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou povinnosti objednavatela v zmysle Zakona €. 211/2000 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

8.2. Podstatnym porusenim zmluvy je prekroéenie terminu zhotovenia diela uvedeného v CI. IlI.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Trendin

Objednavatel :

bod 3.1.2. tejto zmiuvy o viac ako 14 dni. V pripade prerusenia alebo definitivneho zastavenia
prac na diele z dévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoné
a UcCelne vynaloZzené a hodnoverne preukazané naklady na zhotovenie diela. V pripade
podstatného porusenia zmiuvy zo strany zhotovitela, objednavatel je opravneny od zmiuvy
pisomne odstupit.

Odstupenie od zmiuvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne - doporuc¢enym listom
do vlastnych ruk. Udinky odstupenia od zmiuvy nastavaju dhom dorudenia oznamenia o
odstupeni druhej strane.

] Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost’ dihiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami a ucinnost’ dnom
nasledujucom po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmluv.

Vztahy, ktoré nie su vyslovne upravené v tejto zmluve, sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najma Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne a na znak suhlasu s celym jej
obsahom ju vliastnoruéne podpisali na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Tato zmiuva je vyhotovena v troch rovnopisoch majucich povahu originalu, z ktorych dva si
ponecha objednavatel a jeden zhotovitel.

Bratislava _

hotovitel :

JUDr. Viera Kovacikova Algxéﬁdra Korbelova
krajska prokuratorka konatelka spolo¢nosti
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