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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Cislo:

Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

2142/2017/5400/051

Objednavatel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(obchodné meno a sidlo ZSR pre téely fakturacie)
Bankové spojenie:

SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

2268

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko - UGtovné centrum Zilina,

1. Maia 34 01001 Ziling

B Zhotovitel’

MTH Slovakia spol. s r. o.
Horna Kruzna 5

038 61 Vrutky

ICO: 36377635

DIC: 2020119266

IC DPH: SK2020179266

Bank. spojenie: Tatra banka
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2270

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zéapis v Obchodnom registri Okresného
stdu Zilina

Oddiel: Sro

VlozZka &.:

10889/L

Kone¢ny prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Miesto dodania:

v skratenej forme “ZSR*

Oblastné riaditelstvo Zilina,

Ul. 1. maja 34, 010 01 Zilina

Kontaktna osoba: Ladislav Kubinec, tel.¢.: 0903566492

kv

podzemné kablové vedenie v dizke 480 m,
zadina v Trakéne] napédjacej stanici ZSR Kralova
Lehota a konéi v lesnom pozemku na favom brehu
Cierneho Vahu, na prvom stoZiari vzdugnej pripojky 22

B

Lehota splatnosti faktur (v dioch): 30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je
uvedeny neskorsi defi nadobudnutia G€innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj
,LOPVD"), s ktorymi s zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh

prednost pred ustanoveniami OPVD.

H

maju

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené cislo tejto Zmluvy.
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Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela ,,Retrofit napajac

kabelova pripojka VN 22kV, Kralfova Lehota — Vychodna“ (dalej ako ,Dielo”).

ich liniek 22 kV -

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto

Zmluvy.

Cena Diela je: 27 841,38 € bez DPH.

Jednotlivé polozky Diela su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnd sucast’ tejto

Zmluvy.

Zhotovitel pristupi K "
k zahajeniu plnenia
predmetu zmluvy az na

zaklade vyslovnej pisomnej
Ziadosti objednavatela
(formou pisomnej vyzvy,
odovzdania staveniska zo
strany objednavatela, formou
samostatnej objednavky
alebo iného pisomného
oznamenia).

Zhotovitel sa zavazuje dielo
vykonat najneskér do 12
mesiacov odo dfia
odovzdania staveniska.

Objednavatel”

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme “ZSR"

dna: 29.12.2017

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Ing. Branislav Vavrinéik vz. Mgr. Tomas Koval, v.r.
riaditel ZSR - Centrum logistiky a obstaravania

Zhotovitel’
MTH Slovakia spol. s r. o.

dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Ing. Anton Fusek
konatefl

E-mail
dominova.anna@zsr.sk

Fax
02/2029 7131

Telefén
02 2029 4059

Bankové spojenie
SWIFT/BIC:TATRSKBX
IBAN: SK11 0200 0000
3500 0470 0012

IO 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne avcas, na vlastné nebezpe€enstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych osdb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, pést a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010
Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur€enych €innostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach a podfa
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a podfa pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

Il. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu ¢.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy ¢.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1 k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu Diela. Uhrada faktdry bude realizovana prevodnym prikazom na téet Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omesSkani s Ghradou faktury, ak v posledny defi lehoty splatnosti
zada prikaz na jej uhradu svojmu periaznému Ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat aj
predmet plnenia a ¢&islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktiry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Fakturu méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktdry su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktiry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruéi
Zhotovitel' ako prilohu k fakture v tlaéenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zacina plynat odo dria doru¢enia
posledného dokladu (faktary alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit’ Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat dfiom doruéenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o &iastku rovnajucu sa
vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania ihrady DPH
dariovému Uradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Z2e DPH uvedena na fakture pre Objednavatela bola v
lehote splatnosti uhradena dafiovému dradu, fotoképiou dariového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 %
z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty dern omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty den omeSkania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane
bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti uhradenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutad neplatnost Ukonu postupenia. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako
dotknuté.

12. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela. }

13. Zhotovitel najneskér ku driu podpisu Zmluvy predlozi Objednavatelovi vyhlasenie otom, &i je zavislou osobou voéi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona ¢&. 595/2003 Z. z. odani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z.

o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa

vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500

EUR, za kazdé takéto poruSenie.
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto €lanku
OPVD nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

<

VII.

5.

6.

Vill
1.

2.

3.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podfa technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a Ze bude
sposobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.

Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o &asové obdobie po prevzati Diela, podas ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu odo
dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za novd,
zaCina plynut nova zaru¢na doba ohfadom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni a inych
komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovd adresu Zhotovitefa s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v den
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat' jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel
povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér vlehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklaméacie zo strany
Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Zze Zhotovitel
v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zac¢atim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti
a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpednosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sugast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zaéatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie
je opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
0 zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel' tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel
opravneny postupovat podfa €l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit' vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazZérstva kvality, environmentu alebo bezpelnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

|:| nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je
povinny o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia G€innosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel
zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS
sposobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora
a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit
aj opakovane, maximalne vS8ak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.
. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by i$lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori s uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny



10.

11.

12.

IX

uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dha doru€enia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela
nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podia bodu 4
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dia doru€enia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, ze realizaciu Diela bude plnit sdm. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfa sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo deri skon€enia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatefny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s nalezitostami podla
bodu 9 tohto €lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov®) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim
osobnych udajov nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Suhlas so spracuvanim osobnych uUdajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona &. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
Ucel, rozsah osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny
aspon do uplynutia platnosti a U€innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni,
od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto €lanku OPVD, Zhotovitel' je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo
vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty den omeSkania.

. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit' $kodu v plnej vy$ke bez ohladu na to, ¢i porusenie povinnosti ,v dosledku ktorej Skoda vznikla, je
zabezpe€ena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade $kody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto élanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona
o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskors$ich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnent povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,
c) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz ugasti vo verejnom obstaravani.
Dorucenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu Zmluva zanikne (s G€inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifiat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené
touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi
Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu Skody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dbévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla €lanku VI. bod 2 tychto OPVD,



e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

f)  ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nesplini ktortkolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusSil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od
Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkofvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak
sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa €lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatefla, pri¢om
Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu Zmluvy, ktora bola
do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
Zmluvy vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVD, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude U&inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, ostava
vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstipenia od Zmluvy neboli Objednavatefom uhradené, prevezme od
Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v éase a mieste uréenom Objednavateflom, ato bezodkladne na vyzvu
Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit cenu
Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel mdéze Zmluvu vypovedat len pisomne, ato aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dniom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zavere¢né ustanovenia

o~

1.Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel' vyslovne suhlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi  zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obg¢ianskeho zakonnika a vS§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po¢as plnenia predmetu tejto Zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia
podla Zmluvy a to bez Easového obmedzenia.
Pisomnosti tykajice sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj
ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusSnym siddom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim koliznych
noriem).
V pripade, ak d6jde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su sucastou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne

a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR



Priloha &. 4 — Vzor preberacieho protokolu (NEUPLATNUJE SA)

Priloha &. 5 — Zoznam priamych subdodavatefov (NEUPLATNUJE SA)



Priloha &. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

CPV:

45112000-5 Vykopové zemné prace a presun zemin

45255400-3 Montazne prace

45111300-1 Demontazne prace

45311000-0 InStalacie a montaz elektrickych rozvodov a zariadeni

Predmetom zmluvy je demontaz a montaz VN kablového vedenia AXEKVCEY 1x240mm2 pre tri fazy
v dizke 3x480m, vykopové prace 50x120 cm trieda 5 pre pokladku kabla aj s pokladkou a zemnymi
upravami, zatahovanie do objektu, prieraz betonovych zakladov, uchytenie kabla a pripojenie k VN 22
kV rozvodmi TMR Kralovéa Lehota a k vzduSnému vedeniu na stoZiari smer PTMR Vychodna. Demontaz
a montaz VN kablovych koncoviek a bleskoistiek.



Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Cenaza | Celkova
¥ . . . MJ v cenav
p-¢ nazov polozky MJ | MnozZstvo EUR bez | EUR bez
DPH DPH
1 Kabel. AXEKVCEY 1x240mm?2,ul. vol'ne,bez m 1440 1,44 2073,60
materialu
Kéabel AXEKVCEY 1x240mm2,ul. pevne na
c stoziar,vratane rnaterialu na upevnenie m 30 1,98 5940
Kébel AXEKVCEY 1x240mm?2, ul. pevne v
3 | suteréne TMR vratane zat'ahovania a materialu na m 75 2,67 200,25
upevnenie
Ochrana kabla pri prechode zo zeme na stoziar
4 | vratane chranicky (dodavka materidlu a montaz ) m 4 56,5 226,00
Doplnenie kabelovej trasy pri prechode suterénom
5 | TNS (dodavka materidlu vratane vyroby m 10 154 154,00
ocel'.konstrukcii a montéaz )
6 | Zvizkovanie kablov VN ks 500 0,24 120,00
Krizovanie s inymi kablovymi vedeniami a
! sietami v objekte TN'S ks 3 19.9 99,70
8 Demontaz kablovych koncoviek na privode v TNS ks 1 356 356,00
(do 3x240)
Demontaz jestv. kablovych vedeni
9 (ANKTOYPV ) na stoziari a v suteréne TNS m 50 7,87 393,50
10 Montavz. Vgnkajs1ch kgl,)lovych koncoviek vo vyske ks 3 685 205,50
na stoziari, bez materialu
11 Montaz kgtglovych koncoviek v komorke TNS, ks 3 65 195,00
bez materialu
12 Montgg bleskoistiek vo vyske na stoZiari, bez ks 3 68,5 205,50
materialu
Vyroba a montaZ ocelovych konStrukcii na
13 | montaz koncoviek a bleskoistiek, vratane ks 1 125 125,00
materialu
Kabelove 16zko z piesku vratane zakrytu
14 |beténovymi doskami na Sirku vratane dodavky a m 480 7,06 3388,80
montaZze vystraznej folie §.33
15 |Odstranenie drevnatého porastu m2 85 3,45 293,25
Vykop a zasyp ryhy 50x120 cm, trieda zeminy 5,
16 | yratane upravy povrchu po vykope m 480 31,2 14976,00
17 Odyoz prebytocnej zeminy vratane uskladnenia na m3 445 3,35 14908
skladku
Prieraz betonového zakladu vratane vybudovania a K
18 vyspravenia kdblového prechodu S 2 554 110,80
19 | Mechanizmy na prace vo vySkach hod 25 28 700,00
20 | Ostatné dopravné naklady komplet 1 500 500,00
21 |Rezijné naklady komplet 1 1350 1350,00




22 | Neukolovatel'né elektromontazne prace hod 60 12,5 750,00
23 Prefiplsane napédtové skusky, funkéné skiusky a hod 50 o5 1250.00
revizia
Cena celkom 27841,38




Priloha €. 3

PiISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podfa Zmluvy ¢.
............................... zodna ......................... V. zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpec¢nost’ zamestnancov

v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatelom v zastipeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajlce sa Zeleznicnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatefmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,
Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,



NV SR & 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia
pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhladka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zzelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost' Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby vybrané Cinnosti
vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato ¢innost' platné opravnenie. Zhotovitel
musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim
prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.BezpeCnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), V3eobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné C¢&innosti, ktoré su dbélezité z hladiska bezpec€nosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zdkona NR SR €. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych
predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstapit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo
do ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a
overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2
v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickl spdsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

pozZiadat pisomne Objednavatelfa o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budi vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,



poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut’ ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe€nosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto&nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpetit na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
apredpisu ZSR Z 2. Zaroveni dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto U&elom
sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpe€nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
ZSR pred ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej &innosti ale aj zo
Zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpec€nost' cestujucej verejnosti ako aj za bezpecénost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeclné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov
s vyznacenim bezpec€nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpe€nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn.
na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel poziada
pisomne objednavatela o poucCenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach
a tento nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,
preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi
byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpec¢nosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujiucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

b)

c)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,



d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusSnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie
prac, za bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢&i udrZiavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich
Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpelne uskutoChovat, upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu
a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia,
vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok
ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpec€ena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie
stavebnych prac a pre pobyt os6b zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpe&i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzZinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montézne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace. Prace sa mdzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a
vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecdit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe&nostnym a technickym predpisom,
najmé (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpefené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo
sa prijmu iné bezpec€nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to
vyZaduje bezpecnost 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

<)
d)

e)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecCenstiev na prevadzkovanej kolaiji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd uroven v zmysle Zakona
NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urCit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitefa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,



f)

a)

vykonat' vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kofajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach avZST strakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia
dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti),
hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napéatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit &imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
<)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej cCinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit' ich bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

uréit zamestnancom bezpecné miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpoé€inku bez povolenia a vzdy ur€it smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za
riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kofaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo&né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatoéné
bezpelnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac: s
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: ..........cccccceeeeeeiniiiiinnen.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitefa mdZu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizacnych a OOPP),



b)
<)
d)
e)

,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,
»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov*,
~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢éinnost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

<)

a)

b)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov. a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytycenie
tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné
pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezniCnej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitefa zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pou€ovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefény, radioteleféony a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym a preukazatelnym
spbsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

a)

b)

<)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a
zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec&nosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o méze
spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 -
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatefmi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘6@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. o
[e](dalej len ,Preberaci protokol®) ::?Ig
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Oddiel:
vloZka €.:

Supis Diela

Poznamky k uskuto€nenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo

&.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




Priloha €. 3: Vykaz vymer
Stavba : Retrofit napajacich liniek 22 kV - kabelova pripojka VN 22kV, Kralova Lehota - Vychodna
Objednavatel' : ZSR, Oblastné riaditel'stvo Zilina

Celkova
Cena za
p.& nézov polozky MJ  |Mnozstvo| MJvEUR | M2V
bez DPH | EUR Pez
DPH
1 Kabel AXEKVCEY 1x240mm2,ul. vol'ne,bez materialu 1440
2 Kabel AXEKVCEY 1x240mm2,ul. pevne na stoziar,vratane rnateridlu na upevnenie 30
3 Kabel AXEKVCEY 1x240mm?2, ul. pevne v suteréne TMR vratane zat'ahovania a m 75
materidlu na upevnenie
4 Ochrana kabla pri prechode zo zeme na stoziar vratane chranicky (doddvka materialu m 4
a montaz )
5 Doplnenie kabelovej trasy pri prechode suterénom TNS (dodévka materidlu vratane m 10
vyroby ocel'.konstrukcii a montéz )
6 Zvézkovanie kablov VN ks 500
7 Krizovanie s inymi kdblovymi vedeniami a sietami v objekte TNS ks 3
8 DemontdZ kablovych koncoviek na privode v TNS ( do 3x240 ) ks 1
9 Demontaz jestv. kablovych vedeni ( ANKTOYPV ) na stoziari a v suteréne TNS m 50
10  [Montaz vonkajsich kéblovych koncoviek vo vySke na stoZiari, bez materialu ks 3
11 [Montaz kablovych koncoviek v komdrke TNS, bez materialu ks 3
12 [Montéz bleskoistiek vo vySke na stoZiari, bez materialu ks 3
13 Vyroba a montédz ocelovych konstrukcii na montdz koncoviek a bleskoistiek, ks 1
vratane materialu
Kébelové 16zko z piesku vratane zakrytu betonovymi doskami na Sirku vratane
14 , v e e m 480
dodavky a montaze vystraznej folie $.33
15 |Odstranenie drevnatého porastu m2 85
16 Vykop a zasyp ryhy 50x120 cm, trieda zeminy 5, vratane Gpravy povrchu po vykope m 480




17  [Odvoz prebyto¢nej zeminy vratane uskladnenia na skladku m3 44,5
18 Prieraz beténového zakladu vratane vybudovania a vyspravenia kdblového prechodu ks 5
19  [Mechanizmy na prace vo vyskach hod 25
20  |Ostatné dopravné naklady komplet 1
21  |Rezijné naklady komplet 1
22 |Neukolovatel'né elektromontazne prace hod 60
23  |Predpisané napitové skuasky, funkéné skisky a revizia hod 50

Cena celkom




