

ZMLUVA O DIELO

č. 2022/140

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Organizácia: Detenčný ústav Hronovce
Adresa: Dr.Jána Zelenyáka 65 , 935 61 Hronovce, Slovenská republika
Menom ktorého koná: Ing.Erika Kováčová, štatutár Detenčného ústavu Hronovce
IČO: 54339448
DIČ: 2121649035
Bankové spojenie, č. ú.: SK87 8180 0000 0070 0067 3397

(ďalej v tejto zmluve len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ

Organizácia: Solitea Slovensko, a.s.
Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Menom ktorého koná: Ing. Peter Vilem, člen predstavenstva
IČO: 36237337
Zapísaná: Okresným súdom v Bratislave I., Oddiel: Sa, Vložka č. 2969/B
Bankové spojenie, č. ú.: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky SK50 8100 0001 1596 1071 0297

(ďalej v tejto zmluve len „zhotoviteľ“)

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzavreli zmluvné strany túto zmluvu o dielo:

2 PREAMBULA

2.1 Objednávateľ touto zmluvou objednáva dielo v rozsahu uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy a zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v článku 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu tohto diela v lehote uvedenej v článku 5 tejto zmluvy za dohodnutú cenu uvedenú v článku 6 tejto zmluvy.

3 PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je nasadenie a sprevádzkovanie programového vybavenia pre účtovníctvo, personalistiku, mzdy, skladové hospodárstvo, dochádzkový systém zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „IS Vema“). Dielo zahŕňa:

3.1.1 služby spojené s implementáciou a nastavením IS Vema uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy

- 3.1.2 služby spojené s vyškolením pracovníkov objednávateľa uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy
- 3.1.3 dodávku technických zariadení dochádzkového systému uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy

4 P O D M I E N K Y S P O L U P R Á C E

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 4.1.1 Menovať pracovníkov do realizačného tímu, ktorý bude zaisťovať postup prác a zodpovedať za plnenie realizácie diela.
 - 4.1.2 Dodržiavať termíny dielčích činností, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
 - 4.1.3 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať odborne a ohľaduplne, aby minimalizoval vo vzťahu k zamestnancom objednávateľa prípadné negatívne vplyvy vyplývajúce z tejto činnosti.
 - 4.1.4 Poverení pracovníci zhotoviteľa sú oprávnení vstupovať v objektoch objednávateľa len do miest, ktoré budú dohodnuté medzi zmocnencami pre vecné rokovania zmluvných strán.
 - 4.1.5 Predkladať objednávateľovi v priebehu implementácie včas informácie o skutočnostiach, ktoré bránia úspešnej realizácii diela.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 4.2.1 Menovať pracovníkov do realizačného tímu, ktorý bude zaisťovať plnenie jednotlivých etáp realizácie diela.
 - 4.2.2 Poskytnúť zhotoviteľovi vopred dohodnuté kapacity pracovníkov objednávateľa v dohodnutých termínoch.
 - 4.2.3 Umožniť povereným pracovníkom zhotoviteľa prístup do miest v objektoch objednávateľa, ktoré budú dohodnuté medzi zmocnencami pre vecné jednanie zmluvných strán.
 - 4.2.4 Dodržiavať termíny dielčích činností, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. V prípade nedodržania týchto termínov nie je možné vyžadovať od zhotoviteľa dodržanie nadväzných termínov.

5 Č A S P L N E N I A , S P Ô S O B O D O V Z D A N I A

- 5.1 Realizácia diela bude prebiehať a bude uzatváraná postupne za každú etapu zvlášť podľa oboma stranami odsúhlaseného harmonogramu prác. Zmeny v harmonograme sú možné po dohode oboch zmluvných strán. O každej zmene harmonogramu bude vykonaný zápis podpísaný oprávnenými osobami realizačného tímu. Dielo bude odovzdané objednávateľovi do 31.10.2022
- 5.2 V prípade nedodržania dohodnutých termínov na strane objednávateľa nie je zhotoviteľ povinný dodržať uvedenú dobu ukončenia realizácie diela alebo častí diela. V tomto prípade sa ukončenie realizácie posúva o dobu omeškania zo strany objednávateľa.
- 5.3 Ukončenie dielčích častí diela bude doložené odovzdávacími protokolmi odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými osobami.
- 5.4 Dielo bude objednávateľom prevzaté po jeho riadnom dokončení, a to podpisom odovzdávajúceho protokolu o vykonaní diela oprávnenými osobami.
- 5.5 Osobami oprávnenými na podpis odovzdávajúcich protokolov v rámci plnenia tejto zmluvy sú poverení pracovníci realizačného tímu oboch zmluvných strán.

6 CENA DIELA

- 6.1 Cena diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy sa stanoví dohodou zmluvných strán podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách, v znení neskorších predpisov, na

29 374,- €

(slovami: dvadsaťdeväťtisícristosedemdesiatštyri EUR) bez DPH.

- 6.2 Cena diela je úplná a konečná a môže byť zvýšená len v prípade, pokiaľ na žiadosť objednávateľa dôjde k rozšíreniu predmetu zmluvy nad rámec dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve.

7 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru – daňový doklad – za riadnu realizáciu diela alebo jeho časti na základe podpísaného odovzdávajúceho protokolu o riadnom vykonaní diela alebo jeho časti.
- 7.2 Objednávateľ uhradí peňažné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry v lehote splatnosti 30 dní od vystavenie faktúry na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre.
- 7.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, alebo má iné vady v obsahu podľa tejto zmluvy. Vo vrátenej faktúre musí vyznačiť dôvod vrátenia. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru opraviť alebo nanovo vyhotoviť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry.
- 7.4 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu úroku z omeškania v zákonnej výške.
- 7.5 Úrok z omeškania je splatný do 30 dno od vyčíslenia a doručenia objednávateľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, ak sa nedohodnú zmluvné strany písomne inak.

8 ZVLÁŠTNE UJEDNANIA, ZÁRUKY

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade závažného porušenia zmluvy zo strany objednávateľa alebo v prípade poškodenia autorských práv zhotoviteľa zo strany objednávateľa, hlavne pri neplnení povinností objednávateľa dľa bodu 4.2 tejto zmluvy alebo pri omeškaní s úhradou peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy dlhšom ako 30 dní, odstúpiť od tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti presahujúcim 30 dní.
- 8.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že informácie obsiahnuté v tejto zmluve, ako i informácie získané v akejkolvek forme od druhej zmluvnej strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy predstavujú dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany. Obe strany sa preto zaväzujú, že neuvoľnia tieto informácie tretej strane, že nebudú využívať tieto informácie na iné účely, než k akým bola uzatvorená táto zmluva, či už pre svoj vlastný prospech či pre prospech tretej strany, a že podniknú všetky rozumne požadovateľné kroky na zabezpečenie týchto informácií. Obe strany

sa zaväzujú, že navzájom zachovávajú tieto informácie v tajnosti počas doby i po skončení účinnosti tejto zmluvy.

- 8.4 Na dielo poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku počas doby 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, mimo vady preukázateľne spôsobenej takou činnosťou zamestnancov objednávateľa, ktorá je v rozpore s referenčnou dokumentáciou k aplikáciám. Záruka na technické zariadenie EDS je 24 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu, mimo vady preukázateľne spôsobenej takou činnosťou zamestnancov objednávateľa, ktorá je v rozpore s referenčnou dokumentáciou
- 8.5 V prípade preukázateľným spôsobom ohlásenej závady diela v priebehu záručnej doby je zhotoviteľ povinný neodkladne zahájiť práce na jej vyriešení. Vyriešením reklamácie sa rozumie podľa povahy závady jej odstránenie alebo stanovenie ďalšieho postupu, ktorý umožní využívanie diela bez výrazných obmedzení až do úplného odstránenia závady.
- 8.6 Za preukázaný spôsob ohlásenej vady sa považuje vyplnení a odoslani formuláre na Zákazníckom webu alebo ohlásení vady na pracovisko poskytovateľa označené ako Call Centrum Vema – tel.: 02 20 510 912 v pracovní dny v dobe od 8.00 hod. do 17.00 hod. Služby objednané mimo uvedenú dobu sa považujú za objednané o 8.00 hod. najbližšie nasledujúceho pracovného dňa. Pokiaľ do 15 minút od ohlásení vady na Zákazníckom webu užívateľ neobdrží emailom potvrdení, ohlási vadu prostredníctvom Call Centra Vema..

9 Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 9.2 Všetky nároky či úkony smerujúce ku zmene alebo zániku tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a doručené doporučeným listom prípadne listom doručovaným kuriérnou službou, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná strana má povinnosť oznámiť do sedem dní druhej zmluvnej strane zmenu sídla alebo iných kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
- 9.3 V prípade vyššej moci je každá strana oslobodená od svojich záväzkov z tejto zmluvy a akékoľvek nedodržanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení akéhokoľvek zo záväzkov uloženého touto zmluvou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bude tolerované.
- 9.4 Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek článku, odstavca, pododstavca alebo ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní vymožitelnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V prípade, že akýkoľvek takýto článok, odstavec, pododstavec alebo ustanovenie tejto zmluvy by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (hlavne z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), uskutočnia zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe vykonania zámerov obsiahnutých v takej časti tejto zmluvy, ktorá už stratila platnosť.
- 9.5 Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam a rozsah aplikácií,
Príloha č. 2 – Zoznam a rozsah poskytnutých služieb,
Príloha č. 3 – Zoznam poskytnutých školení,

Príloha č. 4 – Zoznam technických zariadení,

Príloha č. 5 – Zoznam členov realizačného tímu,

Príloha č. 6 – Harmonogram prác.

- 9.7 Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa riadne zoznámili s jej obsahom, ktorý zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, učinenej nie v tiesni či za inak nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz tohto pripájajú vlastnoručné podpisy:

V Hronovciach dňa 03.05.2022

V Bratislave dňa 26.4.2022

Objednávateľ

Detenčný ústav Hronovce

Zhotoviteľ

Solitea Slovensko, a.s.

Ing. Erika Kováčová
štatutár

Ing. Peter Vilem
Člen predstavenstva

PRÍLOHA

č. 1 k zmluve č. 2022/140

Zoznam a rozsah aplikácií:

Organizácia	IČ	Počet osobných čísel
Detenčný ústav Hronovce	54339448	100

Aplikácie Vema budú u objednávateľa sprevádzkované v nasledujúcom rozsahu:

Aplikácie	Rozsah využívania
HRv / Mzdy PAM	100
HRv / Personalistika PER	100
HRv / Systemizácia STM	100
HRv / Prevodné príkazy HB0063	100
HRv / Personálne udalosti HN0018	100
HRv / Vzdelávanie VZD	100
HRv / Výberové konanie	100
HRv / Plánovanie a schvaľovanie dovolení	100
GDPRv / Osobné údaje	100
HX0058 / Rekreačné poukazy	100
eNAZ / Nástupné a zmenové listy	100
OPO / Ochranné prostriedky	100
eSTR / Evidencia stravného	100
Plánovanie mzdových prostriedkov	100
ePSM / Plánovanie zmien	100
eDCH / Dochádzka	100
HD0007 / Virtuálny terminál	100
eDOV / Plánovanie a schvaľovanie neprítomnosti	100
eSTR / Stravné	100
eCEP / cestovné príkazy	100
Ekonomika Elv + Sklady / do 80 tisíc riadkov v Účtovnom denníku/	
CELKOM suma	13 774,-€

V Bratislave dňa 26.04.2022

PRÍLOHA

č. 2 k zmluve č. 2022/140

Zoznam a rozsah poskytnutých služieb:

Služba	Cena služby v €
Inštalačné práce, implementácia	10 202,00
Cestovné – 5 ciest	1 008,00

Odhadovaný čas implementácie jednotlivých aplikácií:

Aplikácie	Čas implementácie
HRv	23 MD
eDCH /Dochádzka	4 MD
Ekonomika ELv	8 MD
SPOLU	35 MD

V Bratislave dňa 26.04.2022

PRÍLOHA

č. 3 k zmluve č. 2022/140

Zoznam a cena poskytnutých školení:

Názov školenia	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou PAM	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou PER	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou Personálne dokumenty	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou STM	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou VZD	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou eDCH – administrátor	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou eDCH – vedúci zamestnanec	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou eCEP – administrátor	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou eCEP – zamestnanec	
Zaškolenie na prácu s aplikáciou Výberové konania	
Školenia spolu:	1405,- €

V Bratislave dňa 26.04.2022

PRÍLOHA

č. 4 k zmluve č. 2022/140

Zoznam a cena technických zariadení:

Zariadenie	Počet	Cena
Terminál Zpad+	1 ks	600 € / ks
Zabudovanie a oživenie terminálu + materiál	1 ks	70 € / ks
Server rack, vrátane operačného systému, záruka 3 roky, možnosť virtualizácie, servis NBD	1 ks	2 315 € / ks
SPOLU:		2 985 € / ks

V Bratislave dňa 26.04.2022

PRÍLOHA

č. 5 k zmluve č. č. 2022/140

Zoznam členov realizačného tímu:

Objednávateľ - Detenčný ústav Hronovce

Meno a priezvisko	Oblasť	
Ing. Erika Kováčová	Mzdy, ekonomika	erika.kovacova@duh.sk
Mgr. Milan Zelina	Systém	milan.zelina@duh.sk

Zhotoviteľ – Solitea Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko	Oblasť	
Martina Slovíková	Vedúca služieb HR	martina.slovikova@solitea.sk
Peter Zavodnov	konzultant ekonomických aplikácií - EKOS	peter.zavodnov@solitea.sk
Jaroslav Martinický	konzultant systému	jaroslav.martinicky@solitea.sk

V Bratislave dňa 26.04.2022

PRÍLOHA

č. 6 k zmluve č. č. 2022/140

Harmonogram prác - začiatok cca od 06.05.2022

Termín implementácie aplikácií	Činnosť	Popis činností	Požiadavky	Zabezpečuje
	Podpis zmluvy			Vema/Hronovce
1. mesiac (PAM, PER)	inštalácia SW HR - PAM,PER	inštalácia na server - prostredie od 01/22		Vema
od podpisu zmluvy		úprava BM (BM= Bezpečnostný model) podľa požiadaviek klienta		Vema
	základné nastavenie PAM, PER			Vema
	nastavenie číselníkov a tabuliek			
	nastavenie mzdových kódov na mieru			Vema
	školenie PAMz			
	školenie PERz			
2. mesiac (PAM, DCH)	dohratie miezd do aktuálneho mesiaca			Hronovce
	kontrola miezd za dohraté mesiace	dorovnanie centových rozdielov		Vema
	ostré spracovanie miezd za 05/22 s asistenciou		1. spracovanie máj	Vema/Hronovce
	nastavenie mVL			Vema
	základné nastavenie DCH		3- zmenná prevádzka	Vema
	montáž terminálu		1 ks	Vema
	nahratie kariet		čítačka	
	nastavenie portálu			
	školenie DCH admin, DCH vedúci	priradenie prístupových práv zamestnancom, nastavenie zákl. rozvrhov, práca s DCH (uzávierka mesiaca, prenos do PAM a pod.)		Vema/Hronovce
3. mesiac (DCH)	testovacia prevádzka DCH			Hronovce
	nastavenie personálnych udalostí			Vema
	nastavenie zaúčtovania miezd			Vema
	kontrola výstupov z DCH			Vema
	vyhodnotenie a prenos DCH do PAM			Vema
September (STM, CEP)	implementácia a zaškolenie STM			Vema
	implementácia a zaškolenie CEP			Vema
Október (VZD, VBR)	implementácia a zaškolenie VZD			Vema
	implementácia a zaškolenie VBR			Vema