Priloha ¢. 9 vyzvy

Verejny obstaravatel’:

Mestska cast’ KoSice — Peres

Nézov predmetu zékazky:

Oprava havarijného stavu ¢asti MK Gelnicka

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clinok 1.
ZMLUVNE STRANY
11 Objednavatel’
Nazov: Mestska Cast’ KoSice - Peres
Sidlo: Revucka 14, 040 11 KoSice
ICO: 00690953
DIC: 2020928272
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo G¢tu: 5045911281/0900
IBAN: SK76 0900 0000 0050 4591 1281
Kontaktna osoba: Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
Telefon: 055/6229664, 0918 461 790
E-mail: urad@mcperes.sk, starosta@mcperes.sk

Adresa hlavnej stranky: www.mcperes.sk

(d’alej len “Objednévatel’ )
a

1.2 Zhotovitel”:

Nazov: CESTY KOSICE s.r.0.

Sidlo: Mlynska 28, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Ladislav Erdélyi - konatel’
Zapisana v: OR Okresného stidu Kosice 1,0dd.:Sro, v1.¢.:30906/V
ICO: 46897992

DIC: 2023631049

IC DPH: SK2023631049

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uétu: SKO05 1111 0000 0013 5705 0005
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ladislav Erdélyi

b) technickych: Ladislav Erdélyi

Cislo telefonu: +421 915 980 323

Email: cesty@cestykosice.sk

(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel’ (d’alej aj ako ,,zmluvna strana® alebo ,,zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,ZoD%).


mailto:starosta@mcperes.sk
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Clinok 11.
PREAMBULA

Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (d’alej aj ako ,,dielo*) budu financované
z rozpoctu verejného obstaravatela - Mestska cast’ KoSice — Peres, uverovych financii
a transféru z mesta Kosice.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuji, Ze budi spolocne koordinovat  postup
a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.
Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
uspesnym uchadzac¢om vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,,Oprava havarijného
stavu Casti MK Gelnicka*®, ako vysledok zadavania zdkazky S nizkou hodnotou,
uskuto¢neného podla § 117 ZoVO.

Tiato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a jej
prilohami, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v sulade s predlozenou cenovou ponukou uspesného
uchadzaca - Zhotovitel’a.

Clanok 111
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy 0 dielo st stavebné prace — realizacia
diela s nazvom ,,Oprava havarijného stavu ¢asti MK Gelnicka*

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a $pecifikacia je uvedena v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet), ktory bol vyhotoveny Uspesnym uchadzacom -
Zhotovitel'om (d’alej ako ,,Priloha ¢. 1 ZoD%), ktory tvori neoddelitelnt sicast’ tejto Zmluvy
o dielo.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia, je plne urceny Vv Prilohe ¢. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujuci a zavazny pre stanovenie rozsahu a Specifikacie stavebnych prac -
diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pol'a $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 ZoD, podporne
tiez podla Prilohy ¢. 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD apodla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuju poziadavky na realizaciu diela a podmienky pri
realizacii diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — dielo podl’a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a to najma:

- podla technickej $pecifikacie (uréenej v Prilohe €. 1 ZoD

- Vlehote urcenej v tejto Zmluve,

- podla ocenen¢ho vykazu vymer stavebnych prac, predloZzeného uspesSnym
uchadzacom — Zhotovitel'om (Priloha ¢. 1 ZoD);

- bez rozporu scenovou ponukou predloZzenou vo verejnom obstaravani,
na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako tispesny uchadzac a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela
podla podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornti
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne.

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz$ie uvedenymi podmienkami, priCom sa zavdzuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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Clanok 1V,
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje realizovat a dodat predmet Zmluvy - dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo urcené
a za ktorym sa dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizicii diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sulade s pra&vom Eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac
(Priloha ¢. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ pri realizacii diela nepouzije materialy, o ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze
st §kodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouzije materialy, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a VyhlaSkou MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroven ktoré boli sucastou ponuky tuspesného
uchadzaca — Zhotovitel’a, a s ktorymi sa spaja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby — realizacie diela nemoze si uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok,
okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zakona o verejnom
obstaravani, ak to bude pocas realizacie diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania zakazky boli
postacujuce a tplne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade ktorej
bol vyhodnoteny ako tuspe$ny uchadzacéa a tieto boli dostatocné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby a stanovenie ceny za vsetky polozky a ceny za predmet
zakazKky uspe$nym uchadzacom a su dostatoéné a presné na realizaciu kompletného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
S odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

ﬂlﬁ;mk W,
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami,
podla oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby ktory tvori predmet zakazky a to podl'a
Prilohy ¢. 1 ZoD a ktory tvori nedelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo

Cena diela bez DPH: 154.879,26 EUR
DPH 20%: 30.975,85 EUR
Celkové cena diela s DPH: 185.855,11 EUR

Celkova cena diela s DPH:
Slovom:Jedenstoosemdesiatpét’tisicosemstopét’desiatpit’ EUR a 11 /100 EUROCENTOV

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpo¢tom stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD.
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5.9

5.10

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, av priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizacie

diela, sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuta cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny

dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny diela s

vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat' o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku

vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej

koordinacie pri realizécii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v dosledku vlastného omylu

pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie diela k zmenadm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nosti, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoctu
stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), ur¢ujicom rozsah a opis predmetu zakazky — predmetu Zmluvy)
a realizacia tychto prac naviac sa vyZaduje pre riadne uskuto¢nenie diela v rozsahu uréenom
V Prilohe ¢.1 ZoD, pre uéely na ktor¢ je dielo urcené a ktorych potrebu Objednavatel’ v ¢ase
vyhldseného verejného obstardvania nemohol predvidat’ a ktorych potreba vyplynula az pri
samotnej realizacii diela atieto prace naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli
zahrnuté v urCenom rozsahu predmetu zakazky podla Prilohy ¢. 1 ZoD arovnako ani
potrebu realizacie tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred uskutoénenim samotnej
realizacie diela ani Zhotovitel’.

- dojde v priebehu realizacie diela k znizeniu rozsahu diela ato na zaklade uplatneniu
poziadavky Objednévatela na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ okrem ddévodov uvedenych podl'a bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj

na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukazatel’nej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej republiky, a to o
sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalenddrnom roku, a to
vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o0 sumu
zodpovedajtcu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvysSenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

C) ztitulu zvySenia preukazatelnych nakladov Zhotovitel’a z dovodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za nocnu pracu, pracu
nadcas, zvysenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), pricom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktorda si nebude vyzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania a ku ktorej moéze dojst ku dilu nadobudnutia GCinnosti citovanych
dovodov, ktoré takuto zmenu vyvolali.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto ¢lanku zmluvy, priCom spdsob urcenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitel'om V postaveni
uchadzaca, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako tispeSny uchadzac a na
zéklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podl’a tohto oceneného vykazu vymer,
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- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budil nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podl'a programu
CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkulacného vzorca, priamych nakladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych ndkladov obsahujucich najmi ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré
by mu umoznili zvySenie konec¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmene;j 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi oceneny vykaz

vymer poloziek prac naviac na odsuhlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si

vyhradzuje prdvo na odsthlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoctom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac

nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym

Vv tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne

polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac préce, a to podl'a rozpoctu,

ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu

prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude

vy¢islend podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze

vymer stavebnych prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a

predloZeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol Zhotovitel’ (v

postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a na zéklade ¢oho bola dohodnuta

zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om, pricom
hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Prace naviac amenej price sa mozu uskutocnit vyhradne na zidklade odsuhlasenia

Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlicha splneniu

zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi

podmienkami poskytovatela finan¢nych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym

predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za dielo je urCena vtejto Zmluve vbode 5.2 tohto €Elanku Zmluvy aVv Prilohe

¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuja, ze Priloha ¢. 1Z0oD je ur¢ujuca pre Cenu za dielo, je to

dokument tplny a zavizny a k jeho zmene modze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov

k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade

so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za dielo zahfia vsetky naklady potrebné k vykonaniu diela

v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane
vedl'ajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii,
dopravnych nékladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych sksok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricka
energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy — realizaciou
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti

a rozsah diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené S moznymi

zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v

stilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a Vv lehotach uréenych v tejto

Zmluve.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat' cenu dodévok a prac formou
vystavenia samostatnej jednorazovej konecnej faktiry, vSetko po riadnom ukonceni diela—
uskuto¢neni stavebnych prac v rozsahu a podla poziadaviek a v stanovenej lehote, urcenej pre
plnenie stavby ktory tvori predmet tejto zmluvy.
Zhotovitel’' je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktaru predmetu Zmluvy po protokolarnom
odovzdani stavby Objednavatel'ovi, vSetko v§ak po ukonéeni a protokolarnom odovzdani diela
a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objedndvatelom. Prilohou faktury budi podrobné stpisy dodanych
uskuto¢nenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované stavebné prace
dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a a odsuhlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednavatela. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi 2 (dva) origindly prislusnej faktary
vystavenej za uskutoCnenie stavebnych prac a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Vystavena faktura za plnenie a uskutoénenie stavebnych prac je splatna do 30 dni od jej

preukazatelného dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynat dnom

nasledujucim po dni, v ktorom bola prislusna faktara preukazatel'ne doru¢ena Objednavatel'ovi.

Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti

faktury bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude

obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma thrady,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo U€tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

- dodaci list — supis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
vykonanych prac) =za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny
za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objednavatel'a a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného
dozoru alebo opravnenej osoby Objednavatel'a a Objednavatel’a,

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude

vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel” je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej tthradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plyntit’ od nasledujuceho dna po jej

doruceni Objednavatel’ovi podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od Projektovej dokumentacie stavby a stvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha

¢. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac -rozpocet stavby bez
pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel’ vykonad/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD) a

dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady

odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi
tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5 Clinok VI
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ,,Oprava havarijného stavu ¢asti MK Gelnicka‘ - v rozsahu podl'a Oceneného
vykazu vymer stavebnych prdc — rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), sa Zhotovitel’ zavizuje
dodat/vyhotovit’ a dielo realizovat’ v ur¢enom rozsahu Vv lehotach stavby nasledovne :

- najdlhsie v lehote 60 pracovnych dni (slovom ,,Sest'desiat™).

Stanovena lehota na plnenie, t. j. lehota na uskuto¢nenie stavebnych prac — realizdciu diela -
(najdlhsie 60 pracovnych dni), za¢ne plynut od nasledujuceho dna po prevzati staveniska
Zhotovitel'om, o ¢om bude vyhotoveny pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel’ preberie stavenisko na zaklade dorucenej vyzvy
Objednavatela a to najneskor 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.

Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat stavenisko najneskor bezodkladne po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy, vsetko so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zakazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v urenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy Vv stanovenej lehote uvedenej
v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povazované
za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie lehoty uréenej na realizaciu diela —podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v¢asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim saéinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavaterla, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo ziadat’ nahradu skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as
— dodato¢nu lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primerane;j
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
modze Objednavatel’ uplatnit’ voci Zhotovitelovi sankcie a méze uplatnit’ pravo na odstupenie
od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povoden, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktor by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Dielaje Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatel’'ovi a sicasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do 5 (pét’) pracovnych dni, od kedy skoncili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze uUpravu lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade,
ze z dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
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6.10

6.11

7.1

8.1
8.11

8.1.2

8.1.3

i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie
diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie diela, len z
doévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia diela na
zaklade vyzvy Objednavatel’a sa doba zhotovenia diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia
zhotovenia diela. V pripade preruSenia zhotovenia diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len
prace, ktoré¢ zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny Objednavatel’a
upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu za dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia diela.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — dielo sa bude zhotovovat’ v Mestska Cast’ KoSice - Peres.

Miesto plnenia je presne Specifikované a uvedené v ramci dokumentacie, ktora tvori
Prilohu ¢. 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD stavby.

, Clanok VIIL. ] ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela v kazdom
stupni a ¢ase jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel’, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat pocas realizacie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim konec¢nej faktiry za realizaciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatel’a alebo nim poverena osoba na zaklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutu v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

8.14

8.15

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' Cinnost' potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ¢. 3 ZoD%), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit
subdodavatel’a len s predchadzajucim pisomnym stihlasom Objednavatela. Ziadost' o zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO povinny
uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, tdaje o osobach opravnenych konat’ za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, idaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkove] realizacii diela. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe ¢ 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od
subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednédvatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit
vSetky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani a inych stivisiacich pravnych predpisov
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8.1.5

8.1.6
8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

(0. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

il) zabezpecit' splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zakona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodéavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto

Zmluvy a dodrziavali zakaz fajcenia a narabanie s otvorenym ohiiom v Objektoch a v celom

areali skoly. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,

ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri

zabezpeCovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR

¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a d’alsimi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri préci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizicie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel’ je povinny vykondvat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

spinaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméi na vysledok

posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborna
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$s§im rizikom, pri

ktorych méze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych ¢astejsie

vznikd poSkodenie ich zdravia, mdzZe zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu spdsobilost’ potrebnu na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZzivali pracovné prostriedky, na

ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo sktisky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zakonom

MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim

a riadnym splnenim vsetkych zaviazkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim

predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace Objednévatelovi a

Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,

ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v

preberacom protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo

nedorobkov, primerant1 lehotu na ich odstranenie, ak taito Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel’ sa zaviazuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu

Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

8.1.17 Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vizbe na
obsah sutaznych podkladov a predlozenti ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca) ,
vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude mat’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstupit’ od zmluvy);

8.1.17 Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 a 8.1.11 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi kone¢nu faktiru, vystaveni podl’a podmienok tejto
Zmluvy Vv lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Girok
z omeskania vo vyske ur€enej vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi;

8.1.19 Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvni stranu
0 okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazdd Zmluvnd strana je tieZz povinnd informovat druh Zmluvni stranu
s dostatocnym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.1.21 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 14.4
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vyssej moci v§eobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
(doplni verejny obstaravatel’ aktualne v ramci sti¢innosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ladislava Erdélyho, osved¢enie o
odbornej spdsobilosti pre Cinnost’ stavbyveduceho ¢.: 11187*20*

94 Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedn( osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

9.5 Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celu
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zépisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Zze Zhotovitel
povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutocnost’ v zazname uviest’ a
bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverenii osobu
Objednavatera.

9.6 Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky tidaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavézku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
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napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné
strany dohodnu presny termin odovzdania diela.
Objednavatel’ prevezme dokoncené dielo v stlade s touto Zmluvou podl'a od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym
dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZzilo k ur¢enému
ucelu.
Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel’ pripoji supis dokumentécie
podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela najma:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad,
- Vysledky merani a skuasok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,
- Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré¢ boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumentacia realizacie stavby diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prve;j
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za
riadne vykonanu a zavézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vc€as splneny. Objednévatel
je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.
Za den odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zacastni prehliadky dokonc¢ovaného diela, pri
¢om bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspont pit’ dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu po
riadne;j realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;
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- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

Clanok XI
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku III. a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
sulade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vzt'ahujiucimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zdkonnika.
Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat
odstraniovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaZnej reklamacie ktorej rieSenie
si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uré¢i podmienky
rieSenia reklamdacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent
reklamaciu sa povazuje aj reklamécia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCom za den
nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa
povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavidzuje poCas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednédvatelom, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi
vstup do priestorov Objednavatela.
Zaru¢na doba diela zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni po dni odovzdania diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela. Plynutie zaruénej doby sa
prerusi ditlom uplatnenia prava Objednévatel’a na odstranenie vad dorucenim reklamacie.
Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za kone¢nu moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.
Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZzitim
nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.
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Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vsetkych vzijomne odsuhlasenych vad
v zaruénej dobe a sicasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, sivisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodévanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu ¢ast’ diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel’a
a Objednavatel’a pripadne ich pravnych néastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu zhotoveného diela. Pokial’ takéto pokyny nebudu Objednavatelovi
odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odSkodni Objednéavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktord
bola Objednavatel’ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

- Zanedodrzanie terminu dokon¢enia diela, zmluvnt pokutu vo vyske 0,2% z celkove;j
Ceny za dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavédzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 100,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného
odstranenia.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych 14tok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcenia a narabania s otvorenym ohiiom
v Objektoch av celom areali Skoly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitela
podiel’ajucich sa na realizacii diela, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
daného porusenia. Tymto nezanika narok Objednavatel’a na odstipenie od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj
opakovane.
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-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov a oséb
zodpovednych za riadenie stavby alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ ma pravo odstapit’
od Zmluvy a zarovent ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty
diela za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ndrok Objedndvatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zavizuje Ze ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za §Skodu sposobent na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osob ktort by v stvislosti s vykonavanim stavebnych prac —
v suvislosti s realizaciou diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi sposobit’ sam
Zhotovitel’, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatel’'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vy$ky zodpovedajucej hodnoty Zmluvnej ceny stavby.
Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrZiavat’ po cely ¢as trvania tejto Zmluvy
a tato skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, v lehote troch pracovnych dni od
doruéenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatel'ovi predloZzenim relevantného dokladu
preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned’ informovat’ Objednavatel’a
o poistnej udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia a postupovat’ v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ _je povinny dorucit’ Objedndvatel’ovi najneskér ku ditu _odovzdania
a prevzatia staveniska kopiu dokladu o poistent zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti
s zhotovanim_prdc mohol Objedndvatel’ovi spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’
Objedndvatel’ovi tretie osoby (napr. subdoddvatelia) na sumu minimdlne do vySky hodnoty
zmluvnej ceny za Dielo - képiu zmluvy o poisteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy ako Priloha ¢.4 ZoD.

Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporucenym listom s doruc¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ladislav Erdélyi - stavbyveduci
Tel: +421 915 980 323

Email:cesty@cestykosice.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ladislav Erdélyi - stavbyveduci
Tel: +421 915 980 323

Email: cesty@cestykosice.sk
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za Objednéavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia:Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta MC

Tel:055/6229664, 0918 461 790

Email: starosta@mcperes.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:Ing. Vladimir Tibensky-Testav, stavebny dozor

Tel.0905 615 672

Email: vladimir. tibensky@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavézkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s iou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavézku tato
prekazku predvidala. Uginky vylu¢ujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto UCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.
Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a G¢innost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Clanok XVI. ,
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:

- je 60 pracovnych dni a za¢ina plynat od nasledujuceho dia po protokolarnom

odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitel'om.

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavdzkov Zmluvnych stran
a to ukoncenim a odovzdanim diela.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednéavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.
0Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
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Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmaé:

- preukadzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

- vyhlésenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni vo¢i lehotam uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstathom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a

narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a,

- Objednévatel’ je d’alej povinny uhradit’” Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

- Zhotovitel’ vystavi vytictovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ti¢innosti odstiipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
Neoddelite'na stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet)
Priloha €. 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD

Priloha ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok
Priloha ¢. 4 ZoD Poistna zmluva stavby — kopia

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel’ a dva
exemplare Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné
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strany sa v takom pripade zavédzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica prdvna uprava vsSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

17,5 Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ nasledujucim
ditom po jej zverejneni podl'a osobitného predpisu.

17.6  Tato zmluva podlicha povinnému zverejiiovaniu zmluv podl'a osobitného predpisu.

17.7  Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy o dielo
0 tejto skutocnosti pisomne informovat’ Zhotovitela.

178 Ak nedojde knadobudnutiu ucinnosti tejto Zmluvy odielo do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, méZe ktorakol'vek zmluvna strana od Zmluvy o dielo
odstapit’ bez naroku na nahradu Skody alebo inym finanénym narokom ktorejkol'vek zo
zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

17.9 Ak neddjde k odstipeniu od Zmluvy o dielo podl'a bodu 17.8 Zmluva o dielo po uplynuti jeden
a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podl'a bodu 17.5 Zmluvy, automaticky
zanikd, bez akychkol'vek narokov na nahradu Skody alebo inych finanénych narokov
ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

17.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a doésledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali bez vyhrad..

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Mestska Cast’ KosSice - Peres, dina 26.4.2022 V Kosiciach, dita 26.4.2022

podpisany podpisany*
Ing. Jozef Karabin, MBA Ladislav Erdélyi
starosta MC Peres konatel CESTY KOSICE s.r.o0.
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