

## ZMLUVA O DIELO č. ZoDL 04 /2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

c) výkonu technického dozoru investora stavby:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Telefón:

E-mail:

*(ďalej iba ako „Objednávateľ“)*

#### Mesto Modrý Kameň

Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

Ing. Mária Bednárová, primátorka

00 319 457

2021243191

Ing. Mária Bednárová, primátorka

Ing. Igor Kokavec – K.ING., Dúbravská cesta 1046/38,

Veľký Krtíš, zodpovedná osoba Peter Srnák,

ev.č.:06628\*10\*

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK74 0200 0000 0035 9097 6057

0903 481 220

[primatorka@modrykamen.sk](mailto:primatorka@modrykamen.sk)

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:

sídlo:

Zapísaný

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu IBAN:

zastúpený:

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

b) výkonu funkcie stavbyvedúceho

pre pozemné stavby:

Telefón:

E-mail:

*(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)*

*(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)*

#### RS – Building, s.r.o.

Nižná Revúca 33, 034 74 Liptovské Revúce

OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56382/L

46 448 764

2023399026

SK2023399026

Roman Šulek, konateľ

Roman Šulek, konateľ

Ing. Václav First

### PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie kapacít materskej školy“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112/66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu (VVO č. 66/2022 zo dňa 10.03.2022, zn. 16082 - WYP). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

## **Článok č. I Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom Diela je prístavba a prestavba existujúcej materskej školy za účelom zvýšenia kapacity o 24 detí a vonkajšie stavebné úpravy v k. ú. Modrý Kameň na ulici Poľná 540, na parcelách CKN 1229/10 a 1229/1 zapísaných na liste vlastníctva č. 862. Stavbu tvorí samotný objekt, nie je členený na samostatné stavebné objekty.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
  - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
  - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „ZŠ s MŠ Modrý kameň – prestavba a prístavba“, ktorú vypracoval projektant Ing. Štefan Adam (ev. č. 439), ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
  - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
  - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
  - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom zhotoviť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi plán organizácie výstavby,
- 1.5 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom dokončiť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia, dodať Objednávateľovi všetky súvisiace doklady, najmä revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.7 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

## **Článok č. II Čas plnenia**

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) vykonať Dielo v lehote do **6 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné.

- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu vo vzťahu k zabezpečeniu školskej prevádzky.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
  - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
  - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Riadiacim orgánom.
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

### **Článok č. III Cena za Dielo**

- 3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| cena bez DPH     | 249 065,41 EUR |
| DPH 20%          | 49 813,08 EUR  |
| cena spolu s DPH | 298 878,49 EUR |
- 3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto Článku.

3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) tohto článku.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na vyhotovenie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení nesk. predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to iba v prípade:
- zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
  - zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto Článku Zmluvy,
  - iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozom Objednávateľa.
- 3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.
- Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),
  - pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Veľký Krtíš, prevádzkovateľ: Marius Pedersen, Veľký Krtíš, Adresa: Osloboditeľov 780, 990 01 Veľký Krtíš.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS, budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS.
- 3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu.
- 3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
- 3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.

- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
  - nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
  - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
  - zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,
  - požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zatepľovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel na fasáde a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Článok č. IV Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela).
  - Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov . Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:

- názov Diela,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
- číslo Zmluvy,
- predmet úhrady,
- centrálné číslo Zmluvy,
- vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20 %) a celková fakturovaná suma v eurách,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- názov projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou MRK“, kód ITMS2014+: 312061AKZ1

4.6 Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.

4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.

4.8 Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi NFP (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom).

4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.

4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

## **Článok č. V** **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.

- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti práce.
- 5.6 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. K prevzatiu staveniska však môže dôjsť nie skôr ako po splnení povinností vyplývajúcich z Článku č. V, ods. 5.4 a 5.5. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
  - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
  - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,



- d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.

5.8 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:

- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
- b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
- c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
- f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

5.9 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčané STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázajúci zhodu platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,

- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

**stavbyvedúci – pozemné stavby: Ing. Václav First, číslo oprávnenia 12493**

- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novonavrhanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,
- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priláhlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a orniciu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,
- y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z) do piatich dní vypratáť a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.10 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť

Objednávateľovi platnú a účinnú poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poisťnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poisťné za obdobie podľa predmetnej poisťnej zmluvy.

- 5.11 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poisťné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
- 5.12 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- znižovať štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
  - použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
  - nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 5.13 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne riadiacim orgánom OP LZ financovaním výstavbu v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.
- 5.14 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
  - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané
  - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
  - osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
  - kópií zo stavebného denníka,
  - dokladov o preukázaní zhody s deklarovateľnými alebo vyžadovateľnými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
  - potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené

množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,

- i) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
- k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči,
- l) POV – plán organizácie výstavby.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

5.17 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

## **Článok č. VI** **Práva a povinnosti Objednávateľa**

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

6.2 Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.

6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.

6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

## **Článok č. VII Subdodávateľa**

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
  - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
  - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
  - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
  - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávatel'ovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

## **Článok č. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.

- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

## **Článok č. IX**

### **Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu**

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## Článok č. X Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **päť (5) rokov** a začína plynúť dňom vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.
- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom

písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.

- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

#### **Článok č. XI Sankcie a ukončenie Zmluvy**

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškani, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
- 11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § č. 369 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.



- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
  - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nespĺní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.
  - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.
- 11.15 V prípade rozhodnutia RO pre OP EZ, že Objednávateľ je povinný vrátiť celú výšku NFP z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby), je Zhotoviteľ

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške schváleného NFP do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.

- 11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.
- 11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 11.18 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 10% z celkovej sumy diela s DPH (29 887,85 EUR).**
- 11.19 Zhotoviteľ je povinný **do 20 pracovných dní** od zahájenia stavebných prác zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi originál bankovej záruky v hodnote podľa bodu 11.20 tohto článku.
- 11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 10% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10% z Realizačnej zábezpeky.
- 11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku podľa tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **5 pracovných dní** od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez závad.

## Článok č. XII

### Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:

- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
  - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
  - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
  - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
- 12.6 Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

### Článok č. XIII

#### Osobitné podmienky plnenia zmluvy – sociálny aspekt

- 13.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov a požaduje od uchádzačov, aby sa pri predložení ponuky zaviazali, že v prípade úspešnosti budú tieto osobitné podmienky plniť.
- 13.2 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
  - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 13.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
- 13.4 Zhotoviteľ splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 13.5 V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškani s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania.

- 13.6 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

#### **Článok č. XIV** **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. Zároveň platí, že zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po podpise Zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP a po kladnom overení a schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, pričom Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť formálne obsah zmluvy na základe pokynov Poskytovateľa.
- 14.2 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej Poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly Prijímateľovi), alebo v rámci ktorej Prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií.
- 14.3 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v čase uzavretia Zmluvy. To isté platí aj pre osoby, ktoré poskytujú finančné alebo technické podmienky ako aj pre subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorých uviedol vo svojej ponuke a po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
- 14.6 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 14.7 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 14.8 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné sudy Slovenskej republiky.
- 14.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo

odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

- 14.10 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 13. 5 tohto Článku Zmluvy.
- 14.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
- 14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

**Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**

**Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na CD/DVD**

**Príloha č. 2: Harmonogram realizácie stavebných prác**

**Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov**

**Príloha č. 4: Zápis do registra partnerov verejného sektora**

V Modrom Kameni	V Liptovských Revúcach
Dňa 16.05.2022	dňa 09.05.2022
..... <i>podpis</i>	..... <i>podpis</i>
Ing. Mária Bednárová štatutárny zástupca Objednávateľa	Roman Šulek štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 33-2022  
Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:  
RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 22. 3. 2022

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46448764  
IČ DPH: SK2023399026

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>249 065,41</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>249 065,41</b>	<b>49 813,08</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>298 878,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 33-2022

**Stavba:** ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Miesto: Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň  
Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>249 065,41</b>	<b>298 878,49</b>
<b>01</b>	<b>Architektúra - stavebná časť</b>	211 533,49	253 840,19
<b>02</b>	<b>Elektroinštalácia</b>	9 721,46	11 665,75
<b>03</b>	<b>Vykurovanie</b>	12 595,34	15 114,41
<b>04</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	2 754,22	3 305,06
<b>05</b>	<b>Zdravotechnika</b>	12 460,90	14 953,08

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**01 - Architektúra - stavebná časť**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46448764

IČ DPH:

SK2023399026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**211 533,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	211 533,49	20,00%	42 306,70

**Cena s DPH**

**v EUR**

**253 840,19**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba  
Objekt: **01 - Architektúra - stavebná časť**

Miesto:   
Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň  
Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Dátum: 22. 3. 2022  
Projektant:   
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**211 533,49**

HSV - Práce a dodávky HSV	108 842,82
1 - Zemné práce	4 927,24
2 - Zakladanie	12 890,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 866,03
4 - Vodorovné konštrukcie	21 533,36
5 - Komunikácie	1 040,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 403,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 292,20
99 - Presun hmôt HSV	4 889,36
PSV - Práce a dodávky PSV	2 399,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 284,86
721-725 - Zdravotechnika	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	114,45
731-736 - Ústredné kúrenie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
OST - Ostatné - Sadové úpravy a mobiliár	100 291,36
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 884,80
713 - Izolácie tepelné	17 742,54
762 - Konštrukcie tesárske	2 589,24
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 787,77
764 - Konštrukcie klampiarske	7 187,39
766 - Konštrukcie stolárske	25 622,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 528,40
771 - Podlahy z dlaždíc	5 061,87
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 663,52
781 - Obklady	7 654,69
783 - Nátery	805,75
784 - Maľby	6 762,96

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**01 - Architektúra - stavebná časť**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**211 533,49**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**108 842,82**

D 1

Zemné práce

**4 927,24**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,625	31,17	1 702,66
2	K	1322011011	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre vonkajšiu ZTI	m3	16,875	31,17	525,99
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,088	1,61	96,74
4	K	1622011021	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - pre ZTI	m3	18,563	1,61	29,89
5	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	60,088	3,99	239,75
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,088	7,35	441,65
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	60,088	1,47	88,33
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, deformačný modul Edef2 40MPa	m3	52,060	3,55	184,81
9	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1 - prístavby	t	95,790	12,72	1 218,45
10	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - skúška zhutnenia podložia	hod	2,000	14,59	29,18
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - pre ZTI	m3	16,875	16,43	277,26
12	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm - pre ZTI	t	5,625	16,45	92,53

D 2

Zakladanie

**12 890,14**

13	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	31,028	97,57	3 027,40
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,145	1 309,00	1 498,81
15	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 XC2	m3	68,767	89,62	6 162,90
16	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	40,298	15,31	616,96
17	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	40,298	2,87	115,66
18	K	274362021	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	0,900	1 631,57	1 468,41

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**17 866,03**

19	K	311101215	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2	m	4,550	7,89	35,90
20	M	286120001600	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9, dl. 0,5 m, SN4,	ks	7,000	5,80	40,60
21	K	311231126	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 30, MC 10	m3	0,585	291,34	170,43
22	K	311231511	Murivo akustické (m3) z tehál pálených 30 AKU MK P 20, na maltu MM 50 (300x200x238)	m3	3,180	338,68	1 077,00
23	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	m3	16,230	171,46	2 782,80
24	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x250x249)	m3	41,800	176,73	7 387,31
25	K	311271303	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm - prístupová rampa	m3	2,530	178,39	451,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 300 mm, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m3	1,830	174,36	319,08
27	K	311275653	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm, na MVC a lepidlo (375x250x500)	m3	0,560	164,26	91,99
28	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,109	1 288,65	140,46
29	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	18,59	223,08
30	K	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	23,49	117,45
31	K	342242021	Priečky z tehál pálených P 8, na maltu MM 50 (100x500x238)	m2	16,010	26,49	424,10
32	K	342242022	Priečky z tehál pálených P 8, na maltu MM 50 (150x500x238)	m2	146,000	30,25	4 416,50
33	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	50,000	3,76	188,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

21 533,36

34	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 XC1	m3	40,995	104,60	4 288,08
35	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	185,000	13,31	2 462,35
36	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	185,000	4,71	871,35
37	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	185,000	11,84	2 190,40
38	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	185,000	3,02	558,70
39	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500B	t	4,503	1 631,57	7 346,96
40	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25 XC1	m3	0,274	104,60	28,66
41	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	6,300	15,27	96,20
42	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	6,300	4,19	26,40
43	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	5,385	20,11	108,29
44	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	5,385	5,25	28,27
45	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,502	1 631,57	819,05
46	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 XC1	m3	2,298	109,56	251,77
47	K	4173214141	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 XC1 - atiky	m3	2,957	109,56	323,97
48	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,640	10,98	193,69
49	K	4173511151	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - atiky	m2	14,490	10,98	159,10
50	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,640	3,58	63,15
51	K	4173511161	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - atiky	m2	14,490	3,58	51,87
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	0,360	1 631,57	587,37
53	K	4173618211	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B - atiky	t	0,193	1 631,57	314,89
54	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 - vonkajšie schodisko, rampa a podesta	m3	2,895	128,35	371,57
55	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,120	1 943,54	233,22
56	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,223	26,32	111,15
57	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,223	5,87	24,79
58	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,050	17,21	18,07
59	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,050	3,85	4,04

D 5

Komunikácie

1 040,79

60	K	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	22,700	3,61	81,95
61	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	22,700	13,34	302,82
62	M	592460009700	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, sivá	m2	22,927	18,56	425,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,700	5,63	144,69
64	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	55,000	1,56	85,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38 403,70

65	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	4,980	2,98	14,84
66	K	611460213	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	4,980	22,10	110,06
67	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy š=100mm, hĺbka 50mm - úprava po kábloch	m2	9,600	10,93	104,93
68	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	210,000	4,58	961,80
69	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	799,648	4,71	3 766,34
70	K	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	828,860	7,36	6 100,41
71	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	799,648	9,80	7 836,55
72	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	172,864	7,36	1 272,28
73	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, šuchaná, hr. 1,5 mm	m2	128,608	12,36	1 589,59
74	K	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základný penetračný náter	m2	128,608	2,03	261,07
75	K	622491111	Náter Lukofobom 3 % roztok fasada sokla a steny rampy	m2	24,880	2,03	50,51
76	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	93,800	67,65	6 345,57
77	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	9,680	40,35	390,59
78	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre atiku (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	40,800	26,08	1 064,06
79	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	18,540	33,82	627,02
80	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	18,975	136,56	2 591,23
81	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,858	1 310,28	1 124,22
82	K	631501111	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného - rampa	m3	2,500	58,61	146,53
83	K	632452615	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 7 mm	m2	271,070	9,47	2 567,03
84	K	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem flexi malty MC-10, rampa + vonk. schodisko	m2	21,600	38,15	824,04
85	K	634601522	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 10 do 15 mm	m	13,000	4,40	57,20
86	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	28,850	8,91	257,05
87	K	953945111	Rohová lišta hliníková so sklotextílnou mriežkou	m	51,900	2,63	136,50
88	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) so sklotextílnou mriežkou	m	15,900	3,32	52,79
89	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta	m	48,400	3,13	151,49

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 292,20

90	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr.50 mm	m2	22,650	5,28	119,59
91	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	231,200	1,66	383,79
92	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	231,200	1,38	319,06
93	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	231,200	0,79	182,65
94	K	953995117	Dilatačný profil V	m	18,400	8,63	158,79
95	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm	ks	6,000	12,22	73,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	62,900	2,75	172,98
97	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,450	24,42	181,93
98	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,662	75,97	430,14
99	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	59,100	5,09	300,82
100	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,300	5,09	37,16
101	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,01300t - pre ZTI	m	43,500	3,10	134,85
102	K	974042556	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t - pre ZTI	m	10,000	14,31	143,10
103	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	184,500	1,44	265,68
104	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,394	10,02	444,83
105	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,394	12,98	576,23
106	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 3km	t	133,182	0,41	54,60
107	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,394	10,11	448,82
108	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	44,394	64,51	2 863,86

D 99 Presun hmôt HSV 4 889,36

109	K	998011031	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	637,465	7,67	4 889,36
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 399,31

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 284,86

110	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	207,400	0,23	47,70
111	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,062	1 818,36	112,74
112	K	7111110011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - rampa	m2	19,050	0,23	4,38
113	M	585660006300	Roztok kremičitý impregnačný, systém WTA, chemická infúzna clona, 12 kg	kg	5,715	4,78	27,32
114	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - tekutá hydroizolácia na cementovej báze hr. 2 mm na ploche vodorovnej - rampa	m2	19,050	15,39	293,18
115	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho - na murivo pod žb vence	m2	23,160	3,53	81,75
116	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	26,634	3,11	82,83
117	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - prístavba	m2	207,500	4,10	850,75
118	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	238,625	3,11	742,12
119	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,374	30,63	42,09

D 721-725 Zdravotechnika 0,00

120	K	721-725	Zdravotechnika - vid' rozpočet zdravotníka	SUB	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	------	------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 114,45

121	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	4,09	12,27
122	M	449170000900	Preносný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	34,06	102,18

D 731-736 Ústredné kúrenie 0,00

123	K	731-736	Ústredné kúrenie - vid' rozpočet Ústredné kúrenie	SUB	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	------	------

D M Práce a dodávky M 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	21-M		Elektromontáže				0,00
124	K	21-M	Elektromontáže - vid' rozpočet elektroinštalácia	SUB	1,000	0,00	0,00
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00
125	K	24-M	VZT - vid' rozpočet vzduchotechnika	SUB	1,000	0,00	0,00
D	OST		Ostatné - Sadové úpravy a mobiliár				100 291,36
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				6 884,80
126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	267,425	0,83	221,96
127	M	283280002900	Pás asfaltovaný parotesný	m2	307,539	5,62	1 728,37
128	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	267,425	4,98	1 331,78
129	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	m2	307,539	5,85	1 799,10
130	M	311970001500	Vrut na upevnenie do betónového podkladu	ks	900,000	0,84	756,00
131	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	65,000	3,74	243,10
132	M	311990008400	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií	m	68,250	3,24	221,13
133	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	267,425	0,56	149,76
134	M	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná,	m2	307,539	1,19	365,97
135	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,491	27,15	67,63
D	713		Izolácie tepelné				17 742,54
136	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	193,400	0,98	189,53
137	M	283750001000	Doska XPS 2800 C hr. 100 mm, zateplenie podláh	m2	197,268	24,54	4 840,96
138	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v troch vrstvách, prikotvením	m2	188,600	7,68	1 448,45
139	M	631440028600	Doska spádová hr. 50-200mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, pevnosť v tlaku 70 kPa - vrchná vrstva	m2	194,258	13,32	2 587,52
140	M	631440029200	Doska MW, hr.100mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, pevnosť v tlaku 50 kPa - spodná vrstva	m2	386,630	22,20	8 583,19
141	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,979	31,18	92,89
D	762		Konštrukcie tesárske				2 589,24
142	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	86,600	7,60	658,16
143	M	605470000600	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, napájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	1,299	758,19	984,89
144	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	48,180	0,77	37,10
145	M	605120002800	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 - latovanie laty60/40mm	m3	0,122	341,27	41,63
146	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	68,400	1,45	99,18
147	M	605120002800.1	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 - kontralaty 50/50mm	m3	0,180	341,27	61,43
148	K	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	55,480	3,16	175,32
149	M	605460000100	Rezivo stavebné zo smreku - dosky sušené hobľované hr. 19 mm, š. 100-140 mm, dl. 4000 mm	m3	1,117	317,90	355,09
150	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,722	32,55	88,60
151	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,824	48,16	87,84
D	763		Konštrukcie - drevostavby				11 787,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	763120011	Sanitárna deliaca stena vrátane dverí - ABS 28 pre sanitárne zariadenia, doska DTD 28mm, výška 2,00m, nožičky 100mm, vrátane dverí š.600mm, kovania, kľučky, uzatvárací záves	m2	28,500	43,65	1 244,03
153	K	763138200	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	333,300	25,91	8 635,80
154	K	763138202	Podhlád SDK Rigips RBI 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	48,000	27,62	1 325,76
155	K	763170020	Montáž revíznych dvierok pre sdk podhlády veľkosti do 0,10 m2	ks	10,000	13,46	134,60
156	M	590160002200	Dvierka revízne vývesné F2, šxl 200x200 mm, G125 do sadrokartónových systémov	ks	10,000	19,04	190,40
157	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	5,223	49,24	257,18

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 187,39

158	K	764172070	Štítové lemovanie bočné sklon do 30°	m	3,800	6,38	24,24
159	K	764172073	Odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	14,600	6,58	96,07
160	K	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°	m	14,600	23,10	337,26
161	K	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl , sklon do 30° - dodávka+montáž	m2	55,480	32,39	1 797,00
162	K	764331420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	18,400	17,05	313,72
163	K	764351403	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	14,600	26,12	381,35
164	K	764358402	Hák pre pododkvapové žľaby z farbeného PZ plechu r.š. 1200 mm	ks	18,000	10,65	191,70
165	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	25,12	25,12
166	K	764359473	Priplatok k cene za vytvorenie drážky v rezive pre hák z PZf plechu	ks	18,000	2,19	39,42
167	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,600	13,54	170,60
168	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu s natavenou PVC krytinou, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	105,600	34,23	3 614,69
169	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	5,000	24,09	120,45
170	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,180	64,21	75,77

D 766 Konštrukcie stolárske 25 622,43

171	K	766621081	Montáž dverí plastových na PUR penu - zádverie	m	6,450	10,28	66,31
172	M	611410002400	Plastové dvere vnútorné jednokrídlové O s nadsvetlíkom, šxv 1150x2650(otvor2100) mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil - C	ks	1,000	1 150,05	1 150,05
173	K	766621400	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,450	12,02	582,37
174	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	50,873	0,62	31,54
175	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	50,873	0,62	31,54
176	M	6114100080001	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1200x1600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - a	ks	1,000	504,90	504,90
177	M	6114100080002	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1150x1750mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - b	ks	1,000	565,67	565,67
178	M	6114100080003	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1000x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - c	ks	1,000	462,82	462,82
179	M	6114100080004	Plastové okno 6-krídlové O+OS, šxv 3550x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - d	ks	2,000	1 888,70	3 777,40
180	M	6114100080005	Plastové okno 4-krídlové O+OS, šxv 2000x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - e	ks	1,000	1 047,20	1 047,20
181	M	6114100080006	Plastové vchodové dvere 1-krídlové s nadsvetlíkom O+P, šxv 1150x2650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - A	ks	1,000	1 150,05	1 150,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	M	6114100080007	Plastové vchodové dvere 2-krídlové s 2 nadsvetlíkmi O+P, šxv 2000x2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - B	ks	1,000	1 776,50	1 776,50
183	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	19,29	250,77
184	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	13,000	15,03	195,39
185	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	ks	13,000	122,97	1 598,61
186	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	37,47	112,41
187	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	15,03	45,09
188	M	611650001210	Dvere vnútorné protipožiarna dvojkridlové drevené EI EW-C 15/D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm - 07	ks	1,000	635,80	635,80
189	M	611610003200	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1600x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné, celopresklené - 06	ks	1,000	167,85	167,85
190	M	6116100032001	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1500x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné, celopresklené - 08	ks	1,000	167,85	167,85
191	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	6,60	6,60
192	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	8,63	17,26
193	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	11,51	34,53
194	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	12,978	16,04	208,17
195	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	6,000	7,81	46,86
196	M	611890004200	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 90 mm	ks	6,000	11,28	67,68
197	K	766701121	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	70,87	212,61
198	M	611810000500	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere dvojkridlové	ks	2,000	295,38	590,76
199	M	6118100005001	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere dvojkridlové - protipožiarna - 07	ks	1,000	456,28	456,28
200	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	13,000	54,63	710,19
201	M	611810001300	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	13,000	157,08	2 042,04
202	K	766811002	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm - linka + ostrovček + upratovačka	ks	14,000	5,12	71,68
203	M	615620000200	Korpus spodnej skrinky drevený, do 800 mm, s nožičkami - linka + ostrovček	ks	14,000	227,20	3 180,80
204	K	766811012	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	7,000	5,85	40,95
205	M	615620000800	Korpus hornej skrinky drevený, do 800 mm	ks	7,000	176,71	1 236,97
206	K	766811021	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	7,000	2,82	19,74
207	M	615670000100	Dvierka hornej skrinky drevené vrátane pántov, plné	ks	7,000	33,66	235,62
208	K	766811026	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	14,000	2,16	30,24
209	M	615670000400	Dvierka drevené spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	14,000	33,66	471,24
210	K	766811033	Montáž kuchynskej linky, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 2000 mm	ks	2,000	7,34	14,68
211	M	615680000300	Pracovná doska laminátová vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 2000 mm, šírka do 630mm	m	4,500	57,97	260,87
212	M	6156800003001	Pracovná doska laminátová nad 2000 mm, šírka 900mm	m	2,400	140,25	336,60
213	K	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	1,000	4,17	4,17



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	K	766811037	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikónovaním a upevnením	ks	1,000	4,66	4,66
215	M	552310001100	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 810x510 mm, sifón	ks	1,000	280,13	280,13
216	K	766811043	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chrbtovej dosky bez výrezov nad 2000 mm	ks	2,000	6,98	13,96
217	M	615650000300	Chrbtová laminátová nábytková doska nad 2000 mm	m	4,500	140,25	631,13
218	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,564	29,60	75,89

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 528,40

219	K	767162130	Montáž zábradlia rovného a mierne šikmého - rampa, z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	20,000	4,95	99,00
220	M	553520003000	Zábradlie na terasu a rovné a mierne šikmé plochy /rampa/, vertikálna výplň rebrovanie, výška 900 mm, oceleové komaxitované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	20,000	64,91	1 298,20
221	K	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	2,600	4,28	11,13
222	M	553520001300	Zábradlie oceleové komaxitované, vertikálna výplň, výška 900 mm, kotvenie z boku	m	2,600	79,48	206,65
223	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	28,883	4,28	123,62
224	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela	m2	28,883	13,63	393,68
225	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - oceleové stojky prístrešku 100/100/hr.5mm	kg	259,200	1,80	466,56
226	M	145740000100	Profil oceleový 100x100x5 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,259	1 677,77	434,54
227	K	7679951041	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - oceleová väznica prístrešku IPE120	kg	151,840	1,80	273,31
228	M	133830000100	Týč oceleová stredná prierezu IPE 10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,152	1 278,78	194,37
229	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,624	43,82	27,34

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 061,87

230	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	105,890	2,50	264,73
231	M	597640005900	Sokel keramický lxxvhr 298x72x8 mm, farba	ks	360,026	3,07	1 105,28
232	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	117,720	16,74	1 970,63
233	M	597740001200	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, farba	m2	120,074	13,09	1 571,77
234	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,020	21,29	149,46

D 775 Podlahy vlysové a parketové 4 663,52

235	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	153,550	4,21	646,45
236	M	611980003015	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm, záťažová trieda 32	m2	156,621	17,02	2 665,69
237	M	611990003200	Lišta soklová, vxšxl 60 x 20 x 2600, STANDRD	m	85,040	1,71	145,42
238	M	611990003800	Roh vnútorný a vonkajší, v 60mm, pre lištu soklovú	ks	20,000	1,03	20,60
239	M	611990003900	Spojka a ukončenie, v 60mm, pre lištu soklovú	ks	10,000	1,03	10,30
240	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	153,550	0,69	105,95
241	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	158,157	5,57	880,93
242	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	153,550	0,71	109,02
243	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	158,157	0,48	75,92
244	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	35,97	3,24

D 781 Obklady 7 654,69

245	K	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	144,108	30,06	4 331,89
246	M	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	146,990	21,30	3 130,89
247	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	9,014	21,29	191,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Nátery				805,75
248	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm - prístrešok	m2	13,186	6,47	85,31
249	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm - prístrešok	m2	13,186	2,96	39,03
250	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním - prístrešok	m2	89,680	2,37	212,54
251	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - prístrešok	m2	145,160	3,23	468,87
D		784	Maľby				6 762,96
252	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	828,000	0,41	339,48
253	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	828,000	0,73	604,44
254	K	784451261	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	828,000	1,77	1 465,56
255	K	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m - steny+stropy	m2	1 209,300	3,60	4 353,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**02 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46448764

IČ DPH:

SK2023399026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**9 721,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 721,46	20,00%	1 944,29

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 665,75**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt: **02 - Elektroinštalácia**

Miesto:  
Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň  
Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Dátum: 22. 3. 2022

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**9 721,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	365,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	365,82
M - Práce a dodávky M	8 029,38
21-M - Elektromontáže	7 394,73
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	634,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 326,26

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 721,46**

D HSV Práce a dodávky HSV 365,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 365,82

1	K	973031616	Vysekание kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	77,000	1,26	97,02
2	K	96	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	96,000	2,80	268,80

D M Práce a dodávky M 8 029,38

D 21-M Elektromontáže 7 394,73

3	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,26	63,00
4	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	50,000	0,63	31,50
5	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	67,000	1,36	91,12
6	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	67,000	0,32	21,44
7	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	5,78	57,80
8	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	7,93	79,30
9	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	6,14	61,40
10	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	44,000	1,01	44,44
11	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2,000	6,26	12,52
12	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	2,19	24,09
13	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	2,87	11,48
14	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	2,51	15,06
15	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,82	2,82
16	M	ERA000000206	Rámček Valena 774451 1-násobný biela	ks	31,000	2,06	63,86
17	M	ERA000000214	Rámček Valena 774454 4-násobný biela	ks	3,000	2,03	6,09
18	M	ERA000000207	Rámček Valena 774452 2-násobný biela	ks	17,000	3,46	58,82
19	M	ESP000000265	Spínač sériový Valena 774405 R5 biely	ks	4,000	5,84	23,36
20	M	ESP000000268	Spínač krížový Valena 774407 R7 biely	ks	1,000	7,63	7,63
21	M	ESP000000267	Spínač striedavý Valena 774406 R6 biely	ks	6,000	5,05	30,30
22	M	ESP000000264	Spínač Valena 774401 R1 biely	ks	11,000	3,83	42,13
23	M	EZA000000229	Zásuvka Valena 774397 1-násobná s clonkami biela	ks	45,000	5,93	266,85
24	M	EZA0000002988	Zásuvka anténová Valena Life 753164 TV+R+S koncová biela	ks	3,000	15,43	46,29
25	M	EZA000000422	Zásuvka dátová Valena 770080 RJ11+RJ45 biela	ks	3,000	19,78	59,34
26	M	357150000400	Rozvážač oceľoplechový zapustený RZB-Z-3S72-B, OEZ	ks	1,000	131,79	131,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	357190000400	Lišta DIN TS 35/040/0	ks	4,000	0,89	3,56
28	M	345610000300	Svorkovnice 12 článkové 4 mm <sup>2</sup> 5A ohybné čierne typ SF5A-H	ks	10,000	1,65	16,50
29	M	345610005900	Svorka WAGO 273-255 5x1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	ks	50,000	0,37	18,50
30	K	210120406	Istič vzduchový jedнопólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	14,000	5,20	72,80
31	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	5,000	5,05	25,25
32	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	45,000	1,06	47,70
33	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	24,89	24,89
34	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	6,78	20,34
35	M	358230017400	Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	3,000	34,47	103,41
36	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	7,88	7,88
37	M	358240002500	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P+N, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	182,59	182,59
38	M	358220000300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	5,000	3,48	17,40
39	M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	8,000	3,48	27,84
40	M	358220042300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	12,33	12,33
41	M	358220046700	Istič TX3 3P, charakteristika B, 63 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	35,24	35,24
42	M	374310011100	Napätové relé HRN-64 6-30 V DC, monitorovacie 1f, výstup 1x16A prepínací, stráženie napájacieho napätia	ks	1,000	29,66	29,66
43	K	210130116	Tepelné relé na priemyselné stykače od 12 A do 20 A	ks	1,000	6,78	6,78
44	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	42,000	4,73	198,66
45	M	SIN000008511	LED svietidlo 34W/4100lm, Ra=80,IP20	ks	26,000	26,18	680,68
46	M	SIN000011819	Svietidlo LED 29W,3380lm,Ra80,IP20	ks	14,000	29,92	418,88
47	M	SIN000007089	Svietidlo LED 20W,2590lm,Ra80,IP20	ks	2,000	27,12	54,24
48	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	7,000	5,52	38,64
49	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	7,000	42,72	299,04
50	K	210201900	Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	7,000	5,52	38,64
51	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	26,000	6,14	159,64
52	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	60,000	0,94	56,40
53	M	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	60,000	0,85	51,00
54	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	280,000	0,82	229,60
55	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	280,000	0,81	226,80
56	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	250,000	0,93	232,50
57	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	250,000	1,23	307,50
58	K	210881095	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	24,000	1,61	38,64
59	M	341610016300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x10 mm <sup>2</sup>	m	24,000	6,79	162,96
60	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	27,000	1,06	28,62
61	M	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	27,000	1,90	51,30
62	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi 8mm	m	300,000	2,37	711,00
63	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	42,000	5,67	238,14
64	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	60,000	1,34	80,40
65	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	38,000	1,18	44,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	15,28	15,28
67	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	1,000	2,71	2,71
68	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, KOPOS	ks	1,000	17,52	17,52
69	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,59	18,59
70	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	4,29	4,29
71	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	22,12	22,12
72	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	160,000	1,15	184,00
73	M	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	160,000	1,14	182,40
74	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	30,000	3,08	92,40
75	M	354410034300	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	30,000	0,76	22,80
76	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	22,000	2,63	57,86
77	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	22,000	1,23	27,06
78	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	15,000	2,63	39,45
79	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	15,000	0,71	10,65
80	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	35,000	1,84	64,40
81	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	35,000	0,42	14,70
82	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	2,63	28,93
83	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	11,000	1,05	11,55
84	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	11,18	122,98
85	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	11,000	4,40	48,40
86	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	22,000	4,41	97,02
87	M	354410054500	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom označenie DOU kl. 3	ks	22,000	1,23	27,06
88	K	210961101	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	20,000	0,95	19,00
89	K	210961108	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jednopólový - radenie 1	ks	22,000	0,47	10,34

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 634,65

90	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,48	72,00
91	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	3,000	4,31	12,93
92	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	3,000	4,86	14,58
93	K	220732306	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke	m	110,000	0,87	95,70
94	M	341230001600	Kábel medený dátový UTP-AWG 4x2x23 mm2	m	110,000	0,65	71,50
95	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	3,000	9,13	27,39
96	K	220733051	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pevne	m	110,000	0,71	78,10
97	M	EZA000000225	Zásuvka anténová Valena 774436 TV+R+S koncová biela	ks	3,000	16,10	48,30
98	M	EZA000001782	Zásuvka dátová Valena 774233 2xRJ45 FTP 6 biela	ks	3,000	26,65	79,95
99	M	341220003300	Kábel medený koaxiálny nehorľavý VCCJE-R 75-3,7 mm2	m	110,000	1,22	134,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 326,26

100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	11,69	467,60
101	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	33,000	26,02	858,66

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46448764

IČ DPH:

SK2023399026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**12 595,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 595,34	20,00%	2 519,07

**Cena s DPH**

**v EUR**

**15 114,41**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt: **03 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**12 595,34**

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 595,34**

1	M	10021896	ecoTEC pro VU INT 246/5-3	ks	1,000	1 093,95	1 093,95
2	M	20219517	Vodorovný dymovod 60/100	ks	1,000	44,17	44,17
3	M	20042429	Dvojokruhový rozdeľovač so zabudovaným anuloidom WHV 35Anuloid WH 27	ks	1,000	337,54	337,54
4	M	20191817	Čerpadlová skupina priama VDM10	ks	1,000	425,43	425,43
5	M	10015945	Zásobníkový ohrievač teplej vody 200 litrov	ks	1,000	465,63	465,63
6	M	305826	Poistná skupina pre stac. Zásobníky do 200 l, 10 bar	ks	1,000	78,54	78,54
7	M	306257	Snímač teploty TV pre zásobníky	ks	1,000	14,92	14,92
8	K	Pol1	Montáž kondenzačného kotla	ks	1,000	341,28	341,28
9	K	Pol2	Montáž strojovne	ks	1,000	355,30	355,30
10	K	Pol3	Uvedenie kotla do prevádzky	ks	1,000	79,10	79,10
11	M	20092437	Kaskádová regulácia calorMATIC 630/3	ks	1,000	416,04	416,04
12	K	Pol4	Montáž regulácie	ks	1,000	114,07	114,07
13	M	10-060060-60-00 10	RADIK 10 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	130,90	130,90
14	M	10-060120-60-00 10	RADIK 10 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	145,86	145,86
15	M	21-060040-60-00 10	RADIK 21 VK 600/400 (White RAL 9016)	ks	4,000	172,98	691,92
16	M	21-090080-60-00 10	RADIK 21 VK 900/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	184,20	184,20
17	M	22-060080-60-00 10	RADIK 22 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	213,18	426,36
18	M	33-030140-60-00 10	RADIK 33 VK 300/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	322,69	322,69
19	M	33-030300-60-00 10	RADIK 33 VK 300/3000 (White RAL 9016)	ks	2,000	514,25	1 028,50
20	M	003L0280	RLV-K priamy R 1/2 / G 3/4	ks	1,000	2,31	2,31
21	M	003L0282	RLV-K rohový R 1/2 / G 3/4	ks	11,000	7,01	77,11
22	M	013G2980	Termostatická hlavica RA 2980 so zabudovaným snímačom	ks	12,000	43,01	516,12
23	K	Pol5	Montáž vykurovacieho telesa	ks	12,000	25,58	306,96
24	M	11300711005	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 16,2x2,6 ( 5 m tyč )	m	65,000	2,51	163,15
25	M	11300811005	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 20x2,9 ( 5 m tyč )	m	30,000	3,78	113,40
26	M	11300911005	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 25x3,7 ( 5 m tyč )	m	70,000	5,95	416,50
27	M	11301511025	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 32x4,7 ( 5 m tyč )	m	55,000	7,05	387,75
28	M	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	28,000	0,79	22,12
29	M	11600021001	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	16,000	0,90	14,40
30	M	11600031001	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	16,000	1,07	17,12
31	M	11600041001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	6,000	2,43	14,58
32	M	11600311001	RAUTITAN T-kus 16 PX	ks	4,000	4,49	17,96
33	M	11600811001	RAUTITAN T-kus 20-16-16 PX	ks	2,000	5,82	11,64
34	M	11600611001	RAUTITAN T-kus 20-16-20 PX	ks	4,000	4,96	19,84
35	M	11600621001	RAUTITAN T-kus 25-16-25 PX	ks	6,000	5,61	33,66
36	M	11600851001	RAUTITAN T-kus 25-20-20 PX	ks	2,000	5,61	11,22
37	M	11600641001	RAUTITAN T-kus 32-16-32 PX	ks	2,000	11,69	23,38
38	M	11600871001	RAUTITAN T-kus 32-20-25 PX	ks	2,000	13,18	26,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	013G4162	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4") 17x2,0	ks	20,000	5,56	111,20
40	M	013G4160	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4") 20x2,0	ks	4,000	5,23	20,92
41	K	Pol6	Montáž rúrky 16x2,6	m	65,000	1,68	109,20
42	K	Pol7	Montáž rúrky 20x2,9	m	30,000	1,85	55,50
43	K	Pol8	Montáž rúrky 25x3,7	m	70,000	2,03	142,10
44	K	Pol9	Montáž rúrky 32x4,7	m	55,000	2,21	121,55
45	M	Pol10	Izolácia rúrky 16x2,2 Tubolit DG 18/ 9 3/8" PE obyčajná 0-102°C	m	65,000	1,61	104,65
46	M	Pol11	Izolácia rúrky 20x2,8 Tubolit DG 28/ 9 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	30,000	5,74	172,20
47	M	Pol12	Izolácia rúrky 25x3,5 Tubolit DG 35/ 9 1" PE obyčajná 0-102°C	m	70,000	5,03	352,10
48	M	Pol13	Izolácia rúrky 32x4,4 Tubolit DG 42/ 9 5/4" PE obyčajná 0-102°C	m	55,000	5,74	315,70
49	K	Pol14	Montáž izolácie do DN 50	m	220,000	2,53	556,60
50	K	Pol15	Tlaková skúška	m	220,000	0,73	160,60
51	K	Pol16	Vykurovacia skúška	hod	72,000	20,57	1 481,04

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**04 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46448764

IČ DPH:

SK2023399026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**2 754,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 754,22	20,00%	550,84

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 305,06**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**04 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**2 754,22**

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt: **04 - Vzduchotechnika**

Miesto: Mesto Modrý Kameň  
Objednávateľ: RS - BUILDING, s.r.o.  
Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Dátum: 22. 3. 2022

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 754,22**

1	K	2.1	DIGESTOR VORTEX 60 BIELY VMAX. 250M3/H, N=150W/230V-KLIMAVEX	ks	1,000	174,84	174,84
2	K	2.2	MRIEZKA NA SPIRO D120	ks	1,000	10,06	10,06
3	K	2.3	POTRUBIE SPIRO D125/20%TVAR	bm	4,000	8,60	34,40
4	K	2.1,2	VENTILATOR POTRUBNY S PLAST. OPLASTENIM LINEO 125 VO T-17022, V=360m3/H., N=33W/0,15A/230V-IP44	ks	2,000	97,89	195,78
5	K	2.3.1	VENTILATOR VSUVNY VORTICE PUNTO GOST MG 100/4 LL-T, V=80M3/H	ks	5,000	88,29	441,45
6	K	2.4	VENTILATOR VSUVNY VORTICE PUNTO GOST MG 120/5 LL-T, V=160M3/H	ks	1,000	77,26	77,26
7	K	2.5	SAMOTAHOVA HLAVICA SH 200 NA SPIRO	ks	2,000	52,08	104,16
8	K	2.6	a/SPATNA KLAPKA LINEO-S 125	ks	3,000	45,63	136,89
9	K	Pol17	b/SPATNA KLAPKA LINEO-S 100	ks	5,000	36,84	184,20
10	K	2.7	VENTIL ODVODNY KOVOVY KO 100	ks	19,000	4,32	82,08
11	K	2.8	FLEXOPOTRUBIE ALUFLEX Mo102	bm	60,000	2,89	173,40
12	K	2.9	POTRUBIE SPIRO D200/20%TVAR	bm	3,000	14,59	43,77
13	K	Pol18	POTRUBIE SPIRO D140/60%TVAR	bm	1,000	15,43	15,43
14	K	Pol19	POTRUBIE SPIRO D125/60%TVAR	bm	16,000	11,97	191,52
15	K	Pol20	POTRUBIE SPIRO D100/10%TVAR	bm	12,000	7,48	89,76
16	K	Pol21	POMOCNE STAVEBNE PRACE	hzs	10,000	14,59	145,90
17	K	Pol22	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	15,000	2,43	36,45
18	K	Pol23	MATERIAL NA ZAVESY	kg	20,000	4,53	90,60
19	K	Pol24	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	20,000	1,77	35,40
20	K	Pol25	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA	%	1,000	149,60	149,60
21	K	Pol26	PRESUN HMŔT VVP	%	1,000	79,47	79,47
22	K	Pol27	SKÚŠKY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	1,000	261,80	261,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**05 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46448764

IČ DPH:

SK2023399026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**12 460,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 460,90	20,00%	2 492,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**14 953,08**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt: **05 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ: RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 460,90**

D1 - VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16	2 156,09
D2 - Tepelná izolácia Tubolit DG	653,51
D3 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - PVC	832,87
D4 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PVC	1 311,48
D5 - Armatúry	1 334,03
D6 - Zariadenie predmety	6 172,92



# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ s MŠ Modrý Kameň - prestavba a prístavba

Objekt:

**05 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Modrý Kameň

Projektant:

Zhotoviteľ:

RS - BUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 460,90**

D		D1	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16	2 156,09			
1	K	Pol28	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 20	m	14,000	3,05	42,70
2	K	Pol29	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 25	m	105,000	5,04	529,20
3	K	Pol30	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 32	m	20,000	8,65	173,00
4	K	Pol31	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 40	m	12,000	10,09	121,08
5	K	Pol32	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 50	m	13,000	15,29	198,77
6	K	Pol33	VODOVODNÉ POTRUBIE – materiál polypropylén, (PPr) PN 16 D 63	m	10,000	18,48	184,80
7	K	Pol34	Skúška vodovodného potrubia	m	174,000	1,85	321,90
8	K	Pol35	Preplach vodovodného potrubia	m	174,000	3,36	584,64

D		D2	Tepelná izolácia Tubolit DG	653,51			
9	K	Pol36	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 13 mm pre potrubie D 20	m	7,000	1,34	9,38
10	K	Pol37	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 13 mm pre potrubie D 25	m	45,000	1,49	67,05
11	K	Pol38	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 13 mm pre potrubie D 32	m	7,000	1,88	13,16
12	K	Pol39	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 13 mm pre potrubie D 40	m	6,000	2,34	14,04
13	K	Pol40	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 13 mm pre potrubie D 63	m	10,000	3,41	34,10
14	K	Pol41	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 20 mm pre potrubie D 20	m	7,000	2,63	18,41
15	K	Pol42	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 20 mm pre potrubie D 25	m	60,000	3,09	185,40
16	K	Pol43	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 30 mm pre potrubie D 32	m	13,000	5,67	73,71
17	K	Pol44	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 30 mm pre potrubie D 40	m	6,000	6,59	39,54
18	K	Pol45	Tepelná izolácia Tubolit DG hrúbka izolácie 50 mm pre potrubie D 50	m	13,000	11,69	151,97
19	K	Pol46	Príslušenstvo (lepidlo, páska, spony)	kpl	1,000	46,75	46,75

D		D3	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - PVC	832,87			
20	K	Pol47	DN 75 HT rúra hrdlovaná 70/1000 HTEM	m	14,000	5,11	71,54
21	K	Pol48	DN 110 PVC kanal hladký rúra SN8 110x3,2x1 m KGEM PIPELIFE	m	42,000	7,07	296,94
22	K	Pol49	Strešný dažďový vpust HL 62/7 DN 75	ks	1,000	74,35	74,35
23	K	Pol50	Strešný dažďový vpust HL 62/1 DN 110	ks	2,000	85,82	171,64
24	K	Pol51	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	56,000	1,51	84,56
25	K	Pol52	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	56,000	2,39	133,84

D		D4	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PVC	1 311,48			
26	K	Pol53	Hadica DN 28 pre práčku + UR D 28	m	5,000	7,45	37,25
27	K	Pol54	DN 40 HT rúra hrdlovaná 40/1000 HTEM	m	9,000	1,82	16,38
28	K	Pol55	DN 50 HT rúra hrdlovaná 50/1000 HTEM	m	29,000	2,25	65,25
29	K	Pol48	DN 110 PVC kanal hladký rúra SN8 110x3,2x1 m KGEM PIPELIFE	m	56,000	7,07	395,92
30	K	Pol56	DN 125 PVC kanal hladký rúra SN8 125x3,7x1 m KGEM PIPELIFE	m	14,000	10,86	152,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol57	DN 160 PVC kanal hladký rúra SN8 150x4,7x1 m KGEM PIPELIFE	m	11,000	14,64	161,04
32	K	Pol51	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	124,000	1,51	187,24
33	K	Pol52	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	124,000	2,39	296,36

**D D5 Armatúry 1 334,03**

34	K	Pol58	Guľový ventil s vypúšťaním DN 20 Guľový ventil voda so odvodnením 3/4" FF páka vnútorný/vnútorný závit PN30 SERIA SENA VA30 ARCO	ks	1,000	24,58	24,58
35	K	Pol59	Guľový ventil DN 20 ARCO	ks	1,000	17,04	17,04
36	K	Pol60	Spätná klapka DN 20 ARCO	ks	1,000	9,25	9,25
37	K	Pol61	Výtokový ventil DN 15 kohut guľový Vypustaci 1/2" páka PN10 90°C ARCO poniklovaný	ks	1,000	17,12	17,12
38	K	Pol62	Guľový ventil DN 50 ARCO	ks	1,000	46,68	46,68
39	K	Pol63	Guľový ventil DN 40 pre TÚV ARCO	ks	1,000	31,35	31,35
40	K	Pol64	Guľový ventil s vypúšťaním DN 32 Guľový ventil voda so odvodnením 5/4" FF páka vnútorný/vnútorný závit PN30 SERIA SENA VA30 ARCO	ks	1,000	30,50	30,50
41	K	Pol65	Guľový ventil DN 32 ARCO	ks	1,000	22,58	22,58
42	K	Pol66	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP15-14B 80mm 230V 15-14,cirkul.	ks	1,000	138,81	138,81
43	K	Pol67	Guľový ventil DN 20, (pred U1-U5, U7-U11 + U6)	ks	3,000	17,04	51,12
44	K	Pol68	Vetracia hlavica, (nad strechu) DN 110 Súprava vetracej hlavice DN110 HL810	ks	2,000	37,24	74,48
45	K	Pol69	Čistiaci kus DN 110 PVC kanal hladký čistiaci kus 100 KGRE PIPELIFE	ks	5,000	22,56	112,80
46	K	Pol70	Prívzdušňovací ventil, (pod stropom) HL 900NECO DN 110 v	ks	3,000	54,98	164,94
47	K	Pol71	Sprchová zápachová uzávierka HL 514 DN 50	ks	1,000	36,43	36,43
48	K	Pol72	Podlahový vpust DN 50 HL 310 N(Pr)	ks	5,000	111,27	556,35

**D D6 Zariadenie predmety 6 172,92**

49	K	Pol73	Sprchová podomietková zmiešavacia batéria DN 20 TALIS S sprchová podomietková batéria,chróm + I-BOX UNIVERSAL podomietkové teleso závit 3/4" nastaviteľný límeč uchytenia + RANDANCE Select E300 3jet horná sprcha 300mm (s ramenom 390mm),chróm	ks	1,000	98,74	98,74
50	K	Pol74	Umývadlová centrálna zmieš. bat. Grohe Grotherm DN 20 HON.TERMOS.ZMIE.TM300-3/4ZA* SROBENIE 3/4" VONK.ZAV. 40 L/m EB	ks	10,000	246,75	2 467,50
51	K	Pol75	Umýv. zmieš. bat. pre imobilných Hansgrohe Ecostat DN 15 HG ECOSTAT SPR.TERM.BAT. + HG CROMETTA 85 SPR.SET 1JET 0,65m	ks	1,000	190,74	190,74
52	K	Pol76	Rohový ventil pre WC DN 15 ROH.VEN.GUL. s filtrom 1/2"x3/8" ARCO bez matky A80 ANTILIME 02402	ks	11,000	23,56	259,16
53	K	Pol77	Rohový ventil pre práčku DN 15 ROH.VEN.GUL. prackový bez filtra 1/2"x3/4" ARCO bez matky L ANTILIME	ks	1,000	5,88	5,88
54	K	Pol78	Stenové výtok. ventily pre detské umývadlá DN 15 N-RETRO I..NAST.LEN STUDENA pevný vytok,vytok.ventil	ks	11,000	25,65	282,15
55	K	Pol79	Výtoková bat. pre umývadlo dospelých DN 15 Umývadlová batéria nástenná 150 mm Titania Fresh chróm Novaservis	ks	1,000	46,00	46,00
56	K	Pol80	Drezová batéria DN 15 N-TITANIA FRESH DREZ.150 dl.ramienka 180mm, ploche	ks	2,000	56,73	113,46
57	K	Pol81	Výtoková bat. pre výlevku s predĺžením, (aby prúd vody smeroval do výlevky) DN 15 N-METALIA DREZ.150 S páka plná ram. S 33cm plná páka	ks	1,000	51,58	51,58
58	K	Pol82	Splachovacia nádrž pre výlevku Nadrz splach. uni duo bez splach. kompletu A93 + SPLACHOVACIE KOMPLETY	ks	1,000	40,15	40,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	Pol83	Rohový ventil pre splach. nádrž DN 15 ROH.VEN.GUL. s filtrom 1/2"x3/8" ARCO bez matky A80 ANTILIME 02402	ks	1,000	15,60	15,60
60	K	Pol84	Podomietkové splachovadlo pre imobilných, (po pravej strane) Oddialené pneumatické splachovanie ručné, biele, zabudovanie: do steny	ks	1,000	251,33	251,33
61	K	Pol85	Operadlá pre imobilných pri WC, (jedno pevné, druhé sklopné) Madlo pevné tvar U Bemeta Help nerez 81,3 cm + Madlo sklopné tvar U Bemeta Help nerez 81,3 cm	ks	2,000	64,51	129,02
62	K	Pol86	Operadlá pre imobilných pri umývadle – pevné Madlo pevné tvar U Bemeta Help nerez 81,3 cm	ks	2,000	57,06	114,12
63	K	Pol87	Podomietkový protizápachový ventil s privzdušením DN 15 (pračka + UR) APS3P práčkový sifón podomietkový s privzdušením DN40 a DN50 PP/nerez	ks	2,000	9,75	19,50
64	K	Pol88	Výlevka IDEAL Standard (vodorovný výtok) VYLEVKA STACIONÁRNA + mriežka	ks	1,000	255,82	255,82
65	K	Pol89	Dvierka s rámom pre G. V. pre U1-U5, U7-U11 + U6, 10/10 Dvierka revízne nerez 150x150 mm , s dorazom dvierok,úchytom pre jednoduché otváranie	ks	3,000	7,61	22,83
66	K	Pol90	Podomietkový sifón pre poist. ventil Sifón kondenzačný podomietkový DN32 100X100 HL138	ks	1,000	39,27	39,27
67	K	Pol91	Dvierka s rámom, 15/15 pre guľ. ventil. DN 50 Dvierka revízne nerez 150x150 mm , s dorazom dvierok,úchytom pre jednoduché otváranie	ks	1,000	6,28	6,28
68	K	Pol92	Drez jednodielny so sifónom DREZ NEREZ 64X48 vr.sifona a prepad, hl.15cm v	ks	1,000	40,39	40,39
69	K	Pol93	Drez dvojdielny so sifónom DREZ NEREZ DVOJITY 80X45 bez prepadu vr. Sifónu	ks	1,000	85,27	85,27
70	K	Pol94	Umývadlá pre deti so sifónom a s odtok. uzáv UM.BABY 50X41 BEZ OTV s motivom luc.konika + SIF.UM. CHROM A41 ALCA bez retiazky	ks	11,000	21,32	234,52
71	K	Pol95	Umývadlá pre dosp. +sifón + odtok. uzáv UM.ZETA 60X47 BEZ OTV bez otvoru pre bateriu + SIF.UM. CHROM A41 ALCA bez retiazky	ks	1,000	76,30	76,30
72	K	Pol96	Jednovýtoková bat. pre detské umýv TITANIA Iris batéria nástenná iba na studenú vodu chróm	ks	11,000	24,68	271,48
73	K	Pol97	Výtoková bat. pre umývadlo dosp Umývadlová batéria nástenná 150 mm Titania Fresh chróm Novaservis	ks	1,000	65,08	65,08
74	K	Pol98	Detské WC + sedátko + poklop WC MISA DETSKA NEW ROVNY + WC NADRZ DETSKA s motivom luc.konika + WC DOSKA DETSKA bez poklopu, biela	ks	10,000	38,15	381,50
75	K	Pol99	WC pre dospelých + sedátko + poklop WC KOM.ZETA ROVNY 3/6L DUAL,BOČNE NAPUŠTANIE /balene vo folii/ + WC DOSKA ZETA kovove zavesy,duroplast,antibakterialna	ks	1,000	167,18	167,18
76	K	Pol100	Sprchová kabína SPRCH.KUT 90 štvorcový, strieborný lesklý profil, výplň satin hr.4mm, ORLANDO NEO, posuvný, ložisko + VANIC 90 STV AKR ALOHA-P vr.sifónu 60,hl.125,samonosná	ks	1,000	442,07	442,07



Názov zákazky: **Rozšírenie kapacít materskej školy**  
Verejný obstarávateľ: **Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň**  
Označenie zákazky: **VVO č. 66/2022 z 10.03.2022, zn. 16082 - WYP**

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení zákazky „Rozšírenie kapacít materskej školy“ (VVO č. 66/2022 zo dňa 10.03.2022, zn. 16082 - WYP):

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM \***

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

**~~BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch\*:~~**

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

#### Subdodávateľ č. 1

**Obchodné meno:** .....  
**Sídlo:** .....  
**Zastúpený:** .....  
**Zapísaný:** .....  
**IČO:** .....  
**DIČ:** .....  
**IČ DPH:** .....  
**Bankové spojenie:** .....  
**IBAN:** .....

#### Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

**Meno a priezvisko:** .....  
**Adresa pobytu:** .....  
**Dátum narodenia:** .....

**Predmet subdodávky:** .....

**Podiel subdodávky:** .....

*v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa*

**RS - Building, s.r.o.**

Nižná Revúca 33, 034 74 Liptovské Revúce  
IČ DPH: SK 2023399026 IČO: 46 448 764

*Roman Šulek*

V Liptovských Revúcach, dňa 29. 03. 2022

[uviesť miesto a dátum podpisu]

[Roman Šulek, konateľ spoločnosti  
RS – Building, s.r.o.]  
podpis + pečiatka (ak sa používa)

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **06.05.2022**

Číslo vložky: **2456**

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno** : RS - Building, s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Nižná Revúca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 33

c) **Názov obce**: Liptovské Revúce

d) **Psč**: 03474

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 46448764

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : od: 04.02.2020

---

**Obchodné meno** : RS - Building, s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Korytnická cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 151

c) **Názov obce**: Liptovská Osada

d) **Psč**: 03473

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 46448764

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : [01.02.2017](#) - [03.02.2020](#)

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Meno** : JUDr. Blanka Gondová, advokát

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Skuteckého

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 30

c) **Názov obce**: Banská Bystrica

d) **Psč**: 97401

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO** : 14224135

**Platnosť** : od: 27.07.2017

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---

**Meno** : Miroslav Hurajt

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Dubovica

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 130

c) **Názov obce**: Dubovica

d) **Psč**: 08271

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 06.07.1970

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 21.07.2017

---

**Meno** : Jozef Sršeň

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Ludrová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 262

c) **Názov obce**: Ludrová

d) **Psč**: 03471

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 26.07.1967

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 27.07.2017

---

**Meno** : Roman Šulek

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Vyšná Revúca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 680

c) **Názov obce**: Liptovské Revúce

d) **Psč**: 03474

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 25.02.1974

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 29.01.2019

---

## IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

---

## V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

---

**Dátum oznámenia** : 04.01.2022

**Dátum overenia** : 03.01.2022

**Typ overenia** : k 31. decembru kalendárneho roku

---

## VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

---

## **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---