



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Zmluva o dielo

číslo:/UNB/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len "zmluva o dielo, resp. "zmluva")

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	Názov:	KAMA Hydroizol, s.r.o.
	sídlo:	40 Gbeľany, 013 02 Gbeľany
	zastúpený:	Marián Káčer - konateľ
	IČO:	43 962 122
	DIČ:	2022526484
	IČ DPH:	SK2022526484
	bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
	IBAN:	████████████████████

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Vložka č.:
10475/B, Oddiel: Sro.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
sídlo	Pažitková 4, 821 01 Bratislava
zastúpená:	Radou riaditeľov
IČO:	31813861
DIČ:	202 17 00 549
IČ DPH:	SK 202 17 00 549
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	████████████████████

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania postupom **podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.** o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

II.

Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom objednané dielo zhotoviť a odovzdať a objednávatel sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. Predmetom diela sú: **„Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“**, na pracovisku Univerzitnej nemocnica Bratislava.

Predmetom diela je komplexná oprava strechy na bloku D v danej nemocnici. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, znehodnotených súčastí konštrukcií, vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia



- odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch **Nemocnice sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 856 07 Bratislava.**
2. Podrobná špecifikácia predmetu diela je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 3. Súčasne je predmetom diela:
 - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
 - dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD.
 4. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.
 5. Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia sú komunikačné plochy v správe objednávateľa, komunikácie v rámci areálu v **UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 856 07 Bratislava.**
2. Ak si termín zhotovenia diela, podľa čl. II tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy dohodnuté a odsúhlasené s objednávateľom.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi v lehote **do 19 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie **do troch dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
5. Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Cena

1. Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.
2. Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: **94 607,40 s DPH**, (slovom: deväťdesiatštyritisícšestosedemEUR40/100).



Cena za dielo predstavuje:

1) Cena podľa rozpočtu:	78 839,50 EUR bez DPH
2) 20% DPH:	15 767,90 EUR
3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH:	94 607,40 EUR s DPH.

4. V cene podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska
 - vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)
 - činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo
 - všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
 - všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
 - poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
 - režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
 - označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
 - doprava.
5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.
6. V prípade vzniku navyšiac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odhalenými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, že dané navyšiac práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však **do piatich dní** od písomnej požiadavky objednávateľa predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;
 - položkový rozpočet navyšiac prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyšiac prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
 - položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá;
 - pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte - v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v **Prílohe č. 3** (kalkulačný vzorec) tejto zmluvy o dielo;
 - práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu - **Prílohy č. 1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
7. V prípade vzniku navyšiac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.



V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po odovzdaní diela. Pre fakturáciu musí byť dielo prevzaté ako kompletne, s odstránením všetkých väd a nedorobkov.
3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5. Faktúra musí obsahovať:
 - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - dátum kedy bolo dielo ukončené,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu,
 - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
 - IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
 - názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
 - dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
 - podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia väd, ktoré sa vyskytnú na predmete diela. Úhrada tejto časti bude vykonaná so splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých väd diela.

VI.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.



4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady si uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy **do 48 hodín** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých väd, sa vyhotoví písomný záznam.
8. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo.

VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a požiarnej ochrane (ďalej „PO“).
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.
4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážený ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtený.
6. Objávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
10. V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
11. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámenny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou **Prílohy č.1** k tejto zmluve o dielo (Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení) použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa uplatňujú), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.
12. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce navyše bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.



13. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
14. Zhotoviteľ sa **zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele**, najmä časti diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.
15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v **Prílohe č. 4** (zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)) tejto zmluvy o dielo.
Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie časti diela inému subdodávateľovi ako uviedol v **Prílohe č.4** tejto zmluvy (zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny subdodávateľa predloží objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, **do troch pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:
 - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
 - c) predloženia neplatných dokladov;
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy, ani na zmenu ceny za dielo.
- 16.2 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal žiadne práce a služby na zhotovení časti diela jemu zadané zhotoviteľom tretej osobe (nevzťahuje sa na dodanie tovarov, prípadne na montáž zariadenia).
17. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií pre výkon prác súvisiacich s predmetom diela.
18. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR č. 71/2005 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
19. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však **do troch pracovných dní** od zápisu v stavebnom denníku.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré



sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

21. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
22. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
23. Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom (prípadne overená príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutými orgánmi a organizáciami) nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.

VIII.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa požaduje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
 - ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
 - ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškani so splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS.
3. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami v zmysle **Výzvy R1-9/211/2017, bod č.13** predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria **Prílohu č. 5** (doklady) tejto zmluvy o dielo nasledovné doklady:
 - a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu **minimálne 150.000,- EUR**,
 - b) úradne overenú kópiu dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, každého subdodávateľa uchádzača
 - c) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybraté činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších



predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.

IX.

Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Objávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
7. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

X.

Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny za dielo, za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VI tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,- EUR za každý deň omeškania /každá vada.
3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela bez DPH v prípade, ak pred úplným ukončením diela



- objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa alebo zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou a/alebo Obchodným zákonníkom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu činnosťou alebo porušením zmluvných povinností zhotoviteľa, vznikla.
 6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku v správe objednávateľa (na stavenisku) znáša v plnom rozsahu.

XI.

Zánik zmluvy

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
2. Odstúpenie od tejto zmluvy o dielo musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
3. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy o dielo sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku I. tejto zmluvy o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.
4. Ustanoveniami bodu 3. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
5. Zmluvu o dielo je možné ukončiť:
 - dohodou zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpoveďnou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
6. Ukončením platnosti tejto zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd diela, resp. záručných väd.

XII.

Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššie



moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIII.

Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie vecí do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nespĺnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
5. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.

XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: vedúci oddelenia správy a prevádzky **UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Ing. Marian Vida**, (e-mail: vida@pe.unb.sk, tel. č.: +421 915 968 109).
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB: **Bc. Rastislav Droppa**, email: rastislav.droppa@unb.sk,
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: **Marián Káčer - konateľ**, kontakt: (email: kamahydroizol@gmail.com, tel.kontakt: +421 903 924 112).
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

- sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
 9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
 10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
 11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer stavby , Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

Príloha č. 2 Technologický postup a harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 5 Doklady

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 29.07.2018

Za objednávateľa:

V Bratislave 29.07.2018

Univerzitná nemocnica Bratislava
Ing. Juraj Kóvacs, MBA
generálny riaditeľ



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

ŠPECIFIKÁCIA CENY

- („Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“)
- Technickú špecifikáciu predmetu zákazky a Ocenený výkaz výmer stavby
- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy
(ak sa uplatňujú).



.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 8.11.2017

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o. ,Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				78 839,50
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				78 839,50
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	78 839,50	15 767,90
Cena s DPH		v	EUR	94 607,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:
Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a
Metóda
Miesto: Bratislava Dátum: 08.11.2017
Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Projektant:
Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o. ,Gbeľany Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		78 839,50	94 607,40
	BLOK D	78 839,50	94 607,40
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		78 839,50	94 607,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda

Objekt: BLOK D

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 08.11.2017

Objednávateľ:

KAMA Hydroizol s.r.o. ,Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

78 839,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

78 839,50

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

78 839,50

15 767,90

Cena s DPH


v EUR

94 607,40

Projektant

Spracovateľ

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
ODD. PROJEKTOVANIA
OP. STAVEBNÉ PRÁCE



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda

Objekt: BLOK D

Miesto: Bratislava

Dátum: 08.11.2017

Objednávateľ: KAMA Hydroizol s.r.o. ,Gbeľany

Projektant:

Zhotoviteľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	78 839,50
HSV - Práce a dodávky HSV	627,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	627,75
PSV - Práce a dodávky PSV	76 405,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 276,53
712 - Izolácie striech	64 928,49
764 - Konštrukcie klampiarske	7 200,73
M - Práce a dodávky M	1 806,00
21-M - Elektromontáže	1 806,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 839,50

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda

Objekt: **BLOK D**

Miesto: Bratislava Dátum: 08.11.2017

Objednávateľ: KAMA Hydroizol s.r.o. ,Gbeľany Projektant:
Zhotoviteľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 839,50

HSV - Práce a dodávky HSV

627,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

627,75

1	K	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	15,860	18,95	300,55
2	K	981331111	Demontáž betónových tvárnic, odvoz na skládku	m3	4,000	81,80	327,20

PSV - Práce a dodávky PSV

76 405,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 276,53


3	K	711777278	Zhotovenie detailov osadenie strešných vpustí	ks	18,000	10,54	189,72
4	M	5624811200	Vpust' strešná Topvet sanačná D 110 mm	ks	18,000	28,75	517,50
5	M	2832990170	FATRAFOL zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	25,000	12,77	319,25
6	K	711777378	Zhotovenie detailov odvetrania kanalizácie	ks	44,000	8,00	352,00
7	M	6288000230	Vetrák kanalizácie	ks	44,000	25,59	1 125,96
8	K	711777788	Zhotovenie detailov termoplastmi- opracovanie detailov VZT jednotiek	ks	18,000	10,58	190,44
9	M	2833000100-1	FATRAFOL 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	174,000	9,09	1 581,66

712 - Izolácie striech

64 928,49

10	K	712300841	Vyčistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, nánosu, presekanie bubnov	m2	3 315,800	0,25	828,95
11	K	712341550-1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP - vyplnenie nerovnosti strechy	m3	2,500	2,85	7,13
12	M	6283221000	Asfaltový granulát výplň nezrovnalosti strechy	m3	2,875	74,75	214,91
13	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, vyrovnanie podkladu	m2	450,500	3,15	1 419,08
14	M	6283321600	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 42 h	m2	518,075	3,90	2 020,49
15	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarom spoju	m2	3 315,800	5,50	18 236,90
16	M	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šráb do betónu	ks	14 920,000	0,45	6 714,00
17	M	2832990670	FATRAFOL kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	14 920,000	0,08	1 193,60
18	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	3 813,170	5,11	19 485,30
19	K	712391586	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami, uholníkmy	m	1 690,000	1,10	1 859,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2832990270	FATRAFOL poplastovaný plech PVC- kútová , stenová lišta š. 100mm, dl. 2m	ks	887,250	4,50	3 992,63
21	K	712961901	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC odvetracích kminov	ks	120,000	4,50	540,00
22	M	2832990410	FATRAFOL odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	120,000	6,80	816,00
23	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 315,800	0,20	663,16
24	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	3 813,170	0,75	2 859,88
25	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	860,000	0,60	516,00
26	M	2833000100	FATRAFOL 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š. 1,2m šedá	m2	52,000	9,09	472,68
27	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	860,000	0,55	473,00
28	K	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	688,364	3,20	2 202,76
29	K	998712293	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	688,364	0,60	413,02
764 - Konštrukcie klampiarske							7 200,73
30	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,	m	602,000	0,95	571,90
31	K	764731114	Oplechovanie múrov Lindab rš 400 mm	m	638,000	7,00	4 466,00
32	K	764731192	Montáž oplechovania múrov Lindab cez rš 300 mm	m	638,000	3,00	1 914,00
33	K	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	124,414	2,00	248,83
M - Práce a dodávky M							1 806,00
21-M - Elektromontáže							1 806,00
34	K	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov, demontáž a spätná montáž	m	860,000	2,10	1 806,00

	KAMA Hydroizol, s. r. o. Gbefany 40 013 02 Gbefany IČO: 43962122	Kontakt: Marián Káčer Mobil: 0903924112 Email: kamahydroizol@gmail.com http:// www.kamahydroizol.sk
---	--	--

Prehľad ekvivalentných materiálov.

Číslo pol.	Kód položky	Názov položky rozpočtu	Ponukový ekvivalent
9	2833000100-1	FATRAFOL 804 hr.2,0mm, šedá	BAUDER Thermofol D15 – šedá
18	2833000150	FATRAFOL 810 hr.1,5mm, šedá	BAUDER Thermofol U15, hr.1,5mm - šedá

V Žiline dňa 18.12.2017

 Marián Káčer/
 konateľ spoločnosti







UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY
(„Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“)


.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach

KAMA Hydroizol, s.r.o.

Vypracoval: PhDr. Mária Tvrdá

1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnanec je povinný najmä

- a) pracovať zodpovedne a riadne, púť pokyny nadriadených a iných v súlade s právnymi predpismi;
- b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať predovšetkým čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času;
- c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú;
- d) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

Povinnosti zamestnanca zo zákona 151/1991

Zamestnanec je povinný

- a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol povinný v súkromí oboznámený;
- b) vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky v súlade s
 1. návodom na používanie, s ktorým bol riadne a zrozumiteľne oboznámený,
 2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností zručnosti získanej odbornej spôsobilosti.
- c) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvečenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti (napríklad ťaž a demontáž lešenia, obsluha vysokozdvížneho vozíka a pod.);
- d) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nesťahovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť;
- e) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky;
- f) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli byť pri stredne ohroziť jeho život alebo zdravie (zákaz vstupovať do priestorov na ktoré zamestnanec nemá oprávnenie napr. kotolne, rozvodne, ale aj iné časti stavby/pracovišťa v ktorých sa nevykonáva práca);
- g) zúčastňovať sa na školeniach a podrobiť sa overeniu vedomostí;
- h) podrobiť sa lekárske preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci (vstupné, mimoriadne);
- i) oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie a podľa možnosti zúčastňovať sa na ich odstraňovaní;
- j) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce;
- k) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise;
- l) dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách

Za pracovné podmienky sa považujú podmienky, ktoré sú určené v zmluve o zamestnaní alebo v kolektívnej zmluve, ktoré sú zvyčajne v danom odvetví práce.

Právky
Ja

- Pracovný úrad je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania a zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania.
- Pracovný úrad je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania a zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania.
- Pracovný úrad je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania a zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania.
- Pracovný úrad je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania a zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania.

Pracovný úrad je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania a zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti zamestnávania.

Pracovník
Pracovník
Pracovník

- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.

Pracovník
Pracovník
Pracovník

- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
- Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.

Pracovník
Pracovník
Pracovník

1. Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
2. Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
3. Každý pracovník má právo na bezpečnú a zdravú prácu a na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.

Dodržanie týchto podmienok je záväzným požiadavkom pre každého zamestnávateľa a zamestnanca.

- nimi boi riadne a preukazateľne oboznámení, a že toto ochranné zariadenie je jednou z príčin škody,
- jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec užíval ochranné zariadenie, ktoré bolo, alebo bolo zariadené, alebo obsahovalo psychotropných látok,
 - zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozmerne neobvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejme, že nepodrobil potrebným skúškam, alebo že ignoroval predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musí si pritom pripomenúť na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedieť, že sú potrebné pre vykonávanie práce.

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať osobu, ktorá bola v daný deň vykonávajúca z rizika práce.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobným ochranným pracovným prostriedkom (ďalej len „OOPP“) sa rozumie pracovný prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo mák používa na chránenie svojho života a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov

Povinnosti zamestnancov:

- pridelené OOPP používať v čase výkonu práce, keď sú to z pracovných podmienok použitia
- OOPP používať len určeným spôsobom a na určené účely
- OOPP udržiavať v používateľnom a vhodnom stave
- zodpovedajú za pravidelnú údržbu OOPP
- poškodenie alebo stratu ihneď oznámi nadriadenému zamestnávateľovi

Osobné ochranné pracovné prostriedky v stavebníctve:

- Ochrana hlavy: ochranná prilba** (pri stavebných prácach, pri výstavbe, pri práci na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich blízkosti, pri montáži, a demontáži, demontáži a lešení, pri montážnych a inštaláčnych prácach, pri demontáži náradí, a pod., a na všetkých pracoviskách a vo všetkých priestoroch kde je potrebná ochranná prilba upravené príkazovou značkou)
- Ochrana sluchu: chránič sluchu** (najmä pri práci s prístrojmi, ktoré vyžadujú, ak je uvedené v návode na obsluhu, a na všetkých pracoviskách, kde je používanie chráničov sluchu upravené príkazovou značkou)
- Ochrana zraku a tváre: ochranné okuliare, ochranný štít, ochranná brýla, ochranné okuliare, rozbrusovanie, zváranie, dlábanie, sekacie, pri práci so všetkými druhmi náradí, pri práci s vŕtacím náradím, pri odstraňovaní častí materiálu, pri práci kde hrozí nebezpečenstvo úletu drobných častíc, triesok, práhu, pri buraní, vŕtaniach a pod.)**
- Ochrana dýchacích ciest: ruško, maska** (najmä pri práci, kde dochádza, za k zvýšenej prašnosti, napr. pri búracích prácach, ďalej pri práci s karcinogénnych látok a pod.)
- Ochrana horných končatín: ochranné rukavice pracovné** (najmä pri manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou, ktoré sú uvedené v príkazovej značke, kde hrozí nebezpečenstvo, zachytenia rukavíc, pri práci kde hrozí nebezpečenstvo ocretie končatín)

číslo
číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

Mechanika

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

číslo

4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...

- je závažná ...
- klidivá ...
- Zásady bezpečnosti ...

Zásady bezpečnej práce s náradím na ťahovanie matíc a skrutiek:

- používať len kľúče s neopotrebovanými bezpečnými tvármi,
- dbať, aby sa kľúč pri práci nevymykol.

Zásady bezpečnej práce so skrutkovačom:

- na zvolenú skrutku používať vhodný rozmer šírky zubov,
- skrutkovač nepoužívať ako dielo, sekáč alebo pod.
- pri práci na elektrickom zariadení byť špeciálne vyškolený a izolovaný.

1. Plochy všetkých schodísk a šírmych rážnic na chodiskách musia byť rovné, nešmykľavé povrch. Voľné okraje, kde chodí ľudská noha, musia byť bezpečne zabezpečené pevným dvojitým zábranným okrajom alebo zábranným zábradlím.
2. Rebrík možno používať len na krátkodobé a ľahké práce, napríklad pri opravách jednoduchého náradia, pri ktorých sa osoba vykonávajúca prácu môže bezpečne pridržiavať aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená pomocou iných prostriedkov.
3. Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú náradia ako: kladivo, píle, vstreľovací prístroj, reťazové píle a iné nebezpečné náradie.
4. Po rebríku sa nesmie vyťahovať alebo ťahať ťažké predmety. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nac seba.
5. Vystupovať a zostupovať po rebríku (keď je súčasťou alebo súčasťou je) výstupisko alebo zostupovani je osoba vykonávajúca stavebné práce, ktorá musí držať rebrík a pridržiavať sa ho oboma rukami.
6. Rebrík sa nesmie používať ako predĺženie ramena alebo ako nástroj na výstavbu.
7. Prenosný drevený rebrík používaný pri práci s elektrickým náradím musí byť najviac 2 m.
8. Rebríky používané na výstup musia prekonať výšku najviac 1,5 m a šírku najviac 1,1 m; to neplatí, ak sa možno spoľahlivo zachytiť o pevne držiace alebo pevne častí konštrukcie. Na zabezpečenie stability musí byť rebrík stabilne upevnený proti bočnému, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozvratu.
Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomery 1:1,5, musí byť maximálne 60°; sklon rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka od miesta dotyku musí byť > 2,5: 1 do 4:1
9. Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,22 m. Medzi rebríkmi zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,5 m.
10. Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka. Jednoduchý rebrík rebríku vo vzdialenosti chodidla najmenej 0,8 m pod miestom, kde sa opiera rebrík a pri dvojitom rebríku vo vzdialenosti chodidla najmenej 0,8 m od konca rebríka.
Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sa o udržiavanie bezpečnosti ak 0,8 m, sa musí použiť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu. Osoba nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík, to sa nevzťahuje na prenosný rebrík, ktorý podľa určenia výrobcu možno použiť na ukotvenie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.
11. Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu a pred použitím. Najmenej raz ročne sa vykoná vizuálna prehliadka rebríka a pred každým použitím.
Skúška rebríka sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonaní skúšky sa vyhotoví záznam.
Poškodené a neúplné rebríky sa nesmú používať.
12. Pojazdne rebríky sa pred použitím musia stabilizovať opotrebovaným a otočným únosom podklade.

1. Kolektívne zabezpečenie, ktorým sú ochranné a zachytávacie siete, zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, príchytné zariadenie alebo zachytávacia sieť, musí byť dostatočne tuhá a odolná, aby odolala nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne uniesli namáhanie. Jeho únosnosť sa musí preukázať statickým alebo dynamickým spôsobom.
2. Navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, namontovanie, údržba ochranných a zachytávajúcich konštrukcií sa vykonáva podľa súvisiacich noriem.

Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska

1. Pri postupe prác do výšky sa nesieja práce v ťažkých podmienkach vykonávať tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce mohli pracovať na rovnakej úrovni pracovnej výšky a vzájomne sa neohrozovať. Obvyklá pracovná výška pri ťažkej práci, ktorou je najmä práca s ťažkými náradím, manipulácia s bremenom alebo ťažkým náradím, je práca na úrovni pracovnej podlahy a pri ostatných prácach, ako je spájanie, prípevňovanie, obkladanie, prípevňovanie a spájanie ťažkých predmetov, je práca na výške 2 m nad úrovňou pracovnej podlahy.
2. Rebrík sa nesmie používať ako podperný alebo nosný prvok stavby podľa výnimkou lešnárskeho rebríka, ktorý je konštrukčnou súčasťou lešenia.
3. Na zvyšovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu nesmú byť použité nástroje a predmety určené na ine použitie, napríklad vedrá, sudy, cementové bloky a bezpečnostné siete.
4. Konštrukčné súčasti lešenia musia byť zásterené podľa požiadaviek príslušných noriem.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa používajú, keď sa nemôže pri stavebných prácach rozdeľujú na pracovné polohy, kde osoba môže byť ohrozená pádom. Pracovné poťahovacie systémy sú to prené, lešenie, lešenie, lešenie, ktoré sú predmi prostriedkami a bezpečnostným pásom. Systémy zachytenia pádu sú tvorené najmä, ale nie výhradne, z bezpečnostných prostriedkami, zariadením na tiahnutie pádu a celofarebnými systémami na tiahnutie pádu.
2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa vykonáva aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu, po nevhodnom použití stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré sú mimo bezpečný stav.
3. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže používať len vtedy, keď je jeho kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezpečného stavu osobne skontrolované.
4. Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa pripravujú pred jeho použitím tak, aby umožňovali jeho bezpečné upevnenie a upevnenie počas činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce.
5. Výber alebo použitie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu musí zodpovedať dĺžke možného pádu a podmienkam určeným jeho výrobnými podmienkami.

a, len
je

viter
aticka
ejto

kon
ka

o

ak
ti
st
nie

niu

no
ad,

na

irku

a) 1.5 m (1.5 m) ...
b) 2 m (2 m) ...

1. Ochranne pásmo ...
2. od okraja ...

1. ...
2. ...
3. ...

Zabezpečenie ...

1. ...
2. ...
3. ...

Zabezpečenie ...

7. ...

Osobnosť ...
v techn ...
sila v smere ...
statické ...
sily, ...
zachytenie ...
blízke ...

6. ...
dva ...
bema ...

2. Nesmú sa zhadzovať predmety, materiály a dopady, vznikajúce pri práci, do voľnej hĺbkovej oblasti, predpokladať miesto dopadu alebo store by akonáhle sa môže dostať do voľnej hĺbkovej oblasti. Práca vykonávaná na stavajúcich stavebných prácach z výšky a do voľnej hĺbkovej oblasti.
3. Ak pri zhadzovaní predmetov, materiálu a dopadu vznikajú nebezpečné situácie, ktoré môžu mať nežiaduci účinok, vykonávajú sa dodatočné opatrenia.

Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou

1. Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v orfesteroch (tečre) sa musí prerušiť v prípade, ak sa v dôsledku vonšného vplyvom sa musí prerušiť pri
 - a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,
 - b) vetre s rýchlosťou od 8 m.s^{-1} (5. a vyššie Bf stupňa), ak sú namontované alebo zavesené konštrukcie, na rebríkoch, ak sú ohrozené, alebo ak sa pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku prehlásilo,
 - c) vetre s rýchlosťou od $10,8 \text{ m.s}^{-1}$ (5. a vyššie Bf stupňa),
 - d) viditeľnosti menej ako 30 m,
 - e) teplote prostredia menej ako -10°C alebo nad 35°C .

6 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojmi

Prevádzka stroja


1. Prevádzkovač sa môže len stroj, ktorý svojou konštrukciou, stavom, v ktorom, technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedá prívom predpisom a technickým predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Podrobnosti na prevádzku, údržbu a opravy stroja (práca) podľa prevádzkového poriadku zhotoviteľa. Prevádzkový poriadok upravens, bezpečnosti a ochrany zdravia a podľa druhu stroja obsahuje najmä
 - a) činnosť osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja, počas nej a po jej ukončení,
 - b) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby stroja vrátane kontrolných skúšok,
 - c) spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri práci, opravách, údržbe a opravy z prevádzky, opravách, proti nežiaducemu
 - d) uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpečenie stroja na začiatku prevádzky,
 - e) spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja,
 - f) zakázané činnosti pri prevádzke, údržbe a opravách stroja,
 - g) spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a účel, ktorý má byť pri údržbe stroja.

Pri prevádzke stroja sa

- a) zabezpečí obsluhovanie vybraného a špecifického typu stroja, ak je určený na prácu s určitým druhom odbornej prípravy.
- b) určí zodpovednú osobu, ak stroj obsluhuje niekoľko ľudí.
- c) zabezpečí stabilitu stroja počas všetkých pracovných funkcií, ktoré sú určené v návode, a nastaví všetky alebo iné nastaviteľné prvky, ktoré má stroj, a vykoná všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú uvedené v návode, aby sa nastavila v pracovnej polohe v súlade s návodom a zabezpečí, aby bolo zabezpečené, že stroj je v bezpečnom, posunutí alebo vyložení.
- d) zabezpečia výstupné, sklonné a podobne časti stroja vrátane káblov elektrického prívodu a vedení tak, aby nemohlo dôjsť k ich poškodeniu počas používania stroja.
- e) zabezpečí, aby sa neprekročoval limit, známe ako bezpečnostná hranica, ktorá je určená výrobcami prístrojov na ich meranie.
- f) oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo vizuálnym signálom, ktorým je určené, ak je ním stroj vybavený.
- g) uvedie stroj do chodu až po odvolaní všetkých osôb z oblasti alebo z priestoru.
- h) zabezpečí na verejných komunikáciách a v otvorených priestoroch, ak je stroj vybavený svetelnými signálmi, zvukovými signálmi, jasnými svetlami alebo inými signálmi, ktoré sú určené v návode, aby pokynmi zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- i) ovláda ručne vedený valec pri práci na svahu tak, aby bola bezpečnosť osôb, ktoré sú na nižšej strane svahu, ako je valec.
- j) používa vibračný a ubíjaci stroj len takým spôsobom a metódami, ktoré sú uvedené v návode, kde nehrozí nebezpečenstvo prenosu vibrácií a útlakov na ľudí, ktorí sú v blízkosti stroja, ak sa nachádzajú v blízkosti týchto strojov.
- k) zabezpečí stroj proti neoprávnenému použitiu pri prerušení alebo ukončení prevádzky.

Pri prevádzke stroja sa nesmie

- a) používať stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v lebovanej oblasti alebo v blízkosti iných osôb ďalšia osoba.
- b) používať stroj, ak je odmontované, nefunkčné a sbo poškodené alebo iné dočasné zariadenie.
- c) odstraňovať za pohybu stroja odpad z nebezpečných miest, ak je určené inak.
- d) dotýkať sa pohybujúcich častí stroja alebo jeho častí, ktoré sú určené na prácu s rukami, ak v návode nie je určené inak.
- e) pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak prístupné priestory stroja a pracovisko nie sú dostatočne osvetlené.
- f) pracovať so strojom v nebezpečnej blízkosti iného stroja alebo zariadenia, ktoré sú určené na prácu s výnimkou tých, ktoré pracujú vo vektorných alebo vlnových poliach.
- g) premiestňovať a prepravovať osobu na stroji alebo časti stroja, ak je určené inak v návode, ak v návode nie je určené inak.
- h) pohybovať strojom alebo jeho časťou nad osobami a nad osobami v kabínach vodiča dopravného prostriedku.
- i) pracovať so strojom v mieste, na ktoré nie je vidieť zo stanoviska osoby obsluhujúcej stroj a kde by mohli byť ohrozené osoby vykonávajúce prácu, ak je určené inak v návode, ak v návode nie je určené inak.
- j) ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá jeho nestabilitu alebo kolísavosť.
- k) pohybovať sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja pod napätím elektrického vedenia.
- l) prechádzať strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému poškodeniu.

 KAMA Hydroizol, s. r. o.	KAMA Hydroizol, s. r. o. Gbreňany 40 013 02 Gbreňany	Telefón: 023 26 11 11 Fax: 023 26 11 12 E-mail: kama@hydroizol.sk Web: www.hydroizol.sk
	IČO: 43962122	IČD: 51.20 IČD: 51.20

Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti, dymu a úrovně znečistenia komunikácií

1) Hluk

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadení je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby diela expozícia obyvateľstva na území na hlukom alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustnú úroveň pred večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom – vyhláskou č. 54/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

Počas realizácie stavebných prác bude okolie výstavby chránené miernym zvýšením hladiny hluku a to pri realizácii nasledovných prác:

- pohyb nákladných vozidiel, dovoz materiálu na stavenisko
- zdvíhanie materiálu na strechu objektu

Zvýšená hluková záťaž bude časovo obmedzená na dobu výstavby nasledovne:


- pracovné dni od 8:00 do 16:00

Opatrenia na zníženie hlučnosti:

- vhodná organizácia práce
- používanie strojov s nižšími emisiami hluku
- vykonávanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov – výmena opotrebovaných dielov (nevyhovujúce diely môžu zvýšiť hladinu hluku)

2) Prašnosť

Počas realizácie prác bude dočasné, krátkodobé zvýšenie množstva prachu vo vzduchu emisiami z motorov dopravných prostriedkov a stavebných strojov a mechanizmov pri zásobovaní materiálmi po existujúcich komunikáciách. Tento prach však bude len dočasný a obmedzený na obdobie realizácie prác.

	KAMA Hydroizol, s. r. o. Gbefany 40 013 02 Gbefany IČO: 43962122	Kontakt: Marián Káčer Mobil: 0903924112 Email: kamahydroizol@gmail.com http://www.kamahydroizol.sk
---	---	---

3) Znečistenie komunikácií

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať čistotu dotknutých komunikácií a verejných priestranstiev a realizáciu diela zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej, cyklistickej a pešej premávky.

Stavebný a iný materiál potrebný na realizáciu diela môže byť uložený na komunikácii alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením na využívanie verejného priestranstva.

Vypracoval: Gabriela Mészárosová



Harmonogram stavby "Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda"

Pracovný deň		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Popis	Celk. cena [EUR]																			
Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metóda	78 839,50																			
BLOK D	78 839,50																			
Práce a dodávky HSV	627,75																			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	627,75																			
Práce a dodávky PSV	76 405,75																			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 276,53																			
712 - Izolácie striech	64 928,49																			
764 - Konštrukcie klampiarske	7 200,73																			
Práce a dodávky M	1 806,00																			
21-M- Elektromontáže	1 806,00																			

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie navyiac prác)

(„**Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda**“)

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady .

Jednotková cena bez DPH (celkom 1. až 6.)

1. Priamy materiál:

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý **sadzobník obstarávacích prírážok**: CENEKON
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzobník obstarávacích prírážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke)

2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

| Tarifný stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Základná hodinová sadzba EUR/hod. | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |

3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
Sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov : CENEKON
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV ...20..... %
- výrobná réžia PSV ...20..... %
- správna réžia HSV ...5..... %
- správna réžia PSV ...5..... %
- zisk ...15..... %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny)

KARSA Hydrotechnika, s.r.l.
013 02 01 of. 40
IČO: 43682132, IČ DPH: SK 20252
☎ 0903 624 112

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu




ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
(„Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy).

| | Subdodávateľ
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba
(meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prac vykonávaných subdodávateľom
(odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prac | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

| | | |
|--|--|---|
| 
KAMA
Hydroizol, s. r. o. | KAMA Hydroizol, s. r. o.
Gbefany 40
013 02 Gbefany | Kontakt: Marián Káčer
Mobil: 0903924112
Email:
kamahydroizol@gmail.com
http:// www.kamahydroizol.sk |
|--|--|---|

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K SUBDODÁVATEĽOM

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii zákazky

„ Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda .“


a) nemám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky žiadnemu subdodávateľovi

b) Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok každý z uvedených subdodávateľov spĺňa podmienky podľa 32.ods1 zákona o VO.

Zoznam subdodávateľov:

| Názov sídlo a IČO
subdodávateľa | Predmet subdodávky: | Podiel subdodávky
z celého diela v %: |
|------------------------------------|---------------------|--|
|------------------------------------|---------------------|--|

Vyhlasujem že všetky údaje a predložené doklady v ponuke sú úplné a pravdivé .



 Marián Káčer
 konateľ spoločnosti




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

DOKLADY

(„Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“)


.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

DOKLADY
(„Stavebné práce – oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnice sv.Cyrila a Metoda“)

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 20.12.2017

| | |
|--------------------------|--|
| Obchodné meno/Názov: | KAMA Hydroizol, s.r.o. |
| Sídlo/Miesto podnikania: | 40
Gbeľany |
| IČO: | 43962122 |
| Stav: | Zapísaný |
| Registračné číslo: | 2016/10-PO-E2726 |
| Platnosť zápisu od: | 31.10.2016 |
| Platnosť zápisu do: | 31.10.2019 |
| Dátum zmeny údajov: | 13.12.2016 |
| Zoznam osôb: | Marián Káčer, štatutárny orgán |
| Spôsob konania: | Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. |

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

| §26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. | §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. | Druh dokladu | Vydaťa | Dátum vydania | Číslo dokladu |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|
| | §32 ods. 1 f) | čestné vyhlásenie | | 21.10.2016 | - |
| | §32 ods. 1 c) | potvrdenie daňového úradu | Daňový úrad Žilina | 14.09.2016 | 103916918/2016 |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina | 13.09.2016 | 31-330/2016-ZA |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Union zdravotná poisťovňa s. s. | 12.09.2016 | 202/2016/64058 |
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (konkurz) | Okresný súd Žilina | 12.09.2016 | Kp 1664/2016 |
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) | Okresný súd Žilina | 12.09.2016 | Kp 1664/2016 |
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (likvidácia) | Okresný súd Žilina | 12.09.2016 | 874/16-ZBL |
| | §32 ods. 1 e) | výpis z obchodného registra | Okresný súd Žilina | 12.09.2016 | el-59850/2016/L |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z Registra trestov pre právnickú osobu | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 12.09.2016 | AJ004LRHP7PH |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Marián Káčer) | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 12.09.2016 | AJ004LRHP76T |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Žilina | 12.09.2016 | P001163301708 |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra | 12.09.2016 | PV16089482 |

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **20.12.2017**

Číslo vložky: **9046**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : KAMA Hydroizol, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Gbeľany

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 40

c) **Názov obce**: Gbeľany

d) **Psč**: 01302

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 43962122

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 05.08.2017

Obchodné meno : KAMA Hydroizol, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**:

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 40

c) **Názov obce**: Gbeľany

d) **Psč**: 01302

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 43962122

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 04.08.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Antona Bernoláka

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 51

c) **Názov obce**: Žilina

d) **Psč**: 01001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 47258608

Platnosť : od: 05.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Marián Káčer

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Cabadajová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 40/5

c) **Názov obce**: Gbeľany

d) **Psč**: 01302

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 14.04.1977

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 05.08.2017

Meno : Marián Káčer

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Gbeľany

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 40

c) **Názov obce**: Gbeľany

d) **Psč**: 01302

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 04.08.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.



| | |
|----------|--------------------|
| Ziskateľ | Číslo návrhu PZ |
| Meno: | 461 9004021 |
| Číslo: | Nová verzia PZ č.: |
| Číslo: | Vinkulácia: Nie |

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

POISTITEĽ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefa Múčkyova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746, ul. Žitná 75/B, Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA - Odbor Sa

POISTNÍK / POISTENÝ

| | |
|---|------------------------------------|
| Obchodné meno / Meno a priezvisko
Kama Hydroizol,s.r.o. | Štátna príslušnosť
SF |
| IČO / Rodné číslo
43962122 | Telefón
421 905 78 59 01 |
| Sídlo / Adresa (ulica, č.d.)
Gbeľany 40 | PSČ
013 02 |
| Korešpondenčná adresa (ulica, č.d.) | PSČ |
| Názov peňažného ústavu | Číslo účtu v tvare IBAN |

POISTENÝ (Vyplňuje sa iba ak je iný ako poistník; v prípade súhrnu je uvedený na prílohe.)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Obchodné meno / Meno a priezvisko | Štátna príslušnosť
SF |
| IČO / Rodné číslo | Telefón
421 |
| Sídlo / Adresa (ulica, č.d.) | PSČ |
| Názov peňažného ústavu | Číslo účtu v tvare IBAN |

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|--|
| Začiatok poistenia | 14.12.2017 | Koniec poistenia | <input checked="" type="checkbox"/> na dobu Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.: |
| Periodicita platenia poistného | ročne | Forma platenia | <input type="checkbox"/> PZ poštový peňažný poukaz
<input type="checkbox"/> KN bezhotovostne bez aviza
<input checked="" type="checkbox"/> KZ bezhotovostne a avizo
<input type="checkbox"/> IU inkaso z účtu platiteľa |

| SÚČET POISTNÉHO | Poistné je splácané v štyroch splátkach | | | | SPLATKA POISTNÉHO: |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Celkové poistné | 1. splátka | 2. splátka | 3. splátka | 4. splátka | |
| 251,69 EUR | | | | | 251,69 € |
| Variabilný symbol: 461 9004021 | Konštantný symbol: 3558 | | | | |
| NÁZOV BANKY | | IBAN účel | | SWIFT / BIC kód | |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | | SK250900000000175126457 | | GIBASKBX | |
| UniCredit Bank Slovakia, a.s. | | SK25115500001025700001 | | UNCRSKBX | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | | SK253000000000090004012 | | SUBASKBX | |
| Poštová banka, a.s. | | SK2530000000000202120000 | | POBNSKBA | |
| Prima banka Slovakia, a.s. | | SK25300000000004910001 | | KOMASK2X | |

POIS

1.01 platnosť do: 01.01.2018

kooperat

ENNA INSURANCE

4021

4 000,00 EUR

Služby a rem: 3107

| | |
|----|-----|
| ZŽ | ODC |
| 4 | 2 |

P2 P3

Platca DPH

ANO

EDMET POISTENIA

ADRESA
MESTA

| | |
|---|--------|
| 1 | Ulice |
| 2 | Adresa |

PSČ:

ako je nehnuteľnosť
is budovy, stavby

Novo vystavbe: NIE

stavby / kolaudácie: 1999

zhlasí s indexáciou: ANO

POISTNÁ SUMA

| Proraba | Celková PS |
|---------|------------|
| | 0,00 EUR |

ZENY ŽIVEL

| Ročné poistné |
|---------------|
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |

SÚBOR

ZENY ŽIVEL

| Ročné poistné |
|---------------|
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |

| |
|------------------------------|
| Riziko |
| RUŽENÝ ŽIVEL |
| cudzenie |
| andalizmus - páchatel |
| ohro na voľnom priestranstve |

| | |
|--------------|------------------|
| SÚBOR | |
| | Ročné poistné |
| | 11,68 EUR |
| | 11,48 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 23,16 EUR |

| |
|------------------------------|
| Riziko |
| RUŽENÝ ŽIVEL |
| cudzenie |
| andalizmus - páchatel |
| ohro na voľnom priestranstve |

| | |
|--------------|-----------------|
| SÚBOR | |
| | Ročné poistné |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |

| |
|-----------------------------|
| Predmet poistenia |
| niaze a ceniny |
| niaze a ceniny prepravované |
| inné veci a zásoby v zá |
| riziko: ZŽ + Odcudzenie |

| | |
|--|-----------------|
| | Ročné poistné |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |

| |
|----------------------|
| Predmet poistenia |
| lo pevne osadené, S |
| eciálne sklo, Mramor |

| | |
|--|-----------------|
| | Ročné poistné |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |
| | 0,00 EUR |

| Riziko | Limit poistného | Spoločná účasť | Ročné poistné |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| mosférické zrážky | | | 0,00 EUR |
| epätie alebo podpätie | | | 0,00 EUR |
| rik vody (vodné/stočné) | | | 0,00 EUR |
| emontáž, remontáž nepoškodených vecí | | | 0,00 EUR |
| státné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia | | | 0,00 EUR |
| írly víťor min. 60 km/h | | | 0,00 EUR |
| avária rozvodov - oprava / výmena | | | 0,00 EUR |
| škodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieratom | | | 0,00 EUR |
| rejerstvo | | | 0,00 EUR |
| pratávacie náklady (nad rámec VPP) | NIE | 0,00 | 0,00 EUR |
| | | | 0,00 EUR |

3 - Služby a

pre jednu p

všetky p

Zodpove

ve veci pr

esy sociá

ve veci pr

finančné

na podz

práce

selling -

poistnéh

1-7.

23,16

| |
|----------------------|
| 3 - Služby a remeslá |
| |
| |
| |
| |

* pre jednu poliat
* pre všetky polist

Zodpovednosť za

Cudzie veci prevzaté
Regresy sociálne
Cudzie veci prenajaté
Čisté finančné škody
Škody na podzemných
Buracie práce

Cross selling - zoznam FZ

Čet poistného v EUR:

| body 1.- 7. | bod 8. |
|-------------|--------|
| 23,15 | 249,87 |

podmienky VZ

| VZ | VV | Subj |
|---------|----|------|
| 8 | B | POD |
| | | |
| | | |
| | | |
| 331 900 | | |

| | |
|-----------------|------------|
| Územná platnosť | SR |
| Nepoistené | 249,97 EUR |

| Ročné poistné |
|---------------|
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 0,00 EUR |
| 249,97 EUR |

| Ochodná zľava v % | Ročné poistné spolu |
|-------------------|---------------------|
| 5 | 251,69 EUR |

ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

V prípade poistenia rizika odcudzenia je poistením krytá suma rovnaká ako v základnej zmluve. Výška plnenia za jednu a za všetky poistné udalosti v danom poistnom období je maximálne jedna suma.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poistení, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchylné od čl. 3, bod 4 VPP ZP 608: hornou hranicou plnenia za škodu vzniknutú v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok výšky poistnej sumy.

Poistenie majetku sa dojednáva na nové hodnoty.

Firma

(Akú čin

HODNOTY
 Nehnuteľn
 Hnuteľný r
 -z toho
 Zásoby
 Cudzie vec

| Kód | Rizik | H |
|-----|----------|----------------|
| P1 | ZŽ | Hi
O |
| P2 | ZŽ
OD | U |
| P3 | ZŽ | Pc
pc
V |
| P4 | OD
V | Ma
Ak
Je |
| Z1 | ZŽ | sta |
| Z2 | ZŽ | ele |
| Z3 | ZŽ | EF |
| Z4 | OD
V | Pr |

ZODPOVEDNOSŤ

PC
 ZV
 a m
 diva
 Akt
 Por
 Vyr
 Rol
 Zar
 Pot

v Žiline dňa 13. 12. 2011

podpis poistníka

v Žiline

461 9004021

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|------------|
| Obchodné meno: | Kama Hydroizol, s.r.o. | Tel: | 0905785901 |
| Sídlo / Adresa: | Gbefany 40, 013 02 Gbefany | IČO: | 43962122 |
| Firma je platcom DPH? | ANC | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| PREDMET: | 3107 - izolačné práce |
| PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI: | |
| Áno, činnosť prevádzkujete? | |

| HODNOTA MAJETKU: | v EUR | Peniaze - v trezore (zamknuté) | v EUR |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Neuhnutelnosť počte: | | - počas prevádzky v pokladniach | |
| Hnutelný majetok celkom | | - prepravované do/z banky, pošty.. | |
| - z toho stroje a elek. apar. / ka | | Sklo - pevne osadené, svetelné nápisy | |
| Zasoby | | - špeciálne sklo, mramorové dosky | |
| Cudzíec vecí prevzaté | | | |

| Kód | Riz | MAJETOK | Klient |
|-----|----------|---|--|
| P1 | ZZ | Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka.
Objekt má - obsahujúce aspoň jeden z prvkov:
1. drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?
2. základné konštrukčné prvky z dreva? Napr. min 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovov)
3. krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?
4. drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica? | <input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE |
| P2 | ZZ
OD | Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)? | <input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE |
| P3 | ZZ | Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia (na poisťovanej adrese povodeň alebo záplava)? | <input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE |
| P4 | OD
V | Veci na voľnom priestranstve (mimo budov)
Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve?
Ak áno, v akom objeme? | <input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE
<input type="checkbox"/> NIE |
| | | Je v objektoch inštalované funkčné: | |
| Z1 | ZZ | stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler) | <input type="checkbox"/> NIE |
| Z2 | ZZ | elektrická požiarová signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom) | <input type="checkbox"/> NIE |
| Z3 | ZZ | EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarnej zbor) | <input type="checkbox"/> NIE |
| Z4 | OD | Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije? | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------|
| ZODPOVEDNOSŤ | PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT | Ročný obrat v EUR: | 331900 € |
| | ZVLÁŠTNÝ SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola - prítomnosť rekr. tábora internát, detský domov, obec divadlo, kino, koncertná sála, klub, kostol, lyž. vleč a pod | Počet ľudí, lôžok, sedadiel: | ks |
| | Áku výšku poisteného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete? | | 150000 € |
| | Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, kde?: | | <input type="checkbox"/> NIE |
| | Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo? | | <input type="checkbox"/> NIE |
| | Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci? | | <input type="checkbox"/> NIE |
| | Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere? | | <input type="checkbox"/> NIE |
| | Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnutelné veci? | | <input type="checkbox"/> NIE |

1/4 Žilina dňa 13.12.2017

podpis poistníka

06/14-2017

4
10/20/17

11
10/12-2017

7






Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Bc. Miroslav Knapec


narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **12488*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

3. 9. 2013
Dátum vydania



prof. Dipl.-Inž.





Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

CGI/A-2014

15.12.2014

Handwritten signature or initials.

