ZoD na vypracovanie PD a realizdein investiénef akcie
& 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdrvoj v PS 4 Tupd

Zhotovitel'a:

Zmiuvné strany:

BONUL, s.r.o.

Novoziamocka 224

949 05 Nitra

registracia:

osoba oprdavnend k podpisu zmluvy:
ICO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

dislo agtu:

osoba oprdavnena rokovat vo veciach

¢ obchodnych:

technickych a realizaénych:
(d'alej len ,,zhotovitel™)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registrécia;

osoba opravneng k podpisu zmluvy:

1CO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo aétu:

osoby opravnené :

¢ kontrolovat zhotovovanie diela
v priebehu realizéacie:

e rokovat’ vo veciach
- obchodnych:
- technickych:

(d’alej Ien ,,objedndvateP*)

Evidenéné &islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sfidu Nitra, odd. Sro, vleoZzka €. 11038/N
Miroslav Bidor, konatel’ spolocnosti

36 528 170

SK2020147822

2020147822

SLSP, a.s. Nitra

230210345/0900

Miroslav Boddr, konatel’ spolognosti

Ing. Juraj Hamar, riaditel pre strategické ¢innosti

Obchodny register Okresného sadu Bratislava [, odd. Sa, vI. & 507/B
Ing. Fvan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Pavel Culik, &len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Pavol Popdleny, Ing. Juraj Kanta, JUDr. Viliam Binka, Ing. Anton
Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Henéek, manaZér odboru pripravy investiénych akeii

uzatvaraji podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
na vypracovanie PD a realizdciu investitnej akcie
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Zol) na vypracovanie PD a realizdciu investicnef akcie
& 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a v&as vykonat pre
objednévatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,zmluva® alebo ,,ZoD*) v rozsahu
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a v&as zhotovené dielo v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutil cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dehodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejte zmluvy je:

a) vypracovanie realizadnej projektovej dokumenticie (dalej len ,,PD*) pre ulely realizdcie
{zhotovenia) investitnej akcie ¢ 426-04 — Technické zhodnofenie IBS v PS 4 Tupé (d'alej len
,investiénd akeia®) vritane rozpodtovej &asti & ocenenym vykazom vymer (vo formate xlIs resp.
xIsx) v 6 vyhotoveniach a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej (digitdlnej) forme vo
forméate x.dgn (verzia § a vy§Sia) alebe x.dwg (verzia 2000 a vyS8ia) vritane situacie
v siradnicovom systéme S-JTSK vrozsahu, ktory bol dohodnuty pri obhliadke budiceho
pracoviska s odbornymi pracovnikmi objedndvatela. Riadne dodand, schvélena a overena PD bude
dodatoéne priloZzeni ako priloha & 2 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizéciu investiCnej
akcie.

b) realiziacia (zhotovenie) predmetnej investiénej akeie. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit investi¢nt
akciu v rozsahu a kvalite podfa zhotovitefom dodanej a objedndvatelom schvilenej PD, {priloha
¢. 2 tejto zmluvy)

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto ZoD, v siilade so vieobecne
zédviznymi pravaymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel ocboznameny.

PD (priloha €. 2) bude uloZena u objednavatela a v troch pisomnych a jednom digitilnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitelovi ako zavizny podklad pre realizdciu investinej akcie.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou dicla, Ze s mu znéame
technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizécii investi€nej akcie a Ze disponuje
takymi technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, oprdvneniami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu vypracovaniu PD a naslednej realizdcii investi¢nej akcie podl'a tejto PD potrebné.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nemdzu byt pre realizdciu diela pouZité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvalenej PD resp. zmeny odsthlaseného
technického riefenia.

Zmenu diela, ktora bude maf za ndsledok =zvy3enie ceny diela, je moZné vykonaf iba po
predchadzajiicom pisomnom suhlase objedndvatela, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom osdb oprivnenych kontrolovat’ zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej len
wZastupeovia objedndvatela®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je moiné vykonat len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté po &astiach nasledovne: PD podla bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdani a prevzati po jej riadnom ukonéeni a schvéleni odbornymi
pracovnikmi objednavatel'a. Nasledne zhotovitel po prevzati montdZneho pracoviska, ktoré mu odovzdd
objednavatel’ podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy zaéne vlastnu realizdciu investiénej akcie. Investiéna akecia
podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdand a prevzatia po jej riadnom ukondéeni a Gspesnom
kvalitativnom a technickom wyskd3ani, preukazujlicom parametre predpisané toute zmluvou, PD a
prisluinymi platnymi STN.

) CL1II
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje vypracovat a dodat PD podfPa bodu 1.3 a) tejto zmluvy podPa nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednévatela v

termine do 1 tyZdiia od projektového zadania,

2.1.2 Paf vyhotoveni &istopisu PD (so zapracovanymi pripomienkami objedndvatela) do 1 tyZdiia odo diia

57%0

ukonéenia pripemienkového konania pracovnikmi objedndvatela. Defi ukonéenia pripomienkového
konania bude zhotovitel'ovi ozndmeny pisomnou formou (faxom resp. e-mailom).
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Zhotovitel' sa zavizuje vykonat investi¢n( akciu podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 2 tyZdiiov odo diia
nasledujiceho po odovzdani pracoviska zhotovitelovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez medkania pfsomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akychkoFPvek udalosti,
ktoré brania alebo staZujo realiziciu diela s dosledkom omeZkania &asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
alebo 2.2 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizdciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materidlov,
komponentov resp. vykonov, nepriaznivého podasia a pod.) nebude zhotoviteTom uplatiiovany a
objednavatelom zohladneny ako prekaZka briniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude
objednavatelom uznany ako déved na zmenu zmluvnych zdvizkov a ¢asu plnenia dohodnutého v bode
2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po skondeni nepriaznivych vplyvov na realizéciu diela
prijat také opatremia (napr. zvydenie tempa prac, prediZenie pracovnych smien, nasadenie vysSieho
poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budi viesf k
odstranenin pripadného omeskania tak, aby dieio mohlo byf riadne, v dohodnutom rozsahu
a poZadovanej kvalite odovzdané v termine podlPa tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednédvatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo ome$kanie za podstatné porufenie zmluvy zo strany zhotovitela s nasiedkom moZnosti
okamzitého odstiipenia objednavatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokit podfa &. VII tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavizuje sa objedndvatel’ riadne a v poZadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v
skor§ie poniknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnuti v tejto zmluve.

CL I
CENA DIELA

V salade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich
predpisov sa zmluviné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 a) a 1.3 b)
tejto zmluvy vo vyike 53 000,00 eur (slovom: p#tdesiattritisic eur) vritane DPH, z toho DPH je
8 833,33 eur. Cena diela bez DPH je 44 166,67 eur.

Z tejto celkovej ceny diela bez DPH:

- cena za PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 1 500,- eur bez DPH,

- cena za realizdciu investi€nej akcie podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 42 666,67 eur bez DPH.

Dohodnutéd cena za dielo pbsahuje vietky oprdvnené niklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR &
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor¥ich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajdich rozpodtovych
nakladov - VRN (napr. ndklady na vybudovanie, prevadzku, adrZzbu a odstrdnenie zariadenia pracoviska,
naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia) a ostatnych oprdvnenych
nakladov zhotovitel'a.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuté cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchyiné ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (sd neplatné).

Dohodnutii cenu diela je moZné zmenit' len v nasledujtcich pripadoch, a to ak pride podas realizicie
diela:

a) k zmenam alebo rozdireniu predmetu zmluvy podFa bodu 3.5 tohto &lanku zmluvy;

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

¢) k zmene sadzby dane v Ease vzniku dafiove] povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktiire DPH vo vyike
uréenej platnym prévnym predpisom v éase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat zmenu diela {zadmenu materialov,
doddvok alebo vykonavanych prac na diele, roziirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spoluprdci so zastupcami objednévatela vypracovat samostatne supis
naviac prac (pric a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v ocenenom vykaze vymer
(priloha ¢. 2 tejto zmluvy)) a samostatne sOpis zmien (prac a doddavok navySe - mimo oceneného vykazu
vymer), resp. sipis naviac prdc. V pripade zmeny predloZi zhotovitel’ na posidenie objednavatelovi
podrobnii cenovl ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené sipisy budi tvorif podkiad ku tvorbe
zmenovych listov. Po postGdeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a
pripadnom ndslednom schvéleni zmenovych listov objednavatelom (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnt
zmluvné strany zmenu diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto
zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovaf plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripusiné dohodnutt cenu diela
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- menit a ndklady stym spojené je povinny znafat zhotovitel (neuplatni sa § 349 Obchodného
zdakonnika).

CL1v
PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Zhotovitel je opravneny faktnrovat cenu za vykonanie dicla dohodnutd v bode 3.1 tejto zmluvy po
ukongeni investitnej akcie jednorizovo.

4,2  Zhotovitel' je povinny zostavit a objedndvatefovi predloZit na ka¥rdej strane podpisany sapis
vykonanych pric a doddvok podfa tejto zmluvy po ukonéeni IA podla poloZiek uvedenych v ocenenom
vykaze vymer, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prdc premietnutych zmluvne do ceny
diela. Poradové &isla andzvy poloZiek v sOpise vykonanych pridc a deddvok sa musia zhodovaf
s poradovymi &islami a ndzvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok
musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tieZ prostrednictvom elektronicke] poSty resp. odovzdany na CD ato v dostatoCnom
tasovom predstihu, aby bol primerany &as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatelovi
dorugil faktaru za vykonanéd price a dodavky v lehote podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy. Sipis vykonanych
prac a doddvok po vecnej strinke skontrolujd a odsihlasia zdstupcovia objedndvatel’a a to podpisom na
kaZdej strane supisu priac a doddvok. Ak ma sipis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
spOsobom), objedndvatel resp. jeho zdstupcovia si oprdvneni zhotovitelovi vratif' tento siupis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim wvadd. Supis vykonanych pridc potvrdeny zédstupcami
objednédvatela je povinnou prilohou faktiry.

4.3 Na zaklade stpisu vykonanych préc, ktory je odsuhlaseny postupom podl'a predchadzajiiceho bodu tohto
¢lanku zmiuvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit faktiru so vietkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dehodnuti cenu diela v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade vyudtovacej (konegnej) faktiiry. Ceny pric a dodavok vo faktire musia sihlasit s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prisluiného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do
30 dni od jej dorugenia objednavatelovi, Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedefu alebo
sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliZ§i nasledujaci pracovny defi. Osoba opriavnend rokovat za
objedndvatel'a vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktiiru, ktora
neobsahuje dohodnutd prilohu alebo je vyhotovenid v rozpore stoute zmluvou alebo v3eobecne
zdviznymi pravoymi predpismi, priom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po dorufeni
riadne vyhotovenej faktary objednivatefovi zafina plynif novd lehota splatnosti faktury. Za ded
splnenia finanéného zavizku sa povaZuje deil odpisania sumy peiiaZného zdvézku z 0&tu objednavatela
v prospech détu zhotovitePa, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budd pouZivané
variabilné symboly uvedené na prisluinej faktire. Konjtantiné symboly budi pouZivané podla platnych
bankovych pravidiel. Uhrada faktiry je podmienenia poukdzanim alikvotnych finan&nych
prosiriedkov z Ministerstva hospodarstva SR na iéet TRANSPETROL, a.s..

4.4 Faktura za vykonané prace a dodavky musi byt vyhotovend v sdlade stoutoe zmluvou a platnym
zakonom o DPH. Faktdra, vratane odsiahlasenyeh sdapisov vykonanych prdc, musi byt predloZend
objedndvatelovi najneskér do 10-teho diia kalendirneho mesiaca nasledujiceho po vykonani
prisluinych priac a doddvok. Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktiry
vratane priloh,

4.5 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto
zmluvy, zabezpeéi riadne financovanie svojich pripadnych subdodavatelov na predmetnom diele, tak
aby sa zabezpedil plynuly priebeh pric a dodrZanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zéklade
pisomného oznamenia subdodavatela, dorufeného objedndvatelovi, Ze zhotovitel' nevykonal thradu
prisiusnej faktary za vykonané prace a dodavky, je objednavatel’ oprdvneny pozastavit najbliZ§in Ghradu
faktary, pripadne aj dal§ie nasledujice uhrady voéi zhotovitelovi ato aZ do diia preukédzania
vysporiadania financovania zhotovitelz so subdodévatel'mi. Po dobu pozastavenia platby =z tohto
dévodu, nie je objedndvatel v omeikani s dhradou platieb a zhotovitel' nebude uplatiiovat Ziadne naroky
alebo sankcie vodi objednavatelovi z tohto titulu.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyiétovacia faktura bude obsahovat:
a) stpis vietkych uhradenych mesadnych &iastkovych faktir od zadatia diela s uvedenim fakturovanej

¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej &iastky;

b) zitovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatelom zhotovitelovi;

¢) prehlasenie zhotovitela (tatutarneho organu zhotovitela alebo osoby oprivnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitefa) tohto znenia: ,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO
XXXXXXXX, zastipeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investiénd akcia ¢.426-04 Technické zhodnotenie

oMy
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- IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd, bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela diia
DD .MM 20XX. Predmetnd faktira & ABCI123456789, vvhotovend diia DD.MM.20XX na Eiasthu XX XXX eur
vrdtane DPH je posiednou faktiirou vyhotovenou zhotovitelom podlia ZoD & uviest ¢isle ZoD objedndvatela
zo dita DD .MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uZ nebude uplatioval voéi
objedndvatefovi TRANSPETRQL, a.s. daliie financné ani iné ndroky, vyplyvajtice z uvedenej ZoD™.

Vyadtovacia (kone&nd) faktira bude zhotoviteFom wvyhotovend a objedndvatelom uhradena az po
vykonani celého diela podla tejto zmluvy.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohPaddvky zhotovitela vzniknuté z tejto zmluvy voéi objedndvatelovi
zhotovitel nie je opravneny postipit tretej osobe bez predchddzajiuceho pisomn. sihlasu objednavatela.

ClLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budd splnené vietky podmienky veduce k uspeinému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom do dennika vykonanych pridc. Bezddvodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitel'om sa povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové price, priace s otvorenym ohfiom a zvaraéské prace
moino realizovat’ len na zaklade predchiAdzajiceho pisomného sihlasu vediceho preferpavacej
stanice resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zévazku zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porufenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

5.2.1 Objednavatel’ odovzd4 zhotovitePovi najneskdr ku ditu odovzdania pracoviska PD investi¢nej akecie v
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitdlnej forme na CD.

5.2.2 Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prislunymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahujd. pri¢om zhotovitel je povinny zabezpedit na $koleni
objednéavatela agast vietkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit
ich pretkolenie a zabezpedit dodrZiavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.3 Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zdstupcov kontrolovat, &i sa prace vykondvaja
podla schvalenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vieobecne zavédznych
pravnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela objednédvatel upozorni
zhotovitela zdpisom do montadZneho dennika.

5.2.4 Objednavatel resp. jeho zastupcovia sii opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ priace ak
je ohrozend bezpednost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné viZne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitela ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v8as dosiahnutelny.

5.2.5 Zastupcom objednavatela musi byf umoZnené kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel porufuje svoje povinnosti, maji pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primeranej lehote urgenej zéstupcom objednavatela zépisom do dennika vykonanych prac nevyhovie
tymto poZiadavkam objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné poruenie zmluvy.

5.2.6 Objednavatel je povinny prevziat riadne a v&as zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej PD a v sulade s prisluinymi v3eobecne zdviznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, ak sa po jeho dsped$nom kvalitativahom a technickom vyski3ani
preukdzali parametre diela predpisané touto zmluvou, PD a pristu¥nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1 Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vikony, kioré si predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho &asti je podmienené sihlasom
objednavatela. Vypracovanim realizaénej PD alebo inej ¢asti diela mdZe zhotovitel' poverit’ aj inft osobu
(subdodavatel'a) aviak len za podmienky, Ze tato osoba ma prisluiné oprdvnenie a potrebn odbornd
spbsobilost, ktort zhotovitel’ musi objednavatelovi vopred preukdzat predloZenim prisluinych dokladov
(priloha & 1 tejto zmluvy). Zhotovitel v plnom rozsahu =zodpovedd =za vetkych svojich
subdodavatelov, akoby dielo vykondval sam. NedodrZanie tychto povinnost{ zhotovitel'a je povaZované
za podstatné poruSenie tejto zmluvy.
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- 5.3.2 Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislunych viecbecne
zaviznych pravaych predpisov na zhotovenie diela podlPa tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
zabezpeéi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie pric a inych &innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpetovat vykon pric podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, viecbecne
zavidznych pravnych predpisov, prisluinych platnych 8TN, pokynov ainternych predpisov
objedndvatefa. Podas vykonu zmiuvnych priac musi byt na pracovisku stile pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — vedidci montaZnych prae, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou
opravnenou na vykondvanie prislu¥nych vybranych &innosti podl'a platnych pravnych predpisov. Vykon
vediiceho montaZnych pric bude zabezpedovat: Jozef Svec (reg. &. 045/4/2011-EZ-P-E2-A,B). Doklad o
jeho oprdvnen{ tvorf prilohu &. 1 tejto zmluvy.

5.3.3 Zhotovitel' je povinny viest dennik vykonanych prdc a doddvok (montdZny dennik)}, do ktorého bude
fitatel’ne zapisovat wvietky skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu
ustanovenom vieobecne zdviznymi pravaymi predpismi. Zhotovitel je povinny okamZite upozornit
zastupcov objedndvatela na zdvazné zdpisy v denniku vykonanych prac, ktori maji prdvo poznaédit' ich
sihlas pripadne nestthlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim ddvodu nesihlasu. Zépismi do
monta?neho dennika ani odstihlasenim zdznamu zdstupcom objednévatel’a nevzniké ndrok zhotovitela na
zvy$enie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmiuvy.

5.3.4 Pri schvalovani zapisu v montdZnom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozdirenia
rozsahu predmetu zmluvy s ndslednym zvy3enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v silade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v
opatnom pripade schvdlenie predmetnej zmeny resp. naviac priace v denniku vykonanych pric
nezavizuje objedndvatela a je neplatné.

5.3.5 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny objednédvatela alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

5.3.6 Zhotovitel’ je povinny sledovat obsah dennika vykonanych pric a neodkladne sa vyjadrif k jednotlivym
zapisom zastupcov objednavatela.

5.3.7 Zhotovite!’ je povinny v priebehu realizdcie diela zdastfiovat’ sa pracovnych a kontrolnych pordd. V
pripade potreby (len po predchadzajucom schvéleni objednavatelom) je povinny zabezpedit tfast
svojich subdodévatefov na tychto poradach.

5.3.8 Zhotovitel je povinny pred za&atim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekézky, ktoré by mohli znemoZiiovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

5.3.9 Zhotovite!l’ je povinny bez zbytofného odkladu upozornit’ objedndvatel’a na nevhodnd povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.10 Ak zhotovitel' zisti skryté prekaZky na mieste, kde mé dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdZky ozndmit objedndvatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnaf
objednéavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma ddjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. &asti diela, alebo
tieto sa maja stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zdstupcov objedndvatela na kontrolu
realizdcie tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nespini uvedend povinnost, je povinny umoZnit objednivatelovi vykonanie dodatonej
kontroly a znd8at’ naklady s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poskodeniu, znifeniu,
odcudzeniu, strate alebo inym Skoddm vratane poistenia proti nasledkom Zivelnych pohrdm (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednavatela dojednané v prospech objednavatela}
atieZ uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za $kody spdsobené fretim osobam
alebo objednavatelovi v savislosti s jeho <&innosfou. Poistné zmluva musi obsahoval povinnost
poistovne akceptovat podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajicej sa diela a/alebo jeho
realizdcie, uplatfiovat prava vyplyvajice z poistnej udalosti méZe priamo objedndvatel a poistné plnenie
prisluinej poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvoreni poistnd zmluvu prechidza v prospech
objednavatela. Zhotovitef je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie podas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo a na poZiadanie preukdzat tito skutoénost objednévatelovi. Zhotovitel’ je povinny dg_L3
dni odo diia nadobudnutia Wginnosti tejto zmluvy predloZit objedndvatelovi tradne overeni kopiu
takejto poistky a doklad o dhrade poistného. NepredloZenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej
zmluvy, Ghrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia podas trvania tohto zmiuvného vztahu
sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe&nost a ochranu zdravia osdb v priestore montaZneho
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maji prisluini kvalifikicin, odbornt spdsobilost a oprdvnenie na vykonanie tychte prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela zabezpe&it dodrZiavanie rozhodnuti pristudnych organov

ey,

6/17



ZoD na vypracovanie PD a realizdciu investiénef akcie
& 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdraf v PS 4 Tupd

- §tatnej spravy, platnych technickych noriem, najmi STN, prisluinych platnych vieobecne zdvidznych
pravaych predpisov, zvIast o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prici, o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poZiarnej prevencii, zékazu
vné¥ania, poZivania alkoholickych nédpojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznimeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
vietci pracovnici, ktorych pouZije na vykonanie diela st oprédvneni a spOsobili na vykon prisluinych
prac, riadne pouleni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, néradim. Zaistupca
objednéavatela je oprédvneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, méa tiez priavo vyzvaf
pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatel’a, aby sa podrobili skaZke na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky alebo psychotropnej litky atito si povinni podrobif sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespliia
podmienky nvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutic podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie
kontroly mé rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vy3iie. Porufenie tychto zadvizkov
zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porufenie tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a préc, ktoré budi zabezpefované objedndvatefom, musi zhotovitel po oznameni
objednavatel'a umoZnit realizéciu tychto doddvok a préc na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa méZe pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu priac, zodpovedid za &istotu a
poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrdni na vlastné ndklady odpady, ktoré
vzniknd v ramci jeho d&innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekelogickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne dokladovar sp&sob ich
znefkodnenia v siilade s pravnymi predpismi a zabezpedéi priebezné &istenie pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavazuje na svoje naklady udrZiavaf odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpeenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoZiarnej
ochrane, ochrane v&d, Zivoiného prostredia a dal§im predpisom, ktoré sa vzfahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel’ zodpovedd za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3,17 Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovaikov subdoddvatel'ov s potrebnymi osobnymi idajmi (so sthlasom dotknutych oséb), ktoré je
objedndvatel opravaneny pouzZif k zabezpefeniu prefkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3,18 Zhotovitel sa zavizuje predloZif potrebné doklady a vykonat vietky predpisané skiuisky, ktorymi
preukaZe, Ze prace vykondva v stlade s PD, prisluinymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.
Podklady pre vykonanie funk&nych ski§ok predloZi zhotovitel diela objednavatefovi min. 5
pracovnych dni pred ich vykonanim. Zhotovitel sa zavizuje zulastnif sa funkénych skiiok a véas
prizvat aj zastupcov objedndvatela k (iasti na nich.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a véasnym ukondenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vieobecne zdvidzné pravne predpisy alebo platné technické normy urfuji vykonanie skdi3ok
osveddujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi dspe¥né vykonanie takychto skiudok predchédzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonlencého diela je zhotovitel’ povinny
oznamit objedndvatelovi pisomne doporudenym listom alebo e-mailom najmenej 5 pracovnych dni
vopred. O odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3
vyhotovenia pre kaZdid zmluvna stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje siitasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vietky doklady, ktoré
sa na dielo vzt'ahuji alebo s potrebné na jeho uZivanie, najmé:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predloZenej PD a dve vyhotovenia projekiu skutoéného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vy§$ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vy§§ia);

b.) zoznamy zariadeni, ktoré si sidasfou odovzddvaného diela a pre vietky zariadenia v slovenskom
alebo geskom jazyku:

e osveddéenie o akosti a kompletnosti

e atesty platné na dzemi SR

¢ navody na UdrZbu a obsluhu
¢.) osvedéenia o akosti pouZitych materidlov a kondtrukeii;
d.) zéruéné listy;
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e.) certifikaty materidlov a vyrobkov {zékon &, 264/1999 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);
f.} dennik vykonanych prdc {montéZny dennik);
g.) protokol o uspes§nom vyskigani diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zdvainé porulenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uZivaniu diela s moZnostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokit podla
¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pracovisko tplne vypratat’ a upravit podl'a PD do 15 dni odo dita protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukondeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmiuve, najmi ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite;

b} vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podPa tejto zmluvy a PD, vritane
vzajomne dohodnutych pripadnych zmien a dopinkov;

¢) neboli predloZené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d} ma pravane vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dufevného vlastnictva alebo je zataZené
inymi pravami tretich oséb (napr. vecné prava, obligaéné prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré mé vady. Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, Ze
dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spife so zhotovitefom zapis o zistenych
vadach, spisobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méd povinnost odovzdat’ dielo po odstrdneni
vietkych vid. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotevitel’ v omefkani
s odovzdanim diela riadne a vias.

CL v
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ objedndvatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyke:

a) 66,- eur za kazdy deil omefkania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. prisluinej casti diela podla
bodu 1.3 a) alebo 1.3 b) tejto zmluvy objedndvatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 a/alebo 2.2
tejto zmluvy;

b) 33,- eur za kaxdy defi ome3kania zhotovitela s odstrdnenim véad diela v lehote urfenej v bode 8.7
tejto zmluvy;

c) 16,- eur za kaZdy defi omeSkania zhotovitela s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

d) 16,- eur za kaZzdé porudenie povinnosti zhotovitela vzmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmiuvy do 14 dni od ich
uplatnenia objedndvatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednostl za spdsobenti $kodu, ktord
vznikla z poru¥enia zmluvnej povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v
plnom rozsahu, Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpoéitavaji od vysky spdsobenej kody.

Pre pripad ome§kania objedndvatela s thradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na droku z omedkania vo vySke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy defl omegkania.

Cl. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v silade s touto zmluvou a
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi STN.

Zhotovitel' nezodpovedid za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximilnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatel’a, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéni doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s vynimkou doddvok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlh&in zdrugnd dobu; v takychto pripadoch plati zdru¢na doba uvedena v
zaru€nom liste alebo inom doklade vyrobcu (doddvatela), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
preberacom konani. Zéru¢na doba u vzdjomne odstihlasenych vyrobkov, ktoré st sadastou diela ale
zhotovitel’ neméze ovplyvnif ich dizku zaruky je taka, aka uvidza vyrobea tychto vyrobkov v zdruénom
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liste, najmenej v8ak 2 roky. Zarudnd doba zalina plynitf ditom protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom. Zérudna doba neplynie v tase, kedy objedndvatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoved4 zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviizok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spbsobily na pouZitie
na dohodnuty 1iel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, Ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu
(ozndmenie vad) sa povaZuje aj reklamdcia podand e-mailom alebo faxom. Doba od oznidmenia vad
zhotovitel'ovi aZ do odstranenia vad a do zaru¢nej doby nepoéita, o tito dobu sa zdruéna doba predlZuje.

Zhotovitel' za u&elom posiadenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamaé&né konanie. na ktoré prizve aj prislu§nych subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavidzuje zadat s odstraiiovanim vad diela najneskdr do 5 dmri od dorudenia Ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratfom &ase, najneskdr do 36 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v céase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v uréenom ¢ase, objedndvatel je opriavneny zabezpedit' odsirdnenie vad na néklady
zhotovitel'a a ma prdvo zapodéitat' naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté
tkody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej &asti ceny diela - zadrZanej podla bodu 4.5
tejto zmluvy alebo proti inym pohfaddvkam zhotovitela voéi objedndvatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovite!l’ prehlasuje a zodpovedi za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zataZeny prdvami tretich oséb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, Ze je
opravneny vykondvar majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona & 618/2003
Z.z. oautorskom prive apravach suivisiacich s autorskym pravom (autorsky =zakon) udeluje
objedndvatelovi sihlas na pouZitie diela dodaného na zédklade tejto zmluvy a zdroveil chraneného podfa
autorského zdkona na udel vyplyvajici z tejto zmluvy, spbésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského
zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez &asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sihlasu na
pouZitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje odSkodnit objedndvatela pre pripad, ze dielo md pravne vady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje v pripade Ziadosti objednavatel'a odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude riefend otdzka zodpovednosti a znd%ania nakladov.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objedndvatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobdm v
désledku porudenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich =z tohto zmluvného vztahu, v3eobecne
zaviznych pravnych predpisov alebo poruenim inej prdvnej povinnosti. O 3kodiach bude zhotovitel
objedndvatela neodkladne informovat a zaviizuje sa nahradit’ vzniknutd $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstranenin §kdd bez zbytotného odkladu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne
poskytndf stidinnost’ potrebnd na preverenie okolnosti vzniku $kody a jej vySky a uhradit naklady
spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynaloZif maximdalne usilie a odbornt starostlivost na predchédzanie vzniku
§kod a zniZenie ich rozsahu, zabezpedit' preventivne opatrenia, kvalifikovand suéinnost vo vztfahu k
povinnosti predchidzat 8kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrodovaciu povinnost pri hroziacej $kode,
opatrenia na odvritenie alebo zmiernenie $kody, zabezpedif a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajicich zo zdvizkového vztahu.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela (napr. cme$kanim, nesplnenim zaviizkov
alebo porufenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohdch, prislu§nych pravonych
predpisoch a technickych poZiadavkach na vystavbu, technickych norméach, najm# platnych STN,
rozhodnutiach prisluinych spravnych organov, vieobecne zdvidznych pravnych predpisoch suavisiacich
s plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpecdujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vod, pody,
lesov, prirody, Zivotného prostredia, archeologickych nilezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeinymi latkami a i) dbjde k vzniku Zkody, strate, znifeniu,
kradezi, pogkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, po3kodeniu zdravia, drazu alebo umrtiu,
vzniku stavu vieobecného ohrozenia, uplatneniu pokit alebo inému sank&nému postihu objednévatela,
je zhotovite! povinny takto spésobeni 3kodu nahradift’.
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. CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

10.2 Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpe&uje zhotovitef. Cena veci potrebnych
na vykonanije diela je sit€astfou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela a% do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim),
ktorych viastnikom sa uZ ich ithradon stava objednavate?.

10.3 Nebezpeéenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znésa zhotovitel aZ do
gasu zéavereéného protokolérneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objedndvatela pre pinenie tejto zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v sdvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzijom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmi skutognosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vieobecne
zname alebo bezne dostupné v prisluinych obchodnych kruhoch povazuji sa za ddverné, nesmi byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sihlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt
pouZité na iny (8el ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnost{ vyplyvajicich z
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdizuje zachovdvat obchodné tajomstvo a dodrZiavat ustanovenia
Organiza&nej smernice &. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznimeny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiavat bez
gasového obmedzenia aj po zaniku tejto zmlavy.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze polas realizdcie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na
realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych podmienok, s povinnostou podfa bodu 11.1
tejto zmluvy potrebnu &ast’ PD svojim pripadnym subdodavatelom.

- CLxn
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je moZné odstipit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

12.2 Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdZe opravnen# strana od zmluvy
odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do
10 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujtici
datum dorudenia ozndmenia,

12.3 Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej trvé, alebo ak
nevyuZije v lehote podl'a bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstpit Ien spdsobom
pre nepodstatné porufenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakennika.

12.4 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorugenia pisomného prejavu vble oprdvinenej strany druhej
zmluvnej strane.

12.5 Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

e bezddvodné neprevzatie pracoviska,

e nezadatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujtice vykony vlastnymi kapacitami,

e neinformovanie objedndvatela o prekéZkach v realizovani diela,

o netidast Statutdrnym orgdnom zhotovitela povereného zastupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie ttlohy prijatej zhotovitefom na kontroinej porade,

e nedodrZanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok
zhotovenia diela urenych realizaénym projektom, touto zmluvou, platnymi technickymi normami
alebo vieobecne zaviiznymi pravaymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objedndvatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel, napriek upozorneniu v ur&enej lehote neodstrénil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonaf hradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omeSkani s platenim,
vy$ku takto neuhradenej &iastky je opravneny urdit objednavatel’ vypoétom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien,
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i o nesplnenie zavizku odovzdar’ dielo v zmluvnom termine,
o porufenie vieobecnych alebo internych poZiarnych alebo bezpeénostnych predpisov alebo predpisov o
ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

12.6 Qdstapenim od zmluvy zanikaji vietky prdava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov na nihradu
$kody vzniknutej porufenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zdkonnika alebo vdle oboch zmluvnych stran maji ostat’ v platnosti aj po zaniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaji
ustanovenia nasledovnych élankov tejto zmluvy: ¢l IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l VII-ZMLUVNE
POKUTY, &l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &l. IX-ZODPOVEDNOST
ZA SKODU a &. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIL. Priva a povinnosti vyplyvajiice
z ustanoven{ tychto ¢lankov zmluvy sa primerane pouZiji aj po zdniku tejto zmluvy. Zaru€na doba,
prava a povinnosti zmluvnych stran v siivislosti s uplatfiovanim narokov a odstrafiovanim vad dohodnuté
v &l. VIII tejto zmluvy sa vzfahuja aj na dielo, resp. jeho &ast zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaruéna
doba v tomto pripade zadina plyniGf diiom protokelérneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednivatelom,

12.7 V pripade, Ze ddjde k zdniku tejto zmluvy buda zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zdklade Ziadostl objedndvatela odovzdaf objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhfadom na jeho povahu nemoZno vratit alebo odovzdaf
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel je povinny odovzdaf
objednivatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj;

¢ dve vyhotovenia PD so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych dodavok a priac a jedno rovnaké
vyhotovenie PD v digitdlnej forme (vo forméte z.dgn (verzia 8 a vy§§ia)} alebo z.dwg (verzia 2000
a vys§ia)),

e ostatn(l PD a vietky doklady, ktoré obdr#al od objednévatela, resp. zabezpeéil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, ndvody na obsluhu, osved&enia, zaru€né listy a pod., tykajice sa zrealizovanej Casti zmluvného
diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati dicla
spifu povereni zéstupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani
rozpracovaného diela postupovat’ podfa bodu 6.2 tejto zmluvy,

12.8 Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmi tieto nalezitosti:

zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdéavanej ¢asti zmluvného diela,

stupis odovzdavanych dokladov,

zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objedndvatelovi zaruku v zmysle bodu 8.3
tejto zmluvy,

stipis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadviznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto zmluvy,
stipis vietkych vykonanych pric a2 dodavok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejte zmluvy; oscbitne sa
uvedie zaplatend &iastka, diastka zadrZzana podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k dhrade,

e ditum a podpisy oprédvnenych zastupcov.

12.9 Vysporiadanie pohladdvok v pripade zéniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhladom
na ich povahu nemoZno vratit alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ast diela) vykonané do zaniku zmluvy je viastnictvom objedndvatel’a;

b) faktiuru zhotovitefa vyhotoveni podla podmienck &l. IV tejto zmiuvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohladidvky objedndvatela so zhotovitefom podfPa
bedu 12,10 tejto zmluvy a zuétovania poskytnutej zdlohy, v pripade ak bola poskytnuta
objednavatelom zhotovitelovi.

12.10 V pripade, Ze ddjde k zdniku tejto zmluvy z dovodu, za ktory zodpovedd zhotovitel, zaviizuje sa
zhotovitel, Ze uhradi objedndvatelovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objedndvatefom a nahradnym zhotovitelom
na dokondenie diela.

] _ €L xux
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné priava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlice z tohto zmluvného vztahu sa budid riadit
prisluinymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov.

13.2 Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy moZno uskuto¢nif fen pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatne.
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13.3 Objedndvatel aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytofného odkladu pisomne informovaf druhd zmluvnd
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Gisla &tu, na ktory maja byt poukdzané platby a inych
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skuto&nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmiuvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobida platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a a€innost diiom
nasledujficim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obé&ianskeho zdkonnika a § 5a zédkona & 211/2000
Z.z. o slobode informdcii v zneni neskordich predpisov v Centrdlnom registri zmliv. Zhotovitel' so
zverejnenim tejto zmluvy sihlasi.

13.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu pre&itali a ndsledne ju podpisali na znak sahlasu s jej obsahom a toho, Ze

ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnii a vaZnu vélu.

13.7 Si&astfou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:
e Priloha & 1: Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitela a oprdvnenie na vykon &innosti
podla tejto zmluvy :
e vypis z obchodného (Zivnostenskeého) registra

e doklad o odbornej spdsobilosti a opravneni poverenych oséb
e Priloha &. 2 : PD vratane vykazu vymer (podla bodu 1.3 tejto zmluvy)

V Nitre dita 29.11.2011

zhotovitel :

Lig Sal%Pe

5 NITRA

amoc : 224 945901
46526170 DIG-2020
7[]? -SK2020147822

%4 ENCIE - PS 000143

Miroslav Bodor
konatel
BONUL, s.r.o.

147822

Ing. Ivan Krivosudsky
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Ing. Pavel Culik
¢len predstavenstv
TRANSPETROL,



