ZoD na vypracovanie PD a realizdeiu investicnef akeie
¢ 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd

Zhotovitel'a:

Zmiuvné strany:

BONUL, s.r.o.

Novozimocka 224

949 05 Nifra

registracia:

osoba opriavnena k podpisu zmluvy:
ICO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu:

osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:

technickych a realizaé¢nych:
(dalej len ,,zhotovitel™)

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava
registracia:

osoba opravnend k podpisu zmluvy:

ICO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo Nétu:

0s0by opriavnené :

e kontrolovat’ zhotovovanie diela
v priebehu realizacie:

e rokovaf vo veciach
- obchodnych:
- technickych;

(d’alej len ,,objednivatel’™)

¥ I

Evidenéné &islo zmluvy

Objednavatel'a:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stdu Nitra, odd. Sro, vloZzka &. 11038/N
Miroslav Bidor, konatel spoloénosti

36 528 170

SK2020147822

2020147822

SLSP, a.s. Nitra

230210345/0900

Miroslav Bodor, konatel’ spoloénosti

Ing. Juraj Hamar, riaditel’ pre strategické &innosti

Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, odd. Sa, vl. &. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Pavel Culik, &len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Pavol Popaleny, Ing. Juraj Kanta, JUDr. Viliam Binka, Ing. Anton
Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hengek, manaZér odboru pripravy investiénych akcii

uzatvaraji podlP’a § 536 a nasi. Obchodného zdkonnika & 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o diefo
na vypracovanie PD a realizdcin investitnej akcie
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. CLI
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpedenstvo riadne a v&as vykonat pre
objedndvatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,zmluva® alebo ,,ZoD¥) v rozsahu
a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,

1.2 Objednédvatel sa zavizuje riadne a vfas zhotovené dielo v siilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutd cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.3 Dielom podla tejto zmluvy je:

a) vypracovanie realizafnej projektovej dokumenticie (d’alej len ,PD*“) pre téely realizacie
(zhotovenia) investiénej akecie &. 426-04 — Technické zhodnotenie IBS v PS 4 Tupa (dalej len
»investi€énd akeia™) vratane rozpoftovej &asti s ocenenym vykazom vymer {vo formate xIs resp.
xlsx) v 6 vyhotoveniach a2 kompletné wvyhotovenia PD v elektronickej (digitdlnej) forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vyifia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vy$§ia) vratane situdcie
v siradnicovom systéme S-JTSK vrozsahu, ktory bol dohodnuty pri obhliadke budiceho
pracoviska s odbornymi pracovnikmi objednédvatel’a. Riadne dodand, schvilend a overena PD bude
dodatofne priloZend ako priloha & 2 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizaciu investiénej
akcie.

b) realizdcia (zhotovenie) predmetnej investiénej akcie. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovif investiéni
akciu v rozsahu a kvalite podla zhotovitelom dodanej a objednavatelom schvélenej PD, (priloha
&, 2 tejto zmluvy)

1.4 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto ZoD, v stilade so vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objedndvatel'a, s ktorymi bol zhotovitel oboznadmeny.

1.5 PD (priloha &. 2) bude uloZena u objedndvatela a v troch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitelovi ako zdvizny podklad pre realizaciu investi¢nej akcie.

1.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rezsahom a povahou diela, e si mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizdcii investidnej akcie a Ze disponuje
takymi technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, oprdvneniami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu vypracovaniu PD a naslednej realizdcii investi¢nej akcie podla tejto PD potrebné.

1.7 Bez pisomného siithlasu objednavatel’a nemdZu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvélenej PD resp. zmeny odsithlaseného
technického riedenia,

1.8 Zmenu diela, ktordA bude matf za nésledok =zvySenie ceny diela, je moZné vykonal iba peo
predchadzajicom pisomnom sdhlase objednavatela, zastiipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenov¥ch listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom os8b oprdavnenych kontrolovat’ zhotovovanie diela v priebehu realizicie (d'alej len
nZéstupeovia objednavatel’a®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je moZné vykonat len na zéklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k ZoD je odstihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, e dielo bude odovzdané a prevzaté po dastiach nasledovne: PD podPa bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdani a prevzata po jej riadnom ukonleni a schvaleni odbornymi
pracovnikmi objedndvatela. Nédsledne zhotovitel’ po prevzati montdZneho pracoviska, ktoré mu odovzdi
objedndvatel’ podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy zagne vlastnd realizdciu investidnej akcie. Investidna akcia
podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdanid a prevzata po jej riadnom ukon&eni a uspefnom
kvalitativnom a technickom vyskid#ani, preukazujicom parametre predpisané touto zmluvou, PD a
prislugnymi platnymi STN. .

_GLn
CAS PLNENIA

2.1  Zhotovitel sa zavizuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy podla nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednévatela v
termine do 1 tyZdiia od projektového zadania.

2.1.2 P&t vyhotoveni &istopisu PD (so zapracovanymi pripomienkami objednavatela) do 1 tyZdiia odo diia
ukonéenia pripomienkového konania pracovnfkmi objednédvatel'a. Defi ukon&enia pripomienkového
konania bude zhotovitelovi ozndmeny pisomnou formou (faxom resp. e-mailom).
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Zhotovitel sa zaviizuje vykonat investiéni akciu podla bodn 1.3 b) fejto zmluvy do 2 tyidiiov odo diia
nasledujiiceho po odovzdani pracoviska zhotovitelovi podla bedu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovaf objedndvatela o vzniku akychkol'vek udalosti,
ktoré brania alebo staZuju realiziciu diela s désledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedendého v bode 2.1
alebo 2.2 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizdciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materidlov,
komponentov resp. vykonov, nepriaznivého pocasia a pod.) nebude zhotovitelom uplatiiovany a
objednivatelom =zohladneny ako prekdZka brdniaca riadnemu zhotovovanin diela a nebude
objednavatefom uznany ako dévod na zmenu zmluvnych zavizkov a asu pinenia dohodnutého v bode
2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela
prijat také opatrenia (napr. zvySenie tempa pric, predi¥enie pracovnych smien, nasadenie vy§Sieho
podtu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodivok a vykonov a pod.), ktoré budi viesf k
odstraneniu pripadného omedkania tak, aby dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu
a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objedndvatefa podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrii
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omeskanie za podstatné porufenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s ndsledkom moZnosti
okamZitého odstipenia objedndvatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokit podla &l. VII tejto
zmluvy.

V pripade, #e zhotovitel pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavizuje sa objednavate! riadne a v poZadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v
skordie poniiknutom termine a zaplatit jeho cenu, dohodnuti v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stilade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany deohodli na celkovej cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 a) a 1.3 b)
tejto zmluvy vo vygke 53 000,00 eur (slovom: pédfdesiattritisic eur) vratane DPH, ztoho DPH je
8 833,33 eur. Cena diela bez DPH je 44 166,67 eur.

Z tejto celkovej ceny diela bez DPH:

- cena za PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 1 508,- enr bez DPH,

- cena za realizdciu investiZnej akcie podfa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 42 666,67 eur bez DPH,

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vietky oprdvnené ndklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR &
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorfich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajiich rozpo&tovych
nakladov - VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a odstrdnenie zariadenia pracoviska,
naklady na vypracovanie projektovej dokumenticie skutoéného vyhotovenia) a ostatnych oprdvnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutd cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustancveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzfahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnuti cenu diela je moZné zmenit len v nasledujicich pripadoch, a to ak pride pofas realizdcie
diela:

a) k zmendam alebo roziireniu predmetu zmluvy podfa bodu 3.5 tohto &¢lanku zmluvy;

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu priac a dodavok;

¢) k zmene sadzby dane v &ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravoym predpisom v &ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednéavatel’ je oprdvneny i v priebehu realizdcie diela poZadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych pric na diele, roz&irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupréci so zastupcami objedndvatela vypracovaf samostatne supis
naviac prac (prac a dodavok navyie, ktorych jednotkové ceny sa nachddzajt v ocenenom vykaze vymer
(priloha &. 2 tejto zmluvy)) a samostatne sipis zmien (pric a doddvok navy§e - mimo oceneného vykazu
vymer), resp. supis naviac prac. V pripade zmeny predloZi zhotovitel' na postdenie objedndvatelovi
podrobnii cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stpisy budu tvorit’ podklad ku tvorbe
zmenovych listov. Po posideni rozsahu naviac prdc resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a
pripadnom néslednom schvileni zmenovych listov objedndvatel'om (vid bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnu
zmluvné strany zmenu diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto
zmluve a zhotovitel je povinny zrealizovat pinenie podla takto zmenenych podmienck. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutd cenu diela
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- menif a ndklady stym spojené je povinny znaSaf zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchedného
zakonnika).

(";1. v
PLATOBNE PODMIENKY

4.1  Zhotovitel je oprdvneny fakturovaf cenu za vykonanie diela dohodnuti v bode 3.1 tejto zmluvy po
ukongeni investi¢nej akcie jednorazovo.

4.2 Zhotovite je povinny zostavit a objedndvatelovi predloZit na ka’dej strane podpisany sipis
vykonanych pric a doddvok podla tejto zmluvy po ukondeni 1A podla poloZiek uvedenych v ocenenom
vykaze vymer, vriatane pripadnych dohodnutych zmien a naviac pric premietnutych zmluvne do ceny
diela. Poradové ¢&isla andzvy poloZiek v sipise vykonanych pric a doddvok sa musia zhodovat
s poradovymi &islami a niézvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych priac a dodavok
musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musf byt vopred odoslany
objednavatelovi tieZ prostrednictvom elekironickej po¥ty resp. odovzdany na CD ato v dostatodnom
tasovom predstihu, aby bol primerany &as na jeho kontrolu a zhotovitel' vystavil a objedndvatelovi
doruéil faktiru za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy. Sipis vykonanych
pric a dodavok po vecnej stranke skontroluji a odsiihlasia zdstupcovia objednavatela a to podpisom na
kaXdej strane stpisu prac a doddvok. Ak md sfpis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
spbsobom), objedndvatel’ resp. jeho zastupcovia st opréavneni zhotovitelovi vritit tento sipis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prdc potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

4.3 Na zéklade stupisu vykonanych préac, ktory je odsidhlaseny postupom podla predchddzajicehoe bodu tohto
&lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit’ faktiru so vietkymi zdkonom stanovenymi naleZitostami.
Objednavatel’ nhradi dohodnuti cenu diela v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade vyiétovacej (koneénej) faktiiry. Ceny priac a dodavok vo faktire musia sihlasi? s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislu¥ného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac pric resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do
30 dni od jej dorudenia objednavatelovi. Ak posledny deil lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo
sviatok, je poslednym dilom lehoty najbliZif nasledujici pracovny deii. Osoba opridvnend rokovat' za
objednévatela vo veciach obchodnych je opriavnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
necbsahuje dohodnuti prilohu alebo je vyhotoveni vrozpore stouto zmluvou alebe veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, pri€om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti fakttiry. Po doruden{
riadne vyhotovenej faktiry objedndvatelovi zadina plyndtf novd lehota splatnosti faktiry. Za deil
splnenia finanéného zavizku sa povaZuje deii odpisania sumy peiiaZného zéavizku z 0étu objednavatela
v prospech 1hétu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouZivané
variabilné symboly uvedené na prisluinej faktire. Kon¥tantné symboly budil pouZivané podla platnych
bankovych pravidiel. Uhrada faktiry je podmienend poukizanim alikvotnych finannych
prostriedkov z Ministerstva hospodarsiva SR na fifet TRANSPETROL, a.s..

4.4 Falgura za vykonané prace a dodavky musi byt vyhotovend vsulade stouto zmluvou a platnym
zakonom o DPH. Faktira, vratane odstfihlasenych sdpisov vykonanych prac, musf byt predioZend
objednavatefovi najneskdr do 10-teho diia kalenddrneho mesiaca nasledujdceho pe vykonani
prislu§nych pric a doddvok. Zhotovitel je povinny predloZif objedndvatelovi dva rovnopisy faktiry
vratane priloh.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto
zmluvy, zabezpedi riadne financovanie svojich pripadnych subdodédvatelov na predmetnom diele, tak
aby sa zabezpeil plynuly priebeh prac a dodrZanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zdklade
pisomného oznidmenia subdodavatela, dorudeného objednavatelovi, Ze zhotovitel nevykonal thradu
prisludnej faktiry za vykonané prace a dodavky, je objedndvatel' opravneny pozastavit najbliZiiu ahradu
faktary, pripadne aj d'alSie nasledujice dhrady voéi zhotovitelovi ato aZ do dita preukazania
vysporiadania financovania zhotovitela so subdodavatelmi. Po dobu pozastavenia platby =z tohto
dbvodu, nie je objednavatel’ v ome§kani s uhradou platieb a zhotovitel nebude uplatiiovat’ Ziadne naroky
alebo sankcie voéi objednavatelovi z tohto titulu.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, e vyi&tovacia faktira bude obsahovat:
a) supis vietkych uhradenych mesa&nych Giastkovych faktdr od zadatia diela s uvedenim fakturovanej

¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej &iastky;

b) zaétovanie poskytnutej zdlohy, v pripade ak bola poskytnuta objedndvatel'om zhotovitelovi;

¢) prehlasenie zhotovitela (Statutdrneho organu zhotovitela alebo osoby oprdvnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO
XXXXXXXX, zastipeny Menol Priezviskol prelilasujem, Ze investiénd akeia &.426-04 Technické zhodnotenie
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- IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd, bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela dita
DD MM.20XX. Predmetnd faktira &. ABCI123456789, vyhotovend diia DD.MM.20XX na &iasthu XX XXX eur
vratane DPH je poslednou faktirou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest dislo ZoD objedndvatela
zo diia DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uZ nebude uplatiiovar vodi
objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. dal§ie finanéné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD™.

Vyuétovacia (koneéna) faktira bude zhotovitelom vyhotovend a objedndvatelom uhradend aZ po
vykonani celého diela podFa tejto zmluvy.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela vzniknuté z tejto zmluvy voli objednavateFovi
zhotovitel nie je opravneny postipif tretej osobe bez predchadzajaceho pisomn. siihlasu objedndvatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budi splnené vietky podmienky vedice k tispe$nému odovzdaniu pracoviska zo strany objedndvatela.
Termin edovzdania pracoviska bude zhotovitefovi ozndmeny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom do dennika vykonanych préc. Bezddvodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porufenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové price, price s otvorenym ohilom a zvaralskeé prace
moZno realizovat len na zdklade predchddzajiiceho pisomného sihlasu vediiceho prederpivacej
stanice resp. jeho opravneného zastupcu! Porufenie tohto =zdvizku zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porudenie tejto zmluvy,

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

5.2.1 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskdr ku diiu odovzdania pracoviska PD investi€nej akcie v
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalnej forme na CD.

5.2.2 Objednavatel obozndmi zhotovitela s prisludnymi internymi predpismi objedndvatela, ktoré sa na
vykondavanie prac podla tejto zmluvy vzfahuji. priom zhotovitel' je povinny zabezpelit na Zkoleni
objednavatela uéast’ vietkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac poedl'a tejto zmluvy, potvrdit
ich pre§kolenie a zabezpedif dodrZiavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.3 Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, &i sa prdce vykonavaju
podla schvalenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, v3eobecne zaviznych
pravnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela objednavatel upozorni
zhotovitela zapisom do montidZneho dennika.

5.2.4 Objednavatel resp. jeho zastupcovia s opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerudif price ak
je ohrozend bezpe&nost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné véZne Skody a
zodpovedny zéstupca zhotovitel'a ani jeho zdstupca nie je na pracovisku ani inak v&as dosiahnutel'ny.

5.2.5 Zistupcom objedndvatela musi byt umoZnené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykondvania. Ak
pri kontrole zistia, e zhotovitel’ poruuje svoje povinnosti, maji privo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote uréenej zastupcom objednavatela zapisom do dennika vykonanych préc nevyhovie
tymto poZiadavkdm objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy.

5.2.6 Objednavatel je povinny prevziaf riadne a vEas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podfa schvdlenej PD a v siilade s prislunymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
plainymi technicky¥mi normami, ak sa po jeho tspe$nom kvalitativnom a technickom vyska3ani
preukazali parametre diela predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitePa

5.3.1 Zhotovitel’ je povinny rozhodujifice vykony, kioré si predmetom tejto zmluvy vykonat ylastnvmi
kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho &asti je podmienené sihlasom
objednavatela. Vypracovanim realizaénej PD zlebo inej Sasti diela méZe zhotovitel’ poverit aj ind oscbu
(subdodavatela) aviak len za podmienky, Ze tdto osoba md prislu§né oprivnenie a potrebnit odborni
spbsobilost, ktorn zhotovitel musi objednédvatelovi vopred preukézat’ predloZenim prisludnych dokladov
(priloha & 1 tejto zmluvy). Zhotovitel v plnom rozsahu =zodpovedd =za vietkych svojich
subdodavatelov, akoby dielo vykondval sam. NedodrZanie tychto povinnosti zhotovitel'a je povaZované
za podstatné porufenie tejto zmluvy.

217

(77@5@?% '



ZoD na vypracovanie PD a realizdciu investiénej akeie
&. 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd

- 5.3.2 Zhotovitel' prehlasuje a zodpoved4 za to, Ze je subjektom opravienym v zmysle prisluinych veobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie pric a inych &innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpe&ovat' vykon pric podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vieobecne
zavéznych pravnych predpisov, prisluinych platnych STN, pokynov ainternych predpisov
objednavatela. Pofas vykonu zmluvnych pric musi byt na pracovisku stdle pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitefa — vediei montdZnych priac, ktory musi byt odborne spésobilou osobou
opravnenou na vykondvanie prislndnych vybranych &innosti podla platnych pravnych predpisov. Vyken
vediuceho montdZnych prac bude zabezpedovat: Jozef Svec (reg. & 045/4/2011-EZ-P-E2-A,B). Doklad o
jeho opravneni tvori prilohu & 1 tejto zmluvy.

5.3.3 Zhotovitel' je povinny viest dennik vykonanjch préac a dodadvok (montdZny dennik), do ktorého bude
Eitatel’'ne zapisovat vietky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu
ustanovenom vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny okamZite upozornit
zastupcov objednévatefa na zdvaZné zdpisy v denniku vykonanych prac, ktori maja pravo poznadit ich
sihlas pripadne nesihlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim dévodu nestihlasu. Zapismi do
montdZneho dennika ani odsthlasenim zdznamu zdstupcom objedndvatela nevznika narok zhotovitel'a na
zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

5.3.4 Pri schvalovani zdpisu v montdZnom denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo roziirenia
rozsahu predmetu zmluvy s nislednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo prediZenim
zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v
opatnom pripade schvédlenie predmetnej zmeny resp. npaviac prace v denniku vykonanych prac
nezavizuje objednévatela a je neplatné.

5.3.5 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny objednavatela alebo jeho zdstupcov tykajuce sa diela.

5.3.6 Zhotovitel je povinny sledovaf obsah dennika vykonanych prdac a neodkladne sa vyjadrif k jednotlivym
zapisom zdstupcov objednédvatela.

5.3.7 Zhotovitel je povinny v priebehu realizdcie diela zdd&astiiovat sa pracovnych a kontrolnych porad. V
pripade potreby (len po predchadzajucom schvileni objednavatelom) je povinny zabezpeéit ulast
svojich subdoddvatel'ov na tychto poradach.

5.3.8 Zhotovite! je povinny pred zagatim prdc skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistif
prekéZky, ktoré by mohli znemoZiiovat’ vykonanie diela dohodnutym spésobom.

5.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit objednavatel’a na nevhodni povahu alebo vady
vecl, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.10 Ak zhotovitel zisti skryté prekdZky na mieste, kde ma dielo zhotovif, ktoré mu brania zhotovif dielo
riadne, je povinny ihmed’ takéto prekdfky ozndmit objedndvatelovi a ak sa nedajn odstrdnit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. asti diela, alebo
tieto sa maju staf’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzval zastupcov objedndvatela na konirolu
realizdcie tejto asti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnif objedndvatelovi vykonanie dodato&nej
kontroly a zna3af naklady s tym spojens.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady primerane poistif dielo proti poskodeniu, znifeniu,
odcudzeniu, strate alebo inym 3Zkodam vritane poistenia proti ndsledkom Zivelnych pohrém (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednédvatela dojednané v prospech objednavatela)
a tleZ uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitel'a =za $kody spdsobené tretim oscbam
alebo objedndvatel'ovi v sdvislosti s jeho &innosfou. Poistnd zmluva musi obsahovat povinnost
poistovne akceptovat podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajicej sa diela a/alebo jeho
realizacie, uplatiiovat prava vyplyvajice z poistnej udalosti méZe priamo objednavatel a poistné plnenie
prislusnej poisfovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvorend poistnd zmluvu prechadza v prospech
objednédvatela. Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ v platnosti toto poistenie poéas celej doby trvania tejto
zmluvy o diele 2 na poZiadanie preukadzat tito skutoénost objednavatelovi. Zhotovitel je povinny do 15
dni odo difia nadobudnutia ddinnosti tejto zmluvy predloZit objedndvatelovi dradne overenii kopiu
takejto poistky a doklad o dhrade poistného. NepredloZenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej
zmluvy, thrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pod&as trvania tohto zmluvného vztahu
sa povaZuje za podstatné porufenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpetnost a ochranu zdravia oséb v priestore montaZneho
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maj prisluni kvalifikdciu, odborni spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela zabezpeéit dodrZiavanie rozhodnuti prisluinych orgénov
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- itatne] spravy, platnych technickych noriem, najmi STN, prisluinych platnych vieobecne zdvidznych
pravnych predpisov, zvla¥f o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poZiarnej prevencii, zékazu
vnaSania, poZivania alkoholickych ndpojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych litok, fajéenia,
ako aj internych predpisov objedndvatel'a, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze
vietei pracovnici, ktorych pouZije na vykonanie diela st opravneni a sposobili na vykon prisluinych
préc, riadne poudeni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi poméckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim. Z&stupca
objednédvatela je oprivneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, ma tieZ priave vyzvaf
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa podrobili skii§ke na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito si povinni podrobif sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel povinny vykézaf zpracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespitia
podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobif sa kontrole alebo akékolvek zmarenie
kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyiZie. Porudenie tychto zdvizkov
zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade doddvok a prac, kioré buda zabezpeCované objednivatelom, musi zhotovitel' po oznamen{
objednédvatela umoZnif realizicin tychto dodévok a pric na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa méZe pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu pric, zodpovedd za &istotu a
poriadok na pracoviske a v jeho bezprostrednom okolf a odstrani na vlasiné naklady odpady, ktoré
vznikni v rdmei jeho &innosti pri vykondvani zmluvného diela, pri redpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri€om musi pisomne dokladovat spésob ich
znelkodnenia v silade s pravaymi predpismi a zabezpe&i priebeZné &istenie pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady udrZiavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpefenie ochrany zdravia a bezpe&nosti pri préaci, ako aj predpisom o protipoZiarnej
ochrane, ochrane vbd, Zivotného prostredia a dal§im predpisom, kitoré sa vztahuji na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel' predloZi objedndvateFovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi (idajmi (so suhlasom dotknutych oséb), ktoré je
objednéavatel’ opravneny pouZif k zabezpeleniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.18 Zhotovitel' sa zavizuje predioZif potrebné doklady a vykonat vietky predpisané skuadky, ktorymi
preukédZe, Ze price vykondva v sulade s PD, prisludnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.
Podklady pre vykenamnie funkénych ska¥ek predloZi zhotovitel diela objedndvatelovi min. 5
pracovnych dni pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zaviizuje zadastnit sa funkénych skifok a vdas
prizvat aj zastupcov objedndvatela k udasti na nich.

Cl VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel' riadnym a v&asnym ukonfenim a odovzdanim diela
objednédvatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vieobecne zdvézné pridvne predpisy alebo platné technické normy uréuju vykonanie skiZok
osvedfujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspedné vykonanie takychte skdfok predchadzat
odovzdaniu a prevzatin diela. Pripravenost na odovzdanie ukon&eného diela je zhotovitef povinny
oznamif objednavatelovi pisomne doporutenym listom alebo e-mailom najmenej 5 pracovanych dni
vopred. O odovzdani a prevzati diela spf¥u zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3
vyhotovenia pre kaZzdi zmluvnil stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje sicasne s odovzdanim diela odovzdal objedndvatelTovi aj vietky doklady, ktoré
sa na dielo vzt'ahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie, najmi:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predloZenej PD a dve vyhotovenia projektu skuto&ného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vy3§ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vy$§ia);

b.) zoznamy zariadeni, ktoré su sifastou odovzdavaného diela a pre v¥etky zariadenia v slovenskom
alebo Eeskom jazyku:

o osvedCenie o akosti a kompletnosti

o atesty platné na Gzemi SR

e ndvody na udrzbu a obsluhu
c.} osved&enia o akosti pouzitych materidlov a konitrukeii;
d.) zarucéné listy,
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e.) certifikdty materidlov a vyrobkov (zdkon & 264/1999 Z.z. v zneni neskorich predpisov);
f.) dennik vykonanych pric {montédZny dennik);
g.) protokol o dspesnom vyskiaSani diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zdvaZné porufenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uZivaniu diela s moZnostfou uplatnenia prishunych zmluvnych pokit podla
&lanku VII tejto zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny pracovisko ipine vypratat a upravit podla PD do 15 dni odo dila protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukongeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite;

b) wvykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vrétane
vzdjomne dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

¢) neboli predloZené doklady alebo s vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) mad pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duevného vlastnictva alebo je zatfaZene
inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligatné prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objedndvatel’ zisti, Ze
dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnuf a spife so zhotovitelom zdpis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdaf dielo po odstraneni
vietkych vad. Po dobu odstraifiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je zhotovitel v omeikani
s odovzdanim diela riadne a vdas.

ClL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel’ sa zaviizuje zaplatit objedndvatelovi na zdklade uplatnenia zmluvna pokutn vo vyske:

a) 66,- eur za kaZdy deil omedkania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. prislugnej &asti diela podla
bodu 1.3 a) alebo 1.3 b) tejto zmluvy objednavatelovi v termine dohednutom v bode 2.1 a/alebo 2.2
tejto zmluvy;

b) 33,- eur za kaZdy defi omeskania zhotovitela s odstranenim vad diela v lehote urdenej v bode 8.7
tejto zmluvy;

¢) 16,- eur za kaZdy deit omedkania zhotovitela s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

d) 186,- eur za kaZdé porudenie povinnosti zhotovitel'a vzmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit' zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spsobentl 3kodu, ktord
vznikla z porufenia zmluvne] povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou a povinnosti whradit ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpoditavaji od vyiky spdsobenej $kody.

Pre pripad omedkania objednavatela s dhradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a dorufenej
faktury zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na droku z omeskania vo vyike 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kaZdy deil ome$kania.

CL VIl
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA 7ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolPvek vad, v stlade s touto zmluvou a
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, bude maft kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi STN.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené poufitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, %e zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil
objedndvatel’a, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s vynimkou dodédvok, kde
vyrobea (dodavatel) poskytuje dlhdiu zdruéni dobu; v takychto pripadoch plati zdruéné doba uvedend v
zarugnom liste alebo inom doklade vyroben (doddvatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri
preberacom konani. Zarudnd doba u vzdjomne odsihlasenych vyrobkov, ktoré st sufastou diela ale
zhotovitel neméze ovplyvnif ich dizku zaruky je tak4, akd uvadza vyrobea tychto vyrobkov v zdru&nom
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- liste, najmenej viak 2 roky. Zaruénd doba za&ina plynitf diiom protokoldrneho prevzatia dicla
objednavateFom. Zaruénd doba neplynie v fase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'.

8.4 Zirukou preberd zhotovitel zavizok, Ze predmet diela bude podas zarudnej doby spdsobily na pouZitie
na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

8.5 Objednavatel sa zavizuje, Ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmyslie § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatneni reklaméiciu
(ozndmenie vdd) sa povaZuje aj reklamdicia podand e-mailom alebo faxom. Doba od ozndmenia vad
zhotovitel'ovi aZ do odstrdnenia vad a do zdruénej doby nepodita, o tito dobu sa ziruénd doba prediZyje.

8.6 Zhotovitel' za ielom posidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolad pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislu§nych subdodavatelov.

8.7 Zhotovitel sa zavizuje zafat s odstrafiovanim vad diela najneskédr do 5 dnf od dorudenia Ziadosti
objednavatel'a na ich odstrdnenie a vady bezplatne odstranit’ v &o najkratiom &ase, najneskér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak.

8.8 Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim vad v &ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urdenom &ase, objednédvatel je oprdvneny zabezpedif odstranenie vad na ndklady
zhotovitefa a ma priavo zapoditat ndklady na odstranenie vad, resp. zFavu z ceny, pripadne vzniknuté
fkody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej &asti ceny diela - zadrZanej podl'a bodu 4.5
tejto zmluvy alebo proti inym pohladavkam zhotovitel'a vo&i objednavatelovi.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené jeho pripadnymi subdodévatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

8.10 Zhotovitel prehlasuje a zodpoved4 za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zafaZeny pravami fretich os6b.

8.11 Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chrianené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravineny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona €. 618/2003
Z.z. o autorskom préve apridvach sivisiacich s autorskym pravom (autorsky =zakon) udeluje
objednavatel'ovi siihlas na pouZitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zarovei chraneného podla
autorského zdkona na 0&el vyplyvajici z tejto zmluvy, spbsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského
zdkona, v neobmedzenom rozsahu, bez d&asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na
pouZitie diela (licencie) objedndvatelovi je zahrnutd v cene diela podFa tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje odikodnit’ objedndvatel'a pre pripad, Ze dielo mé pravne vady.

8.12 Zhotovitel sa zaviizuje v pripade Ziadosti objednavatel’a odstranif’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze ndsledne bude riefena otdzka zodpovednosti a zndfania ndkladov.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

9.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelfovi alebo tretim osobam v
dosledku porufenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich ztohto zmluvného vztfahu, vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Zkodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavizuje sa nahradit vzniknutd Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstrineniu §k6d bez zbytofného odkladn. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie bezodkladne
poskytnit’ sidinnost potrebnl na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady
spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

9.2 Zhotovitel sa zavidzuje vynaloZif maximaélne usilie a odbornd starostlivost na predchadzanie vzniku
§kod a zniZenie ich rozsahu, zabezpeif preventivne opatrenia, kvalifikovani sG&innost vo vztahu k
povinnosti predchadzat’ $koddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakroovaciu povinnost pri hroziacej kode,
opatrenia na odvrdtenie alebo zmiernenie Zkody, zabezpedit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajicich zo zaviizkového vztahu.

9.3 V pripade, ak v désledku porufenia povinnosti zhotovitela (napr. omeskanim, nesplnenim zdvézkov
alebo porufenim podmienck stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prisludnych préavnych
predpisoch a technickych poZiadavkach na vystavbu, technickych normdéch, najmi platnych STN,
rozhodnutiach prisluinych spravnych orgédnov, vicobecne zavidznych pravnych predpisoch sivisiacich
s plnenim podfa tejto zmluvy alebo zabezpedujiicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdugia, vod, pody,
lesov, prirody, Zivotného prostredia, archeologickych ndlezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i) déide k vzniku Skody, strate, znifeniu,
kradeZi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo amrtiu,
vzniku stavo vieobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sank&Enému postihu objedndvatela,
je zhotovitel’ povinny takto spdsobent §kodu nahradit’.
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. CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

10.2 Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie dieia je sifastou ceny podfa bedu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela aZ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uvhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uZ ich uhradon stiva objednévatel’.

10.3 Nebezpelenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela zna3a zhotovitel aZ do
¢asu zdveretného protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom.

CL X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMA CII

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objedndvatel'a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v sidvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najm# skutofnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si vieobecne
zname alebo beZne dostupné v prisluinych obchodnych kruhoch povaZuji sa za doverné, nesmii byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sihlasu druhej zmluvnej strany a nesmi byt
pouZité na iny fidel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zachovdvat obchodné tajomstvo a dodrZiiavat ustanovenia
Organizaénej smernice €. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zdvizok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiavat bez
tasového obmedzenia aj po zdniku tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze poéas realizdcie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na
realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy potrebnd ¢ast PD svojim pripadnym subdodévatelom.

. CLXI
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je moZné odstapit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zdkon.

i2.2 Ak sa porufenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porufenie zmluvy, mdZe oprédvnend strana od zmluvy
odstiipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmiuvnej strane bez zbyto&ného odkladu, naineskdr viak do
16 dni potom, ako sa o poruieni dozvedela, resp. mohla dozvedief. Pre urfenie lehoty je rozhodujici
datum dorudenia ozndmenia.

12.3 Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuZije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipif, méZe od zmluvy odstipit’ len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

12.4 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia pisomného prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

12.5 Za podstatné porudenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najméi:

¢ bezddvodné neprevzatie pracoviska,

¢ nezadatie pric v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujice vykony vlasinymi kapacitami,

e neinformovanie objedndvatela o prekdZkach v realizovani diela,

e neudast §tatutdrnym organom zhotovitel'a povereného zdstupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie dlohy prijatej zhotovitel'om na kontroinej porade,

o nedodrZanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok
zhotovenia diela uréenych realizaénym preicktom, touto zmiuvou, platnymi technickymi normami
alebo vieobecne zdviaznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenic diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednévatefom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plinenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat dhradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omedkani s platenim,
vyiku takto neuhradenej &iastky je oprévneny uréit’ objedndvatel’ vypo&tom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien,

10/17

%&J L.



ZoD na vypracevanie PD a realizdeiu investiénej akcie
¢, 426-04 Technické zhodnotenie IBS — nahradny zdroj v PS 4 Tupd

: ¢ nespinenie zavizku odovzdat dielo v zmluvnom termine,
» poruenie vieobecnych alebo internych poZiarnych alebo bezpeénostnych predpisov alebo predpisov o
ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

i2.6 Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti strén zo zmluvy, okrem narokov na ndhradu
Skody vzniknutej porufenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zdkonnika alebo vdle oboch zmluvnych strdn maji ostat v platnosti aj po zéniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaju
ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: &l IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢l VII- ZMLUVNE
POKUTY, &L VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &l. IX-ZODPOVEDNOST
ZA SKODU a &l XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIH. Priva a povinnosti vyplyvajice
z ustanoveni tychto &lankov zmluvy sa primerane pouZiji aj po zéniku tejto zmluvy. Zarudnd doba,
prava a povinnosti zmluvnych stran v stvislosti s uplatfiovanim narokov a odstratiovanim vad dohodnuté
v €l. VIII tejto zmluvy sa vzfahuj aj na dielo, resp. jeho &ast’ zrealizovand do zdniku zmluvy. Zaruénd
doba v tomto pripade zadina plynit dilom protokoldrneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatelom.

12,7 V pripade, Ze déjde k zdniku tejto zmluvy budt zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela odovzdat objednédvatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhPadom na jeho povahu nemoZno vratit alebo odovzdaf
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku dilu zaniku zmluvy nachddza. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia PD so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodévok a pric a jedno rovnaké
vyhotovenie PD v digitdlnej forme (vo formdte z.dgn (verzia 8 a vy§§ia) alebo z.dwg (verzia 2000
a vys§ia)),

¢ ostatni PD a vietky doklady, ktoré obdrZal od objednavateTa, resp. zabezpedil k vykonaniu diela,

+ denniky vykonanych préc,

¢ atesty, ndvody na obsluhu, osveddenia, zaruéné listy a pod., tykajice sa zrealizovanej asti zmluvného
diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. Q odovzdani a prevzati diela
spiSu povereni zistupcovia zmluvnych strdn protokol, Zhotovitel je povinny pri odovzdani
rozpracovaného diela postupovat’ podla bodu 6.2 tejto zmluvy,

12.8 Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovaf najmi tieto ndleZitosti:

s zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdévanej &asti zmluvného diela,

s sfipis odovzdavanych dokladov,

» zoznam Sasti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objedndvatelovi zdruku v zmysle bodu 8.3
tejto zmluvy,

o sUpis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvéznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto zmluvy,

» stpis vietkych vykonanych pric a doddvok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatend Ciastka, Ciastka zadrZand podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k thrade,

o datum a podpisy opravnenych zdstupcov.

12.9 Vysporiadanie pohladdvok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plnenf objednivatel'om, ktoré vzhladom
na ich povahu nemoZno vritif alebo odovzdat zhotovitelovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. dast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objedndvatel'a;

b) faktiru zhotovitela vyvhotovenii podfa podmienok &l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohladavky objednivatela so zhotoviteFom podla
bodu 12.10 tejte zmluvy a zudtovania poskytnutej zilohy, v pripade ak bola poskyinutd
objedndvatel'om zhotovitePovi.

12.10 V pripade, Ze déjde k zdniku tejto zmluvy z ddvodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavizuje sa
zhotovitel, Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a nahradnym zhotovitelom
na dokonéenie diela.

) _ €l X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostainé prava a povinnostl zmluvnych strdn vyplyvajice z tohto zmluvného vztfahu sa budi riadit
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorfich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutonif len pisemnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

11717



13.3

13.4
13.5

13.6

13.7

ZoD na vypracovanie PD a realizdciu investiénej akcie
& 426-04 Technické zhodnotenie IBS — ndhradny zdroj v PS 4 Tupd

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavizuje bez zbyto8ného odkladu pisomne informovat druhi zmluvnt
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zdstupcov, bankového spojenia a &isla uétu, na ktory maji byt poukdzané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kaZda zmluvnd strana dostane dve vyhotovenia,

Zmluva nadobiida platnost’ dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a u€innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obé&ianskeho zdkonnika a § 5a zdkona €. 211/2000
Z.z. o slobode informAcii v znenf neskorfich predpisov v Centrilnom registri zmlhiv. Zhotovitel' so
zverejnenim tejto zmluvy sihlasi.

Zmluvné strany si tito zmluvn preéitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodna a vaZnu vélu.

Siuéastou tejto zmluvy o diele si nasledovné prilohy:

e Priloha €. 1 : Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitela a oprdvnenie na vykon ¢innosti
podra tejto zmluvy :
¢ vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
¢ doklad o odbornej spdsobilosti a oprdvneni poverenych os6b

e Priloha &. 2 : PD vratane vykazu vymer (podla bodu 1.3 tejto zmluvy)

V Nitre dria 29.11.2011 V Bratislave dita .......ccocoeeennno .

/5

zhotovitel : _objednavatel :

R L) SUl.'aﬂn
mocks 224, 949 05 NITRA
28170 DIG:2020147822
DBM:SK2020147822

ENCIE - PS 000143 i

Miroslav Bidir Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ predseda predstavenstva
BONUL, s.r.0. TRANSPETROL, a.s.
- Ing. Pavel Culik

glen predstavenstva
TRANSPETROL, .a.s.
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OCENENY VYKAZ VYMER

Priloha ¢.2

75/2@1@;@\ |

Pt | Kot play w0 [oter | e e | Comaoom | DEALEL | o cater,
ZaloZny zdroj elektrickej energie IBS - MATERIAL 31160,00 € 623200 € 3730200 €
1 | GEP44 Motor generator Caterpillar ks 1 2900000 €| 29000,00€| 5800,00€ 34 800,00 €
2 | CYKY7Cx 1,5 { kabel CYKY 7C x 1,5 30m ks 1 280,00 € 280,00 € 56,00 € 336,00 €
3 |CYKY kibel CYKY prepoj ATS ks 1 350,00 € 350,00 € 70,00 € 420,00 €
4 [ATS rozvadz. | rozvadzac automatiky ks 1 1400,00 € 1 400,00 € 280,00 € 168000 €
5 | Spotr. Mat. Spotrebny material pau 1 130,00 € 130,00 € 26,00 € 156,00 €
ZaloZny zdroj elektrickej energie IBS - PRAGE 10386,67T€ 207733 € 12 464,00 €
6 Stavebne (pravy pre betdnovy zaklad ks 1 1100,00 € 1 100,00 € 220,00 € 1320,00 €
7 Salovanie a vykop kablového kanala ks 1 800,00 € 800,00 € 160,00 € 960,00 €
8 (prava podkladu pod Diesel Agregat ks 1 149500 € 1495,00 € 298,00 € 1794,00 €
g9 Uzemnenie a pripojenie Diesel Agregat ks 1 900,00 € 800,00 € 180,00 € 1 080,00 €
10 QOsadenie a ukotvenie DA na betonovy zaklad ks 1 750,00 € 750,00 € 150,00 € 900,00 €
1 Ulozenie kablového kanala pre prepaj DA - ATS ks 1 990,00 € 990,00 € 198,00 € 1168,00 €
12 UloZenie kabla CYKY 7C x 1.5 do kanala m 1 570,00 € 570,00 € 114,00 € 684,00 €
13 Prieraz do miestnosti UPS ks 1 270,00 € 270,00 € 54,00 € 32400 €
14 Osadenie rozvadzata automatiky ks 1 330,00 € 330,00 € 66,00 € 396,00 €
15 Pripojenie DA k rozvodom a ATS ks 1 350,00 € 350,00 € 70,00 € 420,00 €
16 Uprava rozvadzaca ks 1 850,00 € 850,00 € 170,00 € 1020,00 €
17 UloZenie kabla CYKY 5C x 16 do kanala ks 1 1100,00 € 1 100,00 € 220,00 € 1320,00 €
18 OZivenie celého systému pau 1 800,00 € 800,00 € 160,00 € 960,00 €
19 MantaZ spotrebného materialu pau 1 81,67 € 81,67 € 16,33 € 98,00 €
ZaloZny zdroj elektricke energie IBS - Ostatné naklady 2 620,00 € 524,00 € 314400 €
20 Projekiova dokum. skutoéného vyhotovenia pau 1 150000 € 1 500,00 € 300,00 € 180000 €
21 Vychodiskova revizna sprava pai 1 190,00 € 190,00 € 38,00€ 228,00 €
22 InZiniering pay 1 250,00 € 250,00 € 50,00 € 300,00 €
23 oradna skska  vyhradeného - technického | oy | 4 300,00 € 30000€|  60,00€ 360,00 €
24 Vydanie odborného stanoviska T1 SR pau i 80,00 € 80,00¢ 16,00 € 96,00 €
25 Dopravné a reZijné naklady pau 1 300,00 € 300,00 € 60,00 € 360,00 €
ZiloZny zdrof elektrickej energie IBS - SPOLU 44 166,6T€ B B33,33 € 53 000,00 €
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