¢.J. 977/2022/0VaR

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

»Odvodnenie cesty Cerveriova“
(d’alej len ,,zmluva“)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefénikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

1CO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
( d’alej len ,, objednavatel*)

a

Zhotovitel’: MIHUVA stav, s.r.o.

sidlo: Pohranice 539

Statutarny zastupca:

951 02 Pohranice
Ing. Juraj Varga - konatel’

ICO: 53 147 391

DIC: 2121282812

IC DPH: SK2121282812

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2821 5212

( d’alej len ,,zhotovitel*)

CL I Uvodné ustanovenia

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania zdkazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Odvodnenie cesty Cervetiova® uskutoénenej v zmysle § 117 zakona ¢&. 343/2015 o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani).

CL II Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nazov diela: Odvodnenie cesty Cervefiova

(d’alej len ,,Dielo®),
Miesto stavby: ul. Cervefiova p.¢. 6641 a 7157/2 k.u. Nitra
Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze V rozsahu dokumenticie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;;
a za podmienok vyplyvajucich zo sutaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel’a a odovzda
objednavatel'ovi Dielo.



3. Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut’
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

4. Zhotovitel'ovi sa odportica prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat pred zacatim
realizacie Diela a za tymto uc¢elom si od objednévatel'a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizadciou Diela a zarovenl je objedndvatel’ povinny jemu
dostupné informacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su
mu zndme technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ st na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivostou potrebné.

6. Predmet zmluvy musi byt spracovany v stilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,Stavebny
zakon*),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlaSku Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu
a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL III Kvalita Diela

1. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle €l. Il tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

2. Zhotovitel’ sa zavazuje odovzdat’ Dielo podl'a ¢l. II ods. 1, za podmienok a v termine podl'a
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu realizovanych préc, a to od zaciatku po ukonéenie

Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentécie — projekt skutoéného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici)

C) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach
diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU, skuskami tesnosti kanalizacie v zmysle STN EN 1610.

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov

e) osvedceniami o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace

i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosici

J) geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizaénym zameranim stavby a
geometrickym planom, prevadzkovy poriadok vratane kamerového monitoringu 1xCD



4. Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL IV Cas plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ Dielo v stilade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac:  do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 45 dni od zacatia prac

2. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit' alebo stazovat realizaciu Diela z dovodu
prediZenia ¢asu plnenia.

3. Omeskanie zhotovitel'a s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z dévodov
na strane zhotovitel'a 0 viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

4. Dodrzanie terminu podla ods. 1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim objednéavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k preruseniu vykondvania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu
preruSenia vykonavania Diela. Dobu prerusenia a presny dovod prerusSenia vykondvania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

5. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZzenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zaklade podnetu tretich 0sob (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykond v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

1. Cena Diela je vysledkom verejného obstardvania a je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonédva Zakon o cenéch a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH:  20.126,03 €
DPH 20% 4.025,21 €
Celkova cena Diela vratane DPH: 24.151,24 €
(slovom: Dvadsatstyritisic stopdtdesiatjeden eur dvadsat’styri centov)

2. Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela

3. Cena dohodnuta ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstardvania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach
EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom stivisiacich); inych norméach a technickych
podmienkach, uvedenych v dokumentécii;

C) splnenie podmienok realizacie Diela,

d) d’alsie naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy



4. Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zaviznym podkladom na ucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ neméa narok na zvysenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaji =z predloZzenej dokumentacie
a zhotovitel’ ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odborna spdosobilost’ mal zahrntat’
do rozpoctu Diela.

6. Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova cCast' projektovej dokumentacie pred
vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachidzaji vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat’
a nasledne aj fakturovat’ len po ich predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom
odstihlaseni zmluvnymi stranami.

7. Naviac prace je mozné vykondvat’ iba na zdklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného stihlasu objednéavatel’a, ktory bude
vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel’a tykajicej sa naviac
prac. PredloZena cenova ponuka zhotovitel'a tykajica sa naviac prac bude zostavena na
zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz si ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budii ocenené v rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie st ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené maximalne vo vyske urc¢enej stavebnym softvérom CENKROS ak sa strany
nedohodnt na pouziti in€¢ho softvéru

- uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alsie naviac naklady

- vyc¢islenie Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'.

8. Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedné o
naviac prace. Suhlas objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto clanku
zmluvy bude byt’ vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k
zmluve ako formy akceptacie naviac prac zo strany objednavatela nie je zhotovitel
opravneny naviac prace vykonat, ani fakturovat’. Potreba naviac prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac
prace pozadované objednavatel'om maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
ako pat’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia
Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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C1. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat’ vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diecla podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

. Zhotovitel' je povinny zostavit’ sipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla

poloziek uvedenych v prilohe €. 3 — rozpocet Diela. K supisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objedndvatel'a. Ak méa stpis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude
vykonavat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukonéenia diela. Podkladom pre vystavenie
faktary bude supis skutone vykonanych prac a dodavok odsthlasenych technickym
dozorom objednavatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkova cenu Diela dohodnuta v €l. V ods. 1 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednavatel’'ovi.

FaktGra musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zéakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktira nebude uplné alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktGra Zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dna dorucenia opravenej alebo doplnenej faktary.
Zhotovitel'om predlozena faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a dolozku
0 zakonnej povinnosti prenesenia dafovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej Casti podl'a tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos daniovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdanite'ného plnenia)
vzmysle § 69 ods.12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv platnom zneni.

Zhotovitel je povinny vystavit’ fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou:
,Uplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods.12
pism. J) zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Uznanie faktiry objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednéavatela, vykonané préace
buda fakturované podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH casti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit vyluéne na Uhradu ndkladov, ktoré¢ vzniknu objednavatelovi
Vv suvislosti s tym, Ze vady Diela alebo jeho Casti nebudll v¢as a riadne odstranené zo
strany zhotovitel'a, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho Casti odmietne
odstranit’.

Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitelom
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bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusSenie povinnosti zhotovitela.

Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.
Vytycenie vSetkych podzemnych IS (pred zac¢atim zemnych prac) si zabezpeci zhotovitel
na svoje naklady.

C1. VIII Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podla potreby kontrolny dei stavby,
z ktorého za tucasti poverenych zastupcov objednédvatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruc¢i vSetkym tcastnikom.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom z4apisu suhlasi.

Objednavatel je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo jeho
Casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje
povinnosti mé pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela alebo jeho casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam oObjednévatela,
povaZzuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.

Technickym dozorom investora (d’alej len ,,TDI*) je: Ing. Juraj Kovalinka

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat’: ----

CI. IX Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny viest’ od prvého dila odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi prejednané na spolo€nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stréan.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na postdenie prac
organmi §tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkach na koordiniciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim diela. Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit dalSi postup prac. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Do stavebného dennika moéZu robit’
zadznami iba osoby podl'a zakona Z.z. 50/1976 §43d odsek 3.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajtice sa Diela, v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho ¢asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu realizovaného
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Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel’ v zdpise oznami min. jeden
pracovny den vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac resp. Casti
Diela. Zo zakryvanych Casti sa bude vykonavat' fotodokumentacia jednak zhotovitel'om
a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni objednavatelom
zastupenym TDI.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovite ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknl v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatelovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatel’a az do ¢asu, ked’ taktto
nevhodnost’ mohol zistit’.

. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit a ktoré

mu brania zhotovit’ Dielo alebo jeho ¢ast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’
objednévatel'ovi a projektantovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu
zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit Dielo resp. jeho cast’ proti krddezi a poskodeniu.
Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych ¢asti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpeéi Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' poistenie v§eobecnej zodpovednosti za skodu spésobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednéavatel’a zhotovitel’ preukdze poistenie najneskor do 10 dni.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek Skody
a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predloZzenom objednévatelovi najneskdr do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit, aby vSetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukazatel'ne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrZiavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby V zmysle planu BOZP.
Akékol'vek skody a naroky poskodenych znéasa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit’ jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi. Zhotovitel
sa zavédzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlaSky a predpisy, ktoré sa tykaja sa jednotlivych
Casti Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat certifikat o
preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky Krajského
pamiatkového tradu Nitra, objednavatela a podmienky vyplyvajice z projektovej
dokumentécie a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych casti Diela a
zabezpecit’ koordinéciu svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodévatela musi byt vopred pisomne oznamend objedndvatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatel'a a musi byt objedndvatel'om pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodéavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii jednotlivych ¢asti Diela nepouzije materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez sthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ organom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl’ad, InSpektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s
tym spojené st zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu §kod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy predloZzit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vritane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opa¢nom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zacastnit’ sa 1x za mesiac a v pripade potreby aj ¢astejsie kontrolného
dia stavby na zaklade pozvanky objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na vidite'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu tabul’u
s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢.50/1976 Z. z. o0 izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podla pokynov
objednavatel’a.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost’ zhotovit’" Dielo riadne a vc€as splni zhotovitel' protokoldrnym odovzdanim

jednotlivych Casti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

. Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuji

vykonanie skuSok osvedCujicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspesné vykonanie
takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych Casti Diela. Pripravenost’
na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit” Objednéavatel'ovi pisomne najmenej 10 dni
vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej casti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady v

zmysle Cl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to
uvedené v Cl. 111 ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Casti Diela odovzdat’ cast’ Diela vycistent od

zvy$nych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie ¢asti Diela tak, aby
bolo mozné Cast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu cast’ Diela uzivat'.

. Ak pri preberani Casti Diela objednavatel’ zisti, ze tato ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a

spiSe so zhotovitelom zépis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ tito cast’ Diela po odstraneni tychto vad a Objednavatel
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

. Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati

Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

. Po ukonceni poslednej Casti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol

na celé Dielo.
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. Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu na

celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

Cl. XI Zodpovednost’ za vady a ziruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢1. 111 ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov,

alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli preukizatelne sposobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na
ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi
objednavatel’ ndklady vynalozené na ich odstranenie.

. Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel’

zodpoveda pocas zaru¢nej doby.

. Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaru¢na

lehota zacina plynit’ diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objedndvatelom. Zaru¢na lehota neplynie v case, kedy objednavatel
nemohol Dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaruka sa nevzt'ahuje na
vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednéavatel’a alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.

. Objednavatel’ sa zavézuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v

pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstrannovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatel'ovi odhadovany Cas trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednéavatel’ pisomne schvali odhadovany
Cas trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu,
rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v objednavatel'om schvalenej
lehote, Objednavatel ma ndrok na zniZenie ceny Diela alebo jeho casti. Na néroky
Objednavatel’a z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.

. O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budt v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budii mat’ za nasledok
zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela resp.
jednotlivych Casti vo vyske 10 % alebo odstupit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

C1. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

. 'V pripade, Ze zhotovitel’ nedoda Dielo v rozsahu podl'a ¢l. IT a Il tejto zmluvy a v termine

podla ¢l. IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za



Dielo bez DPH denne po¢nuc 15. diiom omeskania. Po¢nuc 15. diiom omeskania vnika
sucasne objednavatel'ovi pravo odstipit’ od zmluvy.

. V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry ma zhotovitel pravo na urok
z omeSkania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zacaty deft omeSkania, ktora sa od 15.
dia omeskania vratane zvysuje na 0,1% z dlznej sumy za kazdy zacaty deti omeskania.

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podl'a ¢l. XI ods. 8 zmluvy,
je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deii omeskania.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov
tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir stranou opravnenou
so splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
sulade s § 345 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial’ to pisomne ozndmi druhej
zmluvnej strane doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstipenie od zmluvy je U¢inné diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
. Ak ide o nepodstatné poruSenie, mdéze druhd zmluvna strana podla § 346 Obchodného
zéakonnika v zneni neskorSich predpisov odstlpit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je
v omeskani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeSkani,
vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, méze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodatoc¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.
. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel:
a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. IV zmluvy o viac ako 15 dni,
b) bude preukazatelne vykonavat' dielo vadne, t. z.  vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objedndvatelom v priebehu realizdcie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcenej,
C) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokraCovat’ v plneni predmetu zmluvy,
d) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, Zze objednavatel’ preukazatel'ne
odmietne poskytntit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoZiuju zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel' povinny podrobne dokladovat’ a Specifikovat'.
. Objednavatel moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moéze odstipit’ od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnt povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
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. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a.

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’
konec¢nou faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstapenia
od zmluvy, priCom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.

¢) zmluvné strany si vysporiadaja vsetky zaviazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od doruc¢enia konecnej faktury objednavatel'ovi.

. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objedndvatelovi podrobnu spravu o diele a vsetku

dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucéinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstupenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vSetku dokumentéciu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstiipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

CL XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi v désledku porusenia

jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku $kody porusenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, mé druhd strana
narok na uhradu vzniknutej Skody.

. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpec€uje zhotovitel'. Kipna

cena tychto veci je sti¢astou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela,
ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednévatel’
pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

Diela znaSa zhotovitel', a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitel'om a
prevzatia Diela Objednévatel'om.

Cl. XV Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi

zastupcami zmluvnych stran.

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
. Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informéciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) v plathom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej uzatvorenia,
mdze ucastnik zmluvy podat’ ndvrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

. Tato zmluva nadobuda uc¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §

47a ods. 1 Obcianskeho zadkonnika).

. O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie 0 zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

. NedeliteI'nou suc¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Rozpocet Diela
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7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 su urcené pre
objednavatela a 1 pre zhotovitel’a.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruja suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, ze ju
uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel”: Zhotovitel’
V Nitre, dia 18.5.2022 V Pohraniciach, dna 26.4.2022
Marek Hattas Ing. Juraj Varga
primator mesta Nitra konatel
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