

Podrobný rozpočet projektu - ZVV

Názov prijímateľa:	Mesto Tvrdošín
Názov projektu:	Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné osvetlenie
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu projektu:	nie

Hlavná aktivita projektu - C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Ostatné priame výdavky									
C1. Vyracovanie účelových energetických audítov									
Energetický audít	518 Ostatné služby	ks	1,00	4 580,28	4 580,28	5 496,33	4 576,26	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe preiskúmu trhu v zmysle predloženého záznamu s vyhodnotením preiskúmu trhu pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.	Vyracovanie účelového energetického auditu verejného osvetlenia za účelom identifikácie a nahradu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovania energetickej služby (GIS)
C2. Príprava projektu GES									
Technická podpora	518 Ostatné služby	ks	1,00	3 021,94	3 021,94	3 626,33		VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe preiskúmu trhu v zmysle predloženého záznamu s vyhodnotením preiskúmu trhu pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.	Príprava technických podkladov na vyúčtie GES, výsledkom príprav projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
Právne služby	518 Ostatné služby	ks	1,00	1 026,67	1 026,67	1 232,00	5 720,33	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe preiskúmu trhu v zmysle predloženého záznamu s vyhodnotením preiskúmu trhu pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.	Príprava Zmluvy energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
Realizácia VO	518 Ostatné služby	ks	1,00	1 514,17	1 514,17	1 817,00		VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe preiskúmu trhu v zmysle predloženého záznamu s vyhodnotením preiskúmu trhu pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.	Príprava verejného obstarávania na výber poskytovateľa GES.
SPOLU ostatné priame výdavky na podaktivitu C2. Príprava projektu GES					5 562,78	6 675,33			
SPOLU ostatné priame výdavky					10 143,06	12 171,96			
Priame mzdové výdavky									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Celková cena práce - Platba DPH	Celková cena práce - Neplatba DPH	Opravený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	
Priame výdavky na zamestnancov deklarované na základe PS (ak relevantné, pre realizáciu podaktivity C1 / zamestnancov (nariadenie 1303/2013, C2 / interného nariadenia projektu)	904 Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68a ods. 1)	%	20,00		1 369,29	1 369,29	Výška výdavku bola stanovená na základe paušálnej sadzby na výdavky na zamestnancov do výšky 20 % ostatných príamych výdavkov projektu v súlade s čl. 68a ods. 1 všeobecného nariadenia.	Riadenie projektu	
SPOLU Hlavné aktivity (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					11 512,35	13 540,95	11 665,88		
Podporné aktivity projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce / jednotka, cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	Opravený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Platba	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					0,00	0,00	0,00		
SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu					- 11 512,35	13 540,95	11 665,88		