ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl.1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Martin Luptak, PhD — generalny riaditel SP, a.s.
Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb
na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla
Podpisového poriadku SP, a.s. (OS-03) v aktualnom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Ing. Helena Ziduliakové - odborny referent odboru investiéne;
vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 2021879959
Bankové spojenie: 365. bank, a.s.
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo¢nost’ zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S
1.2.  Zhotovitel STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Sidlo: Dunajska 32, 817 85 Bratislava
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Martin Belan, konatel spolo¢nosti
Stefan Babsch, konatel spolo¢nosti
V zastupeni: Ing. Eugen Maczko, na zaklade plnej moci zo dfia 10.12.2020
Osoby opravnené jednat’
vo veciach technickych: Ing. Jana Palkova
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
ICO: 36 361 127
DIC: 2022198068
IC DPH: SK2022198068
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vl.€.40667/B
parafy: Zmluva o dielo Garant:
Zateplenie budovy Posty Kosice 12 SSM-OIVakE
Ing.Ziduliakova
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PREAMBULA

Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhladom na finan¢né plnenie z tejto zmluvy si je vedomy skuto€nosti, ze sa
povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €.315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVS) aje
suCasne zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, ze
v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatefov, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt v Ease uzavretia tejto zmluvy, ako aj
poCas celej platnosti zmluvného vztahu, v registri zapisani. Ak zhotovitel vyuzije subdodavatela na
plnenie predmetu zmluvy az poc€as platnosti tejto zmluvy, je subdodavatel, ktory ma povinnost
zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnost byt zapisany v registri v ¢ase, ked je takyto
subdodavatel poskytovatelovi znamy, najneskér vSak v den plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak
poCas platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je zhotovitel
povinny okamzite ukonCit plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takého subdodavatela. PoruSenie
povinnosti vykonat overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS
alebo nesplnenie povinnosti vykonat’ zapis opravnenej osoby registra v€éas v zmysle §. 10 odst.2 tretej
vety ZoRPVS bude mat za nasledok, Ze objednavatel s ktorym partner verejného sektora uzavrel
zmluvu, nemusi plnit’ svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tym do omeskania so splnenim svojho
zavazku.

Za podstatné porusenie ZoD sa povazuje:

- ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra pocCas platnosti tejto
zmluvy,

- ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v omeSkani so spinenim povinnosti podla
& 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS,

- ak pocas platnosti tejto ZoD pouzije zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri,hoci takyto
subdodavatel mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel pocas
plnenia predmetu tejto ZoD vymazany zregistra a zhotovitel ho nadalej pouzival na plnenie
predmetu tejto RD ako svojho subdodavatela.

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Zateplenie budovy Posty KosSice 12

podla vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou UNITEC HOLDING, spol.s.r.o. Bratislava
z 07/2015

Rozsah stavebnych prac:

Buracie a demontazne prace

Kontaktny zateplovaci systém

Prevetravany zateplovaci systém

Izolacie striech
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Klampiarske konstrukcie
Ocelové konstrukcie
Plastové okna
Elektromontaze
Energeticky certifikat
Exteriérové oznacenie
Reklamny nosi¢ na fasadu

Zaber verejného priestranstva
a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta KoSice 12
SpiSské namestie 3
040 12 KoSice

Cl. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa €l. Il su nasledovné:

zacatie prac. driom odovzdania staveniska

ukoncenie prac: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska
4.2. Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. defh zapisnicného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den
uspesného preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

45. Vpripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktor bolo potrebné
vykonavanie prac prerusit.

parafy: Zmluva o dielo Garant:
Zateplenie budovy Posty Kosice 12 SSM-OIVaE
Ing.Ziduliakova
Cislo v CEEZ:
472/2022
3/10 Klasifikacia informacii
Lverejné”




4.6. Vpripade, Zze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Ucinky
odstupenia od zmluvy nastanu dfiom jeho dorucenia zhotovitelovi.

4.6.1. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.7. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

4.8. Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

4.9. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podra ¢l. Il tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 269 000,00 €
Slovom: DvestoSestdesiatdevattisic euroa 0 centov
V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy.

5.2. Kcene podla bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos dariovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) €.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (dalej len
.Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude uétovana DPH podfa platnych
danovych predpisov v Case fakturacie.

5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4. Dohodnuta cena je povazovana zucCastnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit’ len v pripade zmien pozadovanych objednavatefom. PoZadované prace navyse
dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditefom
sekcie spravy majetku

5.5. Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.4..
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5.6.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatefom podla bodu 5.4. bude
stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna
(ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podfa pévodného rozpoctu diela).

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacnych faktur, ktorych
su€astou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
koneCnej faktury, ktorej suCastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajlcich 15%
bude uhradenych na zaklade konecnej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov. V pripade, Ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ase odovzdania a prevzatia
stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukon&eni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokoncéeni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatiuje prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5. V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dha doruéenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury poStou, formou doporuceného listu. Faktury
zasielané postou sa povazuju za dorucené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v def
odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v den uplynutia odbernej lehoty zasielky.

6.7. Vpripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8. V pripade, Ze pri realizacii ddjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokovane,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa zniZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit' aj
cena diela a to v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloziek.
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6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitelom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy
nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit’ faktiry za dané dielo, na Finanénu
spravu SR. Ak v ¢ase uhrady faktury je zhotovitel platitelom DPH a objednavatel zisti, Ze
bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat Uhrada, sa nenachadza v Zozname platitelov DPH s
Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
uhradu, resp. uhradit' z faktury len zaklad DPH bez cCiastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti zhotovitela ohladne bankovych uc¢tov. Takéto zadrZzanie
platby nebude zakladat narok na urok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotovitela.
Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3. Zaruéna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dfia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5.  Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v o najkratSom technicky
moznom termine.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10%
obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne
od zistenia tejto skuto&nosti dodat a namontovat nahradny predmet pinenia.

7.7. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15
% z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.
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Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného €asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prisluSného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zdznamom objednavatelfa nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Helena Ziduliakova, mobil: XX

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporucenym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpeli pre zhotovitefa moznost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.10. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spésobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat' prace v€as a kvalitne, priCom pri omesSkani s uskuto€nenim prac,
alebo nekvalithom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565
a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeskania
zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade
poruSenia tychto povinnosti objednavatel méze odstupit’ od zmluvy.

8.14. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budud riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

8.15. Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat’ s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a BezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na poZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrZiavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spdsobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe,
ktoru mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a
objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa
zhotovitel diela.

Zhotovitel mézZe dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdsobom. Tuto skutoénost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost’ vykonavat' prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusSit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel ur¢i termin
preberacieho konania. Zuc¢astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vsetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zaCatim preberacieho konania
potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucéné listy

C) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektovu dokumentaciu
e) doklady o uloZeni odpadu zo stavby

parafy: Zmluva o dielo Garant:

Zateplenie budovy Posty Kosice 12 SSM-OIVaE
Ing.Ziduliakova

Cislo v CEEZ:
472/2022

8/10 Klasifikacia informacii
Lverejné”




8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo poCas zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su€astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.10.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie zmluvného terminu ukoncéenia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou ceny za dielo mbze zhotovitel pozadovat
zaplatit od objednavatela urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim vocCi konecnej faktire zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude diZzna druhej strane.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Objednavatel si mdze uplatnit’ voCi zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy
den omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si mozZe objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50
€ za kazdu hodinu omeskania.

V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy o dielo ddjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikadnych alebo registraénych tdajov (nazov, sidlo, identifikaéné &islo, gislo uétu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit tieto skuto€nosti druhej
strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda

v plnom rozsahu za $kodu tad zmluvna strana, ktora tato povinnost voci druhej zmluvnej strane
nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predlozi min. jeden tyZder pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budd vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

parafy:

Zmluva o dielo Garant:
Zateplenie budovy Posty Kosice 12 SSM-OIVaE
Ing.Ziduliakova
Cislo v CEEZ:
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10.2. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
dfiiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmldv vedenom Uradom viady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejfiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia s tym, zZe Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmltiv vedenom Uradom vlady SR.

10.3. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s Protikorupénym kédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk s jeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho
dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit’' od Zmluvy.

10.4. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dna: V Bratislave , dna:
Ing. Martin Luptak, PhD JUDr. Martin Belan
generalny riaditel konatel spolo¢nosti
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Ing. Milan Hlinka Ing. Eugen Maczko
riaditel useku sluzieb na zaklade plnej moci
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
parafy: Zmluva o dielo Garant:
Zateplenie budovy Posty Kosice 12 SSM-OIVakE
Ing.Ziduliakova
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