+ACCORD - Rekonstrukcia vnutornych a vonkajsich
rozvodov"

Zmluva o dielo



ZMLUVA O DIELO

evidencné Cislo Zhotovitela: 2036/2022
uzatvorena v sulade so zakonom
¢.343/2015Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalejlen,Zmluva")

1. CLANOK - ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
Kore$pondenéna adresa: Safarikovo ndmestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.

ICO: 00 397 865

DIC: 202 08453 32

|C DPH: SK 202 08453 32

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych: Mgr. Zuzana Lisonova

- vo veciach technickych: prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

(dalej len ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.
Sidlo: Agatova 4D, 841 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva

Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva

ICO: 35802 570

DIC: 2020223788

IC DPH: SK2020223788

Zapisany V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel Sa, vlozka ¢. 2623/B

IBAN: SK09 1100 0000 0026 2302 3902

Osoby opravnené na rokovanie

- voveciach zmluvnych: Ing. Juraj Rosenberg

- voveciach technickych: Ing. Juraj Vavrus

(dalej len ,Zhotovitel")

Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,ACCORD -
Rekonstrukcia vnUtornych a vonkajsich rozvodov — CAST 1 - Vnutorné a vonkajsie
rozvody vody a kanalizacie" zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Zhotovitelom sa pre Uclely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese
verejného obstaravania Uspesny.

2. CLANOK - PREDMET PLNENIA A UCEL ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s poskytnutou dokumentaciou ,ACCORD -
Rekonstrukcia vnutornych a vonkajsich rozvodov" a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v sutaznych podkladoch,
v Prilohach k tejto Zmluve:

Priloha €. 1.1 ZoD — Cenovy navrh uchadzaca

Priloha €. 2.1 ZoD — Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3.1 ZoD — Dokumentacia realneho vyhotovenia Diela

Priloha €. 4.1 ZoD — Poistenie Zhotovitela

vo vlastnom mene a na vlastnU zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo,
ktorym je kompletna rekonstrukcia vnutornych avonkajsich rozvodov vody a
kanalizacie pre budovy PRIFUK a FMFI v Mlynskej doline (dalej len ,Dielo"):

2.1.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas realizacie
verejného obstaravania,

2.1.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sulastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 1.1 - Rozpodet stavby —
cenovy navrh (dalej len ,ocenenyvykazvymer");

2.1.3 podla schvaleného harmonogramu realizacie diela (dalej len: ,harmonogram"),
ktory nesmie prekrolit maximalnu hranicu g9 kalendarnych mesiacoyv,
spracovaného Zhotovitelom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako
Priloha ¢.2.1;

Predmet zdkazky zahfiia aj zavdzok zhotovitela na realizaciu kompletnej dodavky
a montaze stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyburanych stavebnych hmoét a stavebného odpadu, naklady na prenajom verejnych
ploch a komunikacii, ak sU potrebné kvybudovaniu zariadenia staveniska, kjeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie lesenia, pre
pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, ndklady na spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva zprojektu stavby pri respektovani
autorskych prav, naklady na strazenie staveniska pocas vystavby.

Pocas stavebnych prac pri vystavbe Diela nie je nutné stanovit mimoriadne docasné,
ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma jestvujucich docdasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych |.S. a ich suvisiacich zariadeni budyU pocas stavebnych
Uprav respektované vrozsahu prislusnej legislativy resp. bude snimi nakladané
v zmysle projektového rieSenia. Zvlastne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v dotyku
s inzinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami budu
upresnené v samostatnych projektovych rieSeniach realizacného projektu. Vymedzenie
ochrannych pasiem v rieSenom Uzemi je rieSené vzmysle zdkona ¢. 251/2012 Z. z. 0
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov pre jednotlivé rozvody
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inzinierskych sieti, zakona €. 656/2004 Z. z. a zakona €.543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody
a krajiny a dalSich legislativnych predpisov a Uprav.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas
vystavby a bude povinny zabezpecit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie
a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj sposob ich Uhrady si
objednavatel so zhotovitelom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska
a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky objednavatela s ¢im zhotovitel
suhlasi a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom
rozsahu obmedzovali prevadzku objednavatela.

Vsetky materialy atechnoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pocas doby vystavby diela zabezpecit na svoje naklady strazenie
staveniska. Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia iokolitych
priestorov a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

V pripade potreby zhotovitel' zabezpedi povolenie pre potreby docasného uzivania
verejnych ploch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie leSenia, ako aj pre pripad
rozkopavky verejnych pléch. Zodpovednost voci organu, ktory uzivanie povoloval, resp.
zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych ploch
a komunikacii alebo inych opravnenych oséb dojde kudeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na
strane zhotovitela, tUto znasa a uhradi vurCenej lehote opravnenym subjektom
zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok objednavatels,
jeho naslednd likvidacia bude rieSena po dohode sopravnenym zastupcom
(opravnenou osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu, zabezpelenym zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo v sulade s Realizacnou dokumentaciou
protokolarne prevziat a zaplatit dohodnuty cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskeho
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spoloCenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali eurdpske normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat na
stavenisku ustanovenia § 43i zdkona <. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") a nepouzije
material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, ze je Skodlivy. PouZije materialy,
ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vSetky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej Cinnosti, ako aj nariadenie vlady cislo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ako aj
vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpecleni stavieb vodou na
hasenie poziarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny
material ukladat na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
2.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku (na zdklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby nemodze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska
na mieste vykonania Diela. Ak vSak skutolny stav staveniska nezodpoveda
predpokladom uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi
poskytnuté, alebo sa nedal zistit beznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy (napr. skutocny stav priecok), abude odovodnovat Upravu zmluvnych
podmienok, nepouzije sa ustanovenie prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného cenového navrhu tak, ako
tvori Prilohu €. 1.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela moze Objednavatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie sU predmetom tejto
Zmluvy na zaklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, eventualne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalsiu sucinnost potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, ze oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaju a m6zu mat vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich oséb
Ziadne podklady, dokumenty a projektovi dokumentaciu tykajucu sa zhotovenia Diela
s vynimkou subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na



udelovanie povolenia/suhlasu na pouZzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto
bodu je vylu¢ne Objednavatel.

2.20 Zhotovitel'sa zavdzuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a sucinnost.
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3. CLANOK - MIESTO A LEHOTA REALIZACIE

Miesto realizacie Diela je:

a) Prirodovedecka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina,

llkovicova 6, 842 15 Bratislava,

b) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,

Mlynska dolina, 842 48 Bratislava.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko/Cast staveniska Zhotovitelovi do pat dni
od pisomného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska
| Casti staveniska. Stavenisko méze byt v zmysle predchadzajucej vety odovzdavané aj
po Castiach v zavislosti od moznosti Objednavatela.

Oznamenie o pripravenosti staveniska /prvejcasti staveniskazasle Objednavatel
kontaktnej osobe podla bodui.2tejto Zmluvy najneskdér do 14 dni od dia
nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko / Cast
staveniska bezodkladne.

Objednavatel'sa zavazuje urcit Zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy
vtermine do g kalendarnych mesiacovodo dna prevzatia prvej Casti staveniska zo
strany Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela,
uvedenym v bode 3.5 tejto Zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
sUvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predizenie lehoty a Uhradu
preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela alebo tretej
strany, ktory pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje protokolarne odovzdat diela Objednavatelovi bez vad
a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, do 3
tyzdnov od jeho dokoncenia v termine podla bodu 3.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii Diela bude dodrziavat zavazné terminy tak ako
boli predloZené v Prilohe ¢.2.1 - Harmonogram realizacie diela tejto Zmluvy.

4. CLANOK - CENA ZA DIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o cenach").
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Sucastou tejto Zmluvy je oceneny vykaz vymer Zhotovitela ako Priloha ¢. 1.1 -
Rozpocet stavby — cenovy navrh.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 2121 478,58 EUR
DPH 20%: 424 295,72 EUR
Celkova cena dielasDPH: 2 545774,30 EUR

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym
zakonom v podobe zdanitelného plnenia a bude vysporiadana v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Eurdpskej Unie.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo suU urdené v ocenenom cenovom navrhu Zhotovitela.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze oceneny cenovy navrh je Uplny a zavazny a k jeho
zmene moze dojst vylune na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, postupom
podla bodu 4.6 tejto Zmluvy.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskiUsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (lesenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vyhotovenia dokumentacie, vykonania
predpisanych skusok, zabezpeclenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod..

V pripade, Zze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac budu riesené v dodatku k tejto Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzidjomne odsuhlasenych naviac
prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu
Objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocerfiovany v ramci povodne;j
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom.

Naviac prace moézu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.
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Cenu diela dohodnuty v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatelom menit len vo
vynimocnych pripadoch, ktorymi sU najma nepredvidatelné zmeny cien materidlov
sposobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli vcase predlozenia ponuky
Zhotovitelom zname (zmeny cien z dévodu krizy trhu, prudkej zmeny cien komodit na
burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH, resp. zmena cien materialov vyvolana
Upravou vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmena ceny diela vzmysle
predchadzajicej vety je mozna len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, ato v
rozsahu eSte nevykonanych a nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi
byt uzatvoreny v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela podla bodu 4.9 Zmluvy je Zhotovitel povinny vo vztahu
k Objednavatelovi riadne preukazat a zdokladovat. V pripade neocakavanych zmien
cien materidlov je Zhotovitel dalej povinny hodnovernym a overitelnym sp6sobom
zdokladovat narast cien vrozmedzi od uzavretia Zmluvy po cas kedy k narastu ceny
doslo. V pripade zmeny sadzby DPH resp. zmeny cien materidlov vyvolanou Upravou
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi vseobecne zavazny pravny predpis preukazujuci tuto skutocnost.

Vzhladom na skutoénost, ze predmet zmluvy je financovany z fondov EU, Objednavatel
si vyhradzuje pravo podpisu akéhokolvek Dodatku k tejto zmluve so Zhotovitelom az
po jeho overeni aschvaleni Sprostredkovatelskym organom. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Objednavatelovi sulinnost v procese overenia a schvalenia Dodatku
Sprostredkovatelskym organom, a to najma v pripade potreby dolozit dalSie podklady
potrebné vo vztahu k Sprostredkovatelskému organu.

5. CLANOK - PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Prace budu fakturované priebezne na zaklade vopred odsuhlasenych supisov skutocne
vykonanych podcasti Diela opravnenou osobou Objednavatela. SuUpisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnozstvo, zostavajuce mnozstvo, jednotkovu cenu a cenu spolu bez DPH v sulade so
skladbou cenového navrhu, uvedenou v Prilohe ¢.1.1.

Faktura bude predlozena Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi preddavky ani zalohové platby.
Splatnost faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuUhlasenia zo strany Objednavatela.

Cena diela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur (dafiovych
dokladov) vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych Zmluvou a jej
prilohami vo faktura¢nych terminoch februar / jun / oktdber vZdy spdtne za prislusnu
¢ast zhotovovania Diela (zrealizované ¢asti diela), ktoré budu spifat véetky naleZitosti
danového dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Fakturu
mbze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu.

Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych
skutocne vykonanych prac do vysky 95% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.
Objednavatel'si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku spolu 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH ako ,Zadrzné". Zadrzné bude zabezpelovat odstranenie vsetkych vad,
nedostatkov a nedorobkov zistenych pri odovzdani diela.

Zadrzné bude vytvorené tak, ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitefom
vyfakturovanej Casti Ceny za Dielo bez DPH zadrzat 5 % tejto sumy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu Zadrzné vo
vyske 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomne;j
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpecdi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat so Zadrznym. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky
Objednavatela z titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky zo Zadrzného.

FaktUra sa povazuje za uhradenu driom pripisania penaznych prostriedkov na Ucet
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit fakturu do 10 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bez zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dovod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel vystavi novu fakturu a zacne
plynut nova lehota splatnosti faktury odo dna dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

Faktury zhotovitela okrem Udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:
a) oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresy, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) (islo Ciastkovej faktury,

c) poradové dislo,

d) den vyhotovenia a den splatnosti,

e) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

f) oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit,
g) nazov stavby a diela vzmysle tejto Zmluvy,

h) cislo tejto Zmluvy,

i) UCtovanu sumu, vySku DPH v % a jej sumu v EUR,

j)  peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

k) oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,



6.1

6.2

6.3
6.4
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6.9

6.10

) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Cciastkového zavazku Zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac).

6. CLANOK - ZMLUVNE ZARUKY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy su vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v clanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy, vztahujucich sa na
predmet plnenia a na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne
pat rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a technologické zariadenia poskytuje
zhotovitel zaruku po dobu min. 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynUt driom nasledujucim po dni prevzatia diela ako celku.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut s Objedndavatelom sp6sob a primeranu lehotu
odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich
nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vziajomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuUhlasenych vad v
zaruCnej dobe a sulasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania roznych prac,
sUvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.
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7.1

7.2

7-3

7.4

7-5

7.6

7-7

7.8

7-9

7.10

7.11

7.12

7-13

7. CLANOK - POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela, na vlastnu zodpovednost
podla Zmluvy, pricom respektuje technickeé Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia ktoré
definoval a predlozil vo svojej ponuke, v pripade nedostupnosti predloZzeného materialu
minimalne na Urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajucemu europskemu Standardu, platnym STN a sucasne schvalené pre
pouzitie v SR prislusnym dokladom.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel urci hranice staveniska a odovzda Zhotovitelovi stavenisko vratane
dohodnutych prilahlych ploch slUziacich pre Ucel staveniska vymedzenych v situacnom
plane vratane prislusnych povoleni.

Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, v pracach riadne pokracovat a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d Stavebného zakona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Tie zaznamy v
stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
dalSie zavazky dohodnuté v tejto Zmluve, budu slUzit ako podklad pre vypracovanie
pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vsetkych osob v danom objekte.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpeclovat pri realizacii prac na stavenisku vseobecné zdasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.
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7.18

7-19
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7.21

7.22

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace sposobom, ktory povazuje za
najvyhodnejsi k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani Ucelu tejto Zmluvy,
Zmluvnych terminov, harmonogramu a dohdd Zmluvnych stran. Pri zabezpelovani
postupu prac je Zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy tretich stran v mieste
zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas celej doby zhotovovania Diela
kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom.

Zhotovitel sa zavazuje aktivne spolupracovat so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavazuje bez meskania a bezodkladne
predkladat vsetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku $kéd v suvislosti s plnenim
jeho zavazku z tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny postarat sa o to, aby prace Zhotovitela neboli pravami tretich
0s6b obmedzované nad rozsah urleny vo schvalenom projekte stavby. Poplatky a
pripadné pokuty a majetkové sankcie za uzivania verejnych ploch uhradza Zhotovitel
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s
odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat vzmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela vtejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci verejnému obstaravatelovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o spOsobe ich zneskodnovania v sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje kataldg odpadov a €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabetdnovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou
legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo
samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady
o zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na vyziadanie.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho cinnosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné sSkody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo
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7.24

7.25

7.26

8.1

8.2

8.3

strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dbjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voci objednavatelovi, zdovodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebna dcinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. V pripade, ze v désledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voci objednavatelovi, zd6vodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urcenej lehote.

Zhotovitel zodpovedd za C(istotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny askuSobny plan vzmysle zakona c.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory bude odsuhlasovany na kontrolnych dnoch.
Kontrolny a skisobny plan predlozi zhotovitel pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny predlozit ku odovzdaniu Diela doklady o vykonani predpisanych
skusok. Naklady suvisiace s vykonanim skusok su Zhotovitefom kalkulované uz v cene
diela.

8. CLANOK - STAVEBNY DOZOR

Objednavatel urcil za osobu vykonavajucu stavebny dozor Patrik Palaj, ktora bude
vykonavat stavebny dozor v zmysle § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a
systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v
zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia
Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri
preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladnég, je
povinny tuUto skutolnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti
informovat stavebny dozor.

Stavebny dennik
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8.3.1

8.3.2

a)

d)

e)

h)

)

Stavebny dennik musi vyuzivat aj Objednavatel na zadavanie technickych
pokynov a odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika:

Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna
prevzatia staveniska.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti dolezité pre plnenie
Zmluvy, Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné k posudeniu
organmi Statnej spravy.

Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale
pristupny u stavbyveduceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej
osoby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje
stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy obsahuju véetky déleZité Udaje o Diele, prehlad zmldv, zoznam
dokladov a Uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skusok kazdého
druhu.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvoma prepismi, zasadne v
ten den, kedy boli prace vykonané.

Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatela,
ktori su uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedcenie pravosti
pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouziju odtlacok svojej peciatky a vlastnorucny
podpis.

Do dennych zdznamov moOzu zapisovat potrebné skutoCnosti i opravneni
zastupcovia Objednavatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

Ak je k dennému zaznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za asistenciu
pri kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzita na dohodu o
obchodnych a Zmluvnych zalezitostiach.

Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

8.4 Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny
prace zastavit.
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9.1

9.2

10.1

9. CLANOK - OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

9.1.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

9.1.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich 0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

9.1.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

9.1.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor sU povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpeclnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez statnej prislusnosti.

10. CLANOK-ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny, najneskor ku dniu podpisu Zmluvy o Dielo predlozit
Objednavatelovi elektronicku verziu originalu, resp. Uradne overenej kdpie potvrdenia
poistovne o poisteni zhotovitela vydané prislusnou poistoviou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmliv o poisteni zhotovitela vydané prisluSnou poistovinou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv na poistenie zodpovednosti za skodu. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto
poistny zmluvu minimalne pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitelom
v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. jeho Casti, vo vyske poistne;
sumy 500.000,- € minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
subdodavatelov zhotovitela za Skody spésobené na majetku objednavatela a tretich
0sob.
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10.2

10.3

10.4

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

10.2.1 Za porusenie povinnosti Zhotovitela prevziat od Objednavatela stavenisko v
zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske o,05% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

10.2.2 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvnu pokutu vo vyske o0,05% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania
podla bodu 3.5 tejto Zmluvy. V pripade omeskania o viac ako 30 kalendarnych
dni, si Objednavatel uplatni pausalnu sankciu vo vyske 5% z celkovej Ceny za
Dielo bez DPH.

10.2.3 Vpripade realizacie Diela v rozpore stouto Zmluvou (najma vrozpore
s ustanoveniami ¢lanku 2. tejto Zmluvy) a nevykonania napravy ani v dodatocnej
lehote poskytnutej Objednavatelom zmluvnu pokutu vo vyske 1,5 % z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH.

10.2.4 Za nedodrzanie zavdznych terminov zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny der omeskania.

10.2.5 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy dert omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.

10.2.6 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych
poruseni povinnosti ustanovenych v ¢lanku 9, bod 9.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvny pokutu vo vyske 100,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

10.2.7 V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podla bodov 16.3.1 alebo 17.4.1 alebo
17.5 Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 2.500,- € za kazdé jednotlivé porusenie
Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto clanku Zmluvy alebo v inych
ustanoveniach tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorulenia pisomného
uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy
neustanovuju inak. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym
Objednavatelovi vznikne mo6ze Objednavatel jednostranne zapocitat s vykonovou
zabezpekou v zmysle bodu 10.1 tejto Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

11. CLANOK - VLASTNICTVO DIELA AZODPOVEDNOST ZA SKODY
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

Odo dia prevzatia staveniska od Objednavatela az do dnia riadneho odovzdania
Diela, zodpoveda Zhotovitel za skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané
Dielo sa povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je uréené.

Vlastnikom vsetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od
doby ich zabudovania Objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za skodu
(poskodenie, strata, kradez, znicenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k
jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie Zhotovitel
odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna jej vypratania a spatného
odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na fom na Objednavatela.

Zodpovednost za skodu sposobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpeclenstvo Skody na
Objednavatela.

12. CLANOK-ODOVZDANIE APREVZATIEDIELA

Celé Dielo alebo casti Diela sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v
zmysle Zmluvy, pokial'su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo alebo casti Diela dokonéené v sulade s touto Zmluvou od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran
a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. Kodovzdaniu diela vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspon pat
pracovnych dni vopred pred terminom zacatia odovzdavania diela.

12.2.1 Objednavatel prevezme casti Diela len v pripade, Ze budU zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a
predpisov tak, aby riadne sluzili k urcenému Ucelu.

12.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 12.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

12.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Stavebny dennik,

b) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,
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12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

c) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

d) dokumentaciu realneho vyhotovenia Diela.

12.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela buduy zistené vady alebo nedorobky braniace
riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast neprevziat.

Za den odovzdania alebo deri ukoncenia UspeSného preberania Diela, alebo jeho Casti
sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

13.CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V zapise budu
zaznamenané odovzdané najma doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych osob
zastupujucich Objednavatela a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje, ze na vyzvanie Zhotovitela mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, dopliujucich Udajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po vyzve Zhotovitela.

14. CLANOK-OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek
zvyskov materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia
povinny realizovat najneskér do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podfa tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich oséb —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.
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14.4 Zhotovitel sa zavdzuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu

14.5

15.1

15.2

15.3

Objednavatelovi ulozené v dosledku ¢innosti nekonania, opomenutia alebo zanedbania
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatelfinancnej podpory alebo financnej dotacie a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

15.CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato zmluva méze byt ukoncena z jedného z nasledovnych dovodov:
15.1.1 odstupenim od zmluvy,

15.1.2 dnom straty opravnenia zhotovitela k vykonu ¢innosti, ktora je potrebna pre
realizaciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo
strany zmluvnych stran,

15.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

15.1.4 dnom vyhldsenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek ukonu zo strany zmluvnych stran,

15.1.5 odstUpenim od zmluvy vsulade s § 19 zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked sa pre druhU zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného finan¢ného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na ucely tejto zmluvy povazuje najma:
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.3.1 neprevzatie staveniska od Objednavatela vlehote viac ako 30 dni. Lehoty
vystavby Diela plynu od diia kedy bol Zhotovitel povinny od Objednavatela
prevziat stavenisko,

15.3.2 omeskanie Zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie
objektivne ospravedInoval,

15.3.3 omeskanie Zhotovitela so zavaznymi terminmi pri realizacii Diela oproti
zavaznému terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dévodu, ktory by
omeskanie objektivne ospravedlIfioval,

15.3.4 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v
tejto zmluve a Zhotovitel nevykona napravu ani v primeranej lehote stanovene;j
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

15.3.5 ak Zhotovitel realizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s
predmetom zmluvy anevykona napravu ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni.

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonceni v platnosti a ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zhotovitela za Skodu, narok na zmluvnu
pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutoCnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citaciu ustanovenia
zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju kodstupeniu opraviuje. Bez tychto
nalezitosti je odstUpenie neplatné, ibaze pravo odstupit od zmluvy vyplyva priamo
zo zakona. Ozndmenie o odstUpeni od zmluvy moze obsahovat prehlasenie, ze
zmluvnd strana odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty
stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dévodom odstUpenia, ak je to vzhladom
k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstupenia od zmluvy je toto odstupenie Ucinné dorucenim pisomného
oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane, ak z obsahu odstupenia nevyplyva
neskorsi UCinok odstUpenia. Za riadne dorucenie oznamenia o odstUpeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorulenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstUpenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na posledny zndmu adresu
zmluvnej strany.

OdstUpenim od zmluvy nezanikd narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokut a na nahradu vzniknutej skody.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom pdsobenia vyssej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.
Okolnost vylucujuca zodpovednost (dalej len OVZ) je prekazka, ktora nastala nezavisle
od vdle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tUto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
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predvidala. U¢inky Okolnosti vylu¢ujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobuy,
pokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i
urcita udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika a ustalené
vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu.

15.8.1 V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné
podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo
zavazku po urcitu dobu, ktoré inak je mozné spinit a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost dlznika zanikne, s ohfadom na to, Ze dodato¢na nemoznost plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku coho OVZ musi byt nezavisla od véle Zmluvnej
strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

c) musi mat taku povahu, ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalsie
okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze
Zmluvna strana by mohla tuto prekazku odvrdtit alebo prekonat, alebo
odvratit alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktort OVZ trv3,

e) nepredvidatelnost, ktord mozno povazovat za preukazanu, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, ze k takejto
prekazke dbjde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce z Pravnych
predpisov SR alebo pravnych aktov EU sU alebo maju byt kazdému zndme a za
ich spInenie zodpoveda Zmluvna strana bez moznosti liberacie.

15.8.2 Za OVZ sa nepovazuje pIynutielr lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z Pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

15.9 V pripade posobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa
predlzuju o dobu jej posobenia.

15.120 Zmluvnd strana ovplyvnena vyssou mocou je povinna druhd zmluvnt stranu
upovedomit pisomne o zacati a ukonceni poOsobenia vySsej moci bezodkladne,
najneskor vsak do 15 dni od zacatia jej pdsobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila,
nemd&ze sa zmluvna strana Ucinne dovolavat posobenia vyssej moci.

16. CLANOK - VYUZITIE SUBDODAVATELOV

16.1 Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori su znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v umysle zabezpecit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Udajov subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
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identifika¢né Ccislo alebo datum narodenia, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia.

Obchodné meno subdodavatela |Adresa sidla subdodavatela ICo

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat
za subdodavatela, adresa pobytu, datum
narodenia, funkcia

Podiel plnenia
v%

INSSPOL - instala¢na Zatisie 12
stavebna spolocnosts.r.o. Bratislava 831 03

Michal Starosta

00 604 542 34,00
Michal Starosta

16.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavateloch.

16.3

17.1

Pravidla pre zmenu subdodavatelov a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela:

16.3.1

16.3.2

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel' v Umysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Ccislo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, Udaje o osobe opravnene;
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel musi spifiat prisluéné podmienky
stanovené zakonom o verejnom obstaravani. Zmenu subdodavatela oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
zmluvy.

V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na
vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného objednavatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sicasne s pisomnym oznamenim
podla tejto casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny
doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podla bodu

16.3.1,

je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu vzmysle bodu

10.2.7 Zmluvy.

17.CLANOK - VYUZITIE ODBORNE SPOSOBILYCH OSOB

Zhotovitel predlozi najneskor v den podpisu tejto Zmluvy ako Prilohu €. 3 aktualizovany
Zoznam odborne sp6sobilych osob, pokial'doslo k jeho zmene.

22



17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18.1

18.2

Zoznam musi obsahovat minimalne nasledovné polozky

Pozicia odborne sposobilej osoby Titul, Meno a Priezvisko

Stavbyveduci Ing. Jozef Murcin

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o odborne
sposobilych osobach.

Pravidla pre zmenu odborne spdsobilych 0s6b a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
odborne spbsobilych osob:

17.4.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
odborne spdsobilej osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne
sposobilej osoby, meno a priezvisko, identifikator odborne sposobilej osoby
(napr. datum narodenia, rodné dislo, cislo pasu ainé), dovod zmeny odborne
spdsobilej osoby. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi splfiat vietky
podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo
podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo. Zmenu odborne sposobile;
osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskutocnenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitela za plnenie zmluvy.

17.4.2 V pripade, ak je menenda odborne sposobila osoba drzitelom akéhokolvek
opravnenia na vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
objednavatelom vsutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, suUcasne
s pisomnym oznamenim podla tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovana odborne spdsobila
osoba.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, ze
navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné atechnické
sposobilosti. Zhotovitel je vtakomto pripade povinny do 5 pracovnych dni, predlozit
objednavatelovi inU, vyhovujucu odborne spdsobilt osobu.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu odborne spdsobilych osob
podla bodu 17.4.1 a/alebo ndhradny termin pre zmenu odborne sposobilych os6b podla
bodu 17.5, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle bodu
10.2.7zmluvy.

18. CLANOK-ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budu podpisané opravnenymi Statutarnymi
zastupcami obidvoch stran.
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18.3

18.6

18.8

18.9

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie suU vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatiovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy
najskdr vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nesuladu medzi obsahom tejto
Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov sU rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v
tejto Zmluve. V pripade, ze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi stranami,
moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podla tejto Zmluvy ma byt urobena
pisomnou formou, sa musi urobit doporucenym listom, zapisom do stavebného
dennika, dorutit osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. Uinky takéhoto oznamenia
nastanu dfiom jeho dorucenia druhej strane.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:
Priloha¢. 1.1 Cenovy navrh uchadzaca
Priloha ¢. 2.2 Harmonogram realizacie diela
Priloha ¢. 3.1 Dokumentacia redlneho vyhotovenia Diela
Priloha €. 4.1 Poistenie Zhotovitela

Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ¢oho
Objednavatelaj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali.

V Bratislave dfia ........cccceennee. V Bratislave dfa .......cccceevineennn
Objednavatel: Zhotovitel:

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Juraj Rosenberg

rektor UK predseda predstavenstva

24



