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Zmluva o dielo  

č. 22 / 002 
 

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre 
stavbu : 
 

 

„ Rekonštrukcia sociálnych zariadení – MŠ Bošany – IV. etapa “ 
 

 
  
I. 

Zmluvné strany  
 
 

Objednávateľ         Obec Bošany 

So sídlom    SNP 112, 956 18 Bošany 

zastúpený:   Mgr. Branislav Pajda, starosta obce  

osoba oprávnená konať    

vo veciach zmluvných   Mgr. Branislav Pajda, starosta obce    

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických                                 Mgr. Branislav Pajda, starosta obce     

IČO                                                    00 310 255 

DIČ                                                    2021277929 

Banka                                     VÚB banka a.s. 

IBAN                                                              SK97 0200 0000 0000 0272 4192 

Číslo telefónu                                                 0903512083 

E mail                                                             bosany@bosany.sk  

(ďalej len objednávateľ) 

 
a 
 
 
Zhotoviteľ   EKO stavin s.r.o. 

so sídlom     Stummerova 1508 / 118, 95501 Topoľčany 

zastúpený     Ivan Poluch, konateľ  

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných              Ivan Poluch, konateľ 

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických          Ivan Poluch, konateľ 

IČO     36 286 362 

IČ DPH     SK2022149162 

Banka                ČSOB a.s., Topoľčany  

IBAN     SK61 7500 0000 0040 0490 9340                                                                                               

SWIFT      CEKOSKBX          

Zápis                                                             Obchodný register Okresného súdu 

Oddiel                                                            Sro, vložka číslo 17860/N 

Číslo telefónu:                     038 / 53 24 200 

E mail                                                             info@ekostavin.sk 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 
 

II. 
Východiskové podklady a údaje 

 
 
2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:  

rozpočtová dokumentácia zhotoviteľa  zo dňa : 23. 03. 2022 
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III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :   
            „Rekonštrukcia sociálnych zariadení – MŠ Bošany – IV. etapa“ 
              (v ďalšom texte len „dielo“)  
 
3.2. Ak pri realizácii diela požiada objednávateľ písomne zhotoviteľa o vykonanie prác nad rozsah vymedzený pod bodom 3.1 tejto zmluvy 

a rozpočtu zhotoviteľa, stávajú sa záväznými až ich odsúhlasením zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve.    
 
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým 
normám a predpisom. Predmet diela je vlastníctvom objednávateľa. 

 
3.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy. Objednávateľ 

prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vád a nedorobkov.  
IV. 

Termín plnenia 
  
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  dielo v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1  tejto zmluvy: 
 
               ●        zahájenie :    dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej     
                                               zverejnenia na web stránke objednávateľa.  
               ●        ukončenie :   31. 08. 2022 

                           
 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  podľa čl. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez vád 

a nedorobkov.  
             
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví  dielo na  odovzdanie  pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako 

dohodnutom termíne. 
 
4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia  objednávateľa  dohodnutého  v  bode 7.3.  

tejto  zmluvy.   
 
4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s 

dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu termínu ukončenia diela alebo časti, ak 
zhotoviteľ nemôže vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania kvalitatívnych 
a technických požiadaviek. Zhotoviteľ tieto skutočnosti zapíše  do stavebného denníka. O dobu trvania prekážok zmluvné strany upravia termín 
plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku.  

 
4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela, dielo bude odovzdané naraz bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného plnenia môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedokončených prác. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa  na náhradu škody podľa 
§§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
V. 

Cena 
 

5.1. Cena za  dielo v rozsahu  tejto zmluvy  je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za dielo 
v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1.  je v sume  37 985,40,- Eur.  

 
              Cena celkom bez DPH            31 654,50 
              DPH 20%                                  6 330,90   
              Cena celkom s DPH                37 985,40,- Eur 
              slovom tridsaťsedemtisícdevätstoosemdesiatpäťeurštyridsaťcentov.   
 
5.2 V prípade, ak dôjde k potrebe naviac prác, ktoré sú potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukončené, a tieto práce boli už v rozpočte zahrnuté, 

ako jednotková cena sa použije cena zahrnutá v rozpočte. 
 
5.3  V prípade potreby naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi presný popis potrebných naviac prác, výmeru   

a jednotkovú cenu na schválenie. O uvedenú sumu sa zmluvná cena zvýši. 
 
5.4 V prípade, že objednávateľ zabezpečí dodávky materiálu resp. prác vo vlastnej réžii, o ich hodnotu sa, po dohode so zhotoviteľom, zmluvná 

cena zníži. 
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VI. 
Platobné podmienky 

 

6.1.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe  daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác 
a dodávok, zisťovací protokol a odovzdávací protokol bez vád a nedorobkov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa  jej doručenia 
objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ 
právo ju vrátiť do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa  doručenia 
opravenej faktúry.  

 

6.2.  Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty  v platnom znení budú účtovať daň z pridanej hodnoty.    
 

6.3.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo zhotoviteľa  na 
náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 
 

VII. 
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len “staveniska”) 

 
7.1.1 Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi stavenisko najneskôr  do troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdaní 

pracoviska objednávateľ zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako operatívny sklad materiálu potrebného k zhotoveniu 
diela.    

 
7.1.2  Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia  pre odber elektrickej energie, vody, plynu  

 
7.1.3.  Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo     

 zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
 
7.2 Povinnosti zhotoviteľa  
 

7.2.1      Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a   ochrany zdravia pri práci (ďalej   
                   len BOZP): 
7.2.1.1.       Zhotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávané pracovné činnosti riadne poučený. Zhotoviteľ zabezpečí,  
                   aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované príslušné osobné   ochranné pracovné prostriedky.   

                  7.2.1.2       Zhotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú na pracovisku alebo    
                                    vykonávajú práce. Zhotoviteľ vo vzťahu ku svojím zamestnancom a vykonávaným prácam plne zodpovedá za dodržiavanie    
                                    všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku BOZP. 

 
7.2.2      Zhotoviteľ  zodpovedá  za  požiarnu ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí      
                   dotknutom zhotovovaním diela a je  povinný odstraňovať odpady a nečistoty  vzniknuté z jeho činnosti. Pri odovzdaní diela    
                   zhotoviteľ zároveň  odovzdá objednávateľovi pracovisko, ktoré bude  vyčistené a uvoľnené.   
 
7.2.3      Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa  odovzdania staveniska  až do odovzdania diela a odstránenia    
                   prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce  
                   pre vykonanie diela.  
7.2.4      Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky     
                   oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zmluvné strany sa          
                   dohodli, že v stavebnom denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa predmetu zmluvy,  denník bude     
                   vedený  tak, ako je obchodná zvyklosť v investičnej výstavbe, jeden list každého zápisu preberie technický dozor   
                   objednávateľa. 

 
7.2.5      Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude spôsobená  zhotoviteľom alebo tými, kto plnia úlohy    

     zhotoviteľa pri realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa so súhlasom zhotoviteľa     
     zdržiavajú na pracovisku.    

 
 

 
7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
7.3.1.          Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného    
                   zástupcu objednávateľa na stavbe. 
  
7.3.2.   Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberné miesto na dodávku vody a elektrickej energie o požadovanom výkone    
                   a priestor pre umiestnenie skladu.  
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VIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované  „Zápisom o odovzdaní a 

prevzatí“ podpísaným  zmluvnými  stranami.  
 
8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady potrebné k odovzdaniu a užívaniu diela. O prevzatí diela 

objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu.  Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše zápisnica, kde sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne 
prevziať dielo pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto článku.  

 
8.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočne vykonanej rekonštrukcie,  predpísané revízne správy, 

tlakové skúšky a pod.  
 

IX. 
Nebezpečenstvo škody 

 
9.1 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 
X. 

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady 
 

10.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby. 
 
10.3  Záručná doba je dohodnutá na dobu 42 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela  objednávateľom a neplynie v čase, 

kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba za dodané zariadenia plynie podľa záručnej 
doby uvedenej výrobcom.  

 
10.4  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady. 
              
10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu  najneskôr do 5 pracovných dní  od  doručenia 

písomnej reklamácie  objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.   
 
10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou, vadu popíše a umožní 

zhotoviteľovi prístup do priestorov, pokiaľ je to potrebné na riadne odstránenie vád diela.  
 

XI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
11.1.  Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku, 

alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
 
11.2. Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §§  344 - 351 Obchodného zákonníka. 
 
11.3.  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody  

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.  
 
11.4. Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe: 

 
11.4.1. Svoje finančné záväzky vysporiadajú na základe vzájomnej dohody . Ak nepríde k dohode, súdny znalec z odboru oceňovania 

nehnuteľností schválený obidvomi zmluvnými stranami vykoná znalecké ocenenie. Každá zo zmluvných strán môže v tejto veci tiež  
požiadať  o rozhodnutie príslušný súd. 

 
11.4.2. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od doručenia faktúry.  

 
XII. 

Záverečné ustanovenia  
 

12.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
             po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
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12.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou 
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky a predpismi vzťahujúcimi 
sa na zmluvné záväzky.  

 
12.3. Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k 

tejto zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných strán.  
 
12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť 

vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je 
ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.  

 
12.5. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.  

Každé vyhotovenie má platnosť originálu.  
  
              V Bošanoch dňa :         
  
 
 
 
                      za objednávateľa:                  za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
                      -------------------------------------------------                                                       ----------------------------------         
         
                                     Obec Bošany                                                                                  EKO stavin s.r.o. 
                               Mgr. Branislav Pajda                                                                                  Ivan Poluch 

                                    starosta obce                                                                                            konateľ                                                        
    


