Zmluva o dielo
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®)

Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel:
Nazov: Mestska cast’ Bratislava-Lama¢é
Sidlo: Malokarpatské namestie 9, 841 03 Bratislava
Zastupeny: Ing. Lukas Baracky, starosta
Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich
predpisov a zakonom SNR ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR
Bratislave v zneni neskorSich predpisov
E-mail: podatelna@lamac.sk
Tel. ¢.: +421 2 64 78 00 65
ICO: 00 603 414
DIC: 2020919131
Bankové spojenie:  VUB, a.s.
IBAN SK37 0200 0000 0000 0302 4032
SWIFT kod: SUBASKBX
(d'alej len ako ,objednavatel” alebo ,mestska cast*)
a
Zhotovitel:
Nazov: DUVYSTAYV s.r.o.
Sidlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Zastupeny: Ing. Denis Vydra - konatel, Dusan Vydra - konatel
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel s.r.o., vioZka
21559/B
E-mail:
Tel. &.:
ICO: 35 786 639
DIC: 2020204725
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ako ,zhotovitel)
(dalej spolu len ako ,zmluvné strany®)

uzatvaraju tato

zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva®)

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

(1) Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania na
predmet zakazky: ,Vymena povrchov chodnikov, povrchu vozovky a vymena obrubnikov
na Zlatohorskej ulici* (d'alej len ,zakazka®).

(2) Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Zlatohorska ulica — pozemok registra ,C* KN
parc. ¢. 903 o vymere 2773 m?, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie a ¢ast
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pozemku registra ,C* KN parc. ¢. 805/1 o vymere 1082 m?, druh pozemku: zastavana
plocha a nadvorie, situované v katastralnom uzemi Lamac¢, na ktorych je umiestnena
miestna cesta lll. triedy, Zlatohorska ulica, zverena do spravy mestskej €asti Protokolom
€. 30 zo dna 23.03.1992 o zvereni miestnych komunikacii lll. a V. triedy mestskym
Castiam (dalej len ,miesto plnenia“).

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost dielo podla ods. 2 tohto ¢lanku v rozsahu a spésobom podfa tohto ¢lanku,
¢l. 5 tejto zmluvy a priloh k tejto zmluve a riadne a vC€as zhotovené dielo protokolarne
odovzdat do ruk objednavatela azavazok objednavatela prevziat riadne a v€as
zhotovené dielo a poskytnut zhotovitelovi za zhotovenie diela odplatu v zmysle €&l. 6 tejto
zmluvy (dalej len ,predmet zmluvy®).

Dielom sa na Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na liniovej dopravnej
stavbe v mieste plnenia podfa ¢l. 2 ods. 2, pozostavajucich z dvoch faz, z ktorych kazda
pozostava z nasledovného rozsahu:
a) prva faza:
1. Odstranenie a likvidacia povodnych vrstiev vozovky a chodnikov
— odstranenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm,
— frézovanie asfaltového podkladu alebo krytu bez prek., hr. 50 mm,
— vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim 16Zka, chodnikovych lezatych,
— vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim I16zka, z krajnikov alebo
obrubnikov stojatych
— vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim 16Zka, z dlazobnych kociek
— odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm,
— odstranenie podkladu z betdénu prostého, hr. vrstvy do 150 mm
— rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100
mm,
— vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost
do 1 km,
— nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny
— ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia (uloZené na
skladku objednavatela)
2. Vymena obrubnikov v celom rozsahu Zlatohorskej ulice
— osadenie cestného obrubnika betonového lezatého do 16zka z betonu
prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou,
— 16Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z beténu
prostého tr. C 16/20
3. Realizacia podkladovych vrstiev vozovky a chodnikov
— podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
— chodnik,
— podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretim a zhutnenim
CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 120 mm — chodnik,
— podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a zhutnenim,
CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm - Uprava po kanalizacii,
— vySkova uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim mreze,
— vySkova uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim poklopu,
— Uprava hydrantov, Supatok, a pod. M+D Chrani¢ka optického kabla, vratane
spojkovania;
b) druhafaza:
4. Realizacia pokladky obrusnej vrstvy vozovky



(3)

(4)

()

— postrek asfaltovy infiltrany s posypom kamenivom z asfaltu cestného v
mnozstve 1,00 kg/m2,

— postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v
mnozstve 0,50 kg/m2,

— asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu
tr. 1, po zhutneni hr. 50 mm,

— asfaltovy betdon vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm,

— kladenie dlazby z kamenia z nepravidelnych tvarov hr. do 10 cm do 16zka
cementovej malty hr. 50 mm

— Uprava zélievky dilataénych alebo pracovnych $kar hibky do 30 mm, Sirky
nad 20 do 40 mm,

— odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu
alebo krytu bet. alebo asfalt,

5. Realizacia pokladky dlazby na chodnikoch

— kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre peSich hr. 70 mm so
zriadenim 16zka z kameniva hr. 30 mm,

— kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do |16Zka z kameniva tazeného s
vyplnenim skar

(dalej len ,dielo®).

Sucastou diela, ktoré sa zhotovitel zavazuje dodat, su nasledovné Cinnosti suvisiace so

zhotovovanim, realizaciou a odovzdanim diela:

a) vytyCenie stavby;

b) zameranie a kontrola verejnych rozvodov v okoli stavby pred zaciatkom realizacie
stavhy;

c) projekt dopravného znacéenia pocas realizacie diela;

d) dopravné znacenie pocas realizacie diela, ktoré musi byt umiestnené na vhodnych
miestach zo vSetkych stran, z ktorych mozno vstupit’ alebo z ktorych je mozny vjazd
na miesto plnenia a zaroven musi byt umiestnené najmenej 24 hodin pred zacatim
realizacie prvej fazy podla ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku;

e) fotodokumentéacia celej realizacie diela;

f)  zavazny navrh planu organizacie vystavby;

g) zriadenie aj odstranenie zariadenia staveniska;

h) revizne spravy a protokoly skuSok, ak ich pravne predpisy vyZaduju, preukazanie
zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov prostrednictvom pravnymi predpismi
urCenych dokumentov, pozadované certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych
vyrobkov a technoldgii.

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo podfa ods. 2 tohto €lanku v sulade s platnymi
technickymi normami a prislusnymi ustanoveniami v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, v zmysle pokynov a v sulade s poZiadavkami objednavatela, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych relevantnymi podkladmi k dielu
a v sulade s vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a Uplne oboznamil s rozsahom, povahou
a charakterom diela, vSetkymi suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre
vyhotovenie diela, Zze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
zhotoveniu diela potrebné. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze svoju ponuku na zhotovenie
diela, vratane kalkulacie ceny za zhotovenie diela vypracoval s prihliadnutim na svoje
odborné znalosti a vynaloZzenu odbornu starostlivost potrebnt pre kompletné
zhotovenie, dokoncéenie a riadne odovzdanie diela.
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V pripade, ak bude na riadne uzivanie diela nevyhnutné akékofvek pravo dusevného
vlastnictva zhotovitefa alebo tretej osoby, zhotovitel zabezpeci, aby objednavatel
nadobudnutim vlastnictva k dielu ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava
a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene diela.

VSetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat
zhotovitel, pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara objednavatel.

Dielo bude tiez zahfhat vSetky sluzby a dodavky zhotovitefa v ramci definovaného
rozsahu, ktoré neboli vyslovne uvedené v tejto zmluve, ale su jednoznaéne nevyhnutné
pre dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak su
nevyhnutné pre dokon&enie, bezporuchovu prevadzku a prevadzkovu bezpeénost' diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre zhotovenie diela zabezpeéi stavebny a montazny
material, strojné a mechanizacné vybavenie.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo Specifikované v ods. 2 tohto
¢lanku a to v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zmluvny zavazok zhotovitela zhotovit dielo podla ods. 2 tohto ¢lanku sa povazuje za
splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela, resp. jeho poslednej fazy, v sidle
objednavatela.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela alebo ktorejkolvek jeho fazy v
pripade vyskytu skutkovych ¢i pravnych vad v Case jeho odovzdania, a to az do
momentu ich odstranenia. Odmietnutie prevzatia diela podla prvej vety tohto odseku sa
nepovazuje za porusenie povinnosti objednavatela prevziat' dielo riadne a v¢as.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi poskytnut' suéinnost’ v rozsahu potrebnom na
riadne zhotovenie diela, najma mu odovzdat vsetky relevantné podklady suvisiace
s dielom, ako aj vykonat vSetky ukony v ramci svojich kompetencii v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_Clanok 4
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podfa €l. 3 ods. 2 tejto zmluvy v nasledovnych
zmluvne dohodnutych terminoch:

a) prvu fazu podra €l. 3 ods. 2 pism. a) najneskdr do 30.06.2022;

b) druhu fazu podfa €l. 3 ods. 2 pism. b) najneskér do 31.07.2022.

Objednavatel sa zavazuje protokolarne odovzdat zhotovitelovi stavenisko po
nadobudnuti uc€innosti tejto zmluvy na zaklade predchadzajucej vyzvy zaslanej na e-
mailovu adresu zhotovitela uvedenu v ¢l. 1 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko
od objednavatela prevziat' najneskér do siedmich dni od vyzvania objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat zmenu terminu realizacie diela podla ods. 1 tohto
¢lanku okrem nasledovnych pripadov:

a) preruSenie prac na diele z dévodu na strane objednavatela;

b) zasah organov verejnej spravy nezavisle od zavinenia zhotovitela;

c) zmena technického rieSenia diela zo strany objednavatela;

d) v désledku vplyvu vysSej moci (,vis major”) podla &l. 10 ods. 8 tejto zmluvy;

e) omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni.
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Podmienkou pripadnej zmeny terminu realizacie diela podfa ods. 1 tohto ¢lanku je
doruéenie pisomnej Ziadosti zhotovitela obsahujucej navrhovani dobu prediZenia
terminu plnenia v dfioch, pripadne tyzdnoch, odévodnenej niektorym z dévodov podla
ods. 3 tohto ¢lanku objednavatelovi a jej nasledné pisomné schvalenie zo strany
objednavatela.

V pripade postupu podla ods. 3 a 4 tohto &lanku nie je zhotovitel poas doby predizenia
terminu plnenia schvalenej objednavatefom v omeskani s plnenim zavazku podla ¢l. 3
ods. 1.

Clanok 5
Spoésob plnenia

Podkladom pre realizaciu diela podla €l. 3 ods. 2 tejto zmluvy su najma:

a) geodetické zameranie Zlatohorskej ulice spracované spoloénostou GEOS — g.k.,
s.r.o., so sidlom Radlinského 28, 811 07 Bratislava z dni 18.09.2020, 26.10.2020;

b) objednavatelom uréené body napojenia na nadvazujuce komunikacie a spevnené
plochy;

c) na zaklade pisomnej poziadavky zhotovitela aj dalSie podklady tykajuce sa miesta
plnenia od inych organov verejnej spravy &i tretich oséb, ktoré su k dispozicii
v podmienkach miestneho uradu mestskej Casti.

Zhotovitel je v ramci plnenia predmetu zakazky s odbornou spdsobilostou opravneny
urCit, ¢i a aké podklady podla ods. 1 pism. c) tohto ¢lanku su nevyhnutné na
zrealizovanie diela. Podklady podla prvej vety je opravneny vyZiadat si v pisomnej alebo
elektronickej forme od objednavatela. Objednavatel sa zaroven zavazuje poskytnut
zhotovitelovi su€innost pri ziskavani potrebnych podkladov aj od tretich stran v ramci
svojich kompetencii a mozZnosti.

Zhotovitel sa pri plneni tejto zmluvy zavazuje dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy a prislusné technické normy, ako aj pokyny a poziadavky objednavatela, ak nie
su v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a prislusnymi technickymi
normami. Zhotovitel je zaroven povinny pri realizacii diela konat s odbornou
spbsobilostou a v sulade s dobrymi mravmi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny sjeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi
podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vSetkych prav
potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalSie pinenie.

Zhotovitel je povinny umoznit’ pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa

budu vykonavat prace suvisiace s touto Zmluvou

a) objednavatelovi alebo nim poverenej osobe,

b) stavebnému dozoru,

Cc) organom verejnej spravy alebo nimi poverenym osobam, vykonavajucim Cinnosti
V ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit trvaly a bezpeCny pristup k objektom, najma
k rodinnym domom, v blizkosti staveniska a to pocas celej doby realizacie diela.
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Zhotovitel je povinny riadne pinit' vSetky pozZiadavky pravnych predpisov upravujucich
problematiku poziarnej ochrany a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP).
Zhotovitel zabezpecluje na vlastné naklady koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o
odbornej spbsobilosti vSetkych osbb, ktoré budu realizovat dielo.

Objednavatel sa najneskdr ku driu odovzdania staveniska zavazuje odovzdat do ruk
zhotovitela:

a) vSetky podklady podla ods. 1 tohto ¢lanku, ktoré su nevyhnutné na realizaciu diela,
b) identifikaCné udaje osoby, ktora bude vykonavat' stavebny dozor.

Zhotovitel sa najneskdér ku dfiu odovzdania staveniska zavazuje odovzdat do ruk
objednavatela identifikacné udaje o odbornej kvalifikacii osoby, ktora bude zodpovedna
za realizaciu stavebnych prac a bude ur€ena na plnenie predmetu zmluvy (dalej len
.Stavbyveduci®), vratane predloZenia prisludnych certifikatov a povoleni preukazujucich
kvalifikaéné predpoklady stavbyveduceho na vykon tejto ¢innosti, vydanych prisluSnymi
organmi v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak sa v zmysle tejto
zmluvy, vyzvy na predkladanie ponuk alebo inych podkladov suvisiacich so zakazkou
vyZaduju.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby stavbyveduci spifial poziadavky podla ods. 10
tohto ¢lanku pocCas celej doby trvania realizacie diela.

Zhotovitel je pocas realizacie diela ako aj v ase odstrafiovania pripadnych vad na diele
povinny dodrziavat v8etky pravne predpisy na useku nakladania s odpadmi, za o nesie
plnu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je zaroven povinny chranit Zivotné prostredie na
stavenisku aj mimo neho pred znedistenim, udrziavat na stavenisku a prilahlych
komunikaciach ur€enych na prepravu materialu poriadok a Cistotu, na vlastné naklady
odstranovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace a nesmie
vypustat alebo dovolit vypustanie akychkofvek toxickych odpadov alebo latok na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti do ovzduSia, vody &i okolitej krajiny.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac,
najma v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z. o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za primeranost, stabilitu
a bezpecnost' vSetkych pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny
zaistit bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a podniknut’ vSetky
patricné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby
sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym
uCinkom realizacie stavby.

Objednavatel nezodpoveda za akékolvek odSkodnenie alebo kompenzacie vo vztahu
ku ktorejkolvek osobe nachadzajucej sa na stavenisku vykonavajucej pre zhotovitela
prace na diele.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava na
diele, stavebny dennik, ato vjednom originalnom vyhotoveni av jednej kopii pre
objednavatela resp. stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skuto€nosti suvisiace s realizaciou prac na diele, najma:

a) Casovy postup prac na diele,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

€) Udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,
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d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo objednavatela,
f)  pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

g) iné udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac,

h) ddaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny kedykolvek nahliadnut do stavebného dennika a robit’ si
z neho odpisy, vypisy &i fotokdpie. Zodpovedny zastupca zhotovitela je zaroven povinny
pravidelne predkladat stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac na
potvrdenie podpisom a to najneskér v nasledujuci den. Stavebny dozor v stavebnom
denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, vratane
uvedenia dovodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dni odo dria predloZenia
zaznamu zhotovitelom, uplatni sa nevyvratitelna pravna domnienka, Zze s obsahom
zadznamu suhlasi.

Stavebny dennik sa vedie do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela (t.j. bez vad
a nedorobkov, resp. do ich odstranenia) a uchovava sa minimalne 10 rokov od uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

Zhotovitel sa zavazuje informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela formou
.kontrolnych dni“, ktoré zorganizuje podla poziadavky objednavatela. Kontrolny den sa
bude konat’ v termine uréenom dohodou zmluvnych stran, najneskér vSak do 5 (piatich)
dni odo diia odoslania pisomnej ziadosti objednavatela. Na ucely tohto odseku sa za
zachovanie pisomnej formy povaZzuje aj ziadost odoslana formou e-mailu alebo SMS na
kontaktnu platformu zhotovitela uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatela o vSetkych subdodavateloch, ktori sa
budu akymkolvek spdsobom podielat’ na realizacnych pracach na diele. Zhotovitel nie
je opravneny stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie tretej osobe. Objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmenu subdodavatela v pripade, ak naklady
vynaloZené na realizaciu prac na diele povazuje za nehospodarne.

Zhotovitel je povinny riadit’ sa pri plneni tejto zmluvy pisomnymi pokynmi objednavatela.
V pripade, ak objednavatel ziada, aby bolo dielo vykonané podla pokynov, ktoré su
podla nazoru zhotovitela nevhodné, zhotovitel je povinny na nevhodnost pokynov
objednavatela upozornit. Ak objednavatel napriek upozorneniu trva na realizacii diela
podla pokynov, ktoré zhotovitel' vyhodnotil ako nevhodné, zhotovitel nezodpoveda za
pripadné Skody nimi spdsobené.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbésobenu alebo zapriCinenu Skodu pri
realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo
nahradi spdsobenu Skodu bez zbyto€ného odkladu objednavatelovi. Uréenie spbsobu
odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri objednavatelovi.

Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencie diela bola pri beZnej udrzbe zaru€ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a vyrobky
zabezpeCované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody
zna8a zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich
rozsahu.
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Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace na diele,
ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutoCrovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednavatel alebo
stavebny dozor ma plné pravo namietat a Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal
zo stavby kazdého pracovnika, ktorého zhotovitel zabezpecil a ktory sa, podla ich
nazoru, nesprava v sulade so vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Ci dobrymi
mravmi, najma vykazuje znaky pozitia alkoholickych napojov € omamnych alebo
psychotropnych latok, pripadne svojim spravanim ohrozuje mravnost verejnosti Ci
okoloiducich os6b alebo je nezodpovedny ¢&i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu
svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podla nazoru
objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit' odev, ktory je zretelne oznageny
prisluSnostou k zhotovitefovi (napr. oznalenim obchodného mena zhotovitela),
pripadne iné oznacenie, na zaklade ktorého mozno identifikovat’ prislusnost tychto os6b
k subjektu zhotovitela, tak, aby mal objednavatel a stavebny dozor prehlad o ludoch
pohybujucich sa vramci staveniska. Zastupca objednavatela ¢i stavebny dozor su
opravneni vykazat neoznaceného pracovnika zo stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré nedodrzZiavaju
podmienky ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na uUseku
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany
zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju (nevztahuje sa na osoby
poverené objednavatelom a stavebny dozor). Za tymto u€elom sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit, aby v3etci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov,
absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vdetkymi nevyhnutnymi certifikatmi,
osvedCeniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu realizacie
diela v ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov
subdodavatelov o absolvovanie skusSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo ingj
omamnej &i psychotropnej latky v tele. V pripade pozitivneho vysledku ktorejkolvek z
uvedenych skuSok sa zhotovitel zavazuje s okamzitou u€innostou odvolat z prac na
diele previnilého pracovnika zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylu€enie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skudky pracovnikom
zhotovitela alebo subdodavatela ma pre ucely tejto zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny
vysledok skusky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici
subdodavatefov bez suhlasu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na
Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s realizaciou prac na diele.

Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze objednavatel nezodpoveda za
akukolvek Skodu, ktora v Case realizacie diela alebo odstrafiovania vad na diele
preukazatefne vznikla tretim osobam v suvislosti s realizaciou diela, s vynimkou vzniku
Skody v dosledku zavineného konania objednavatela alebo nim poverenych oséb.

Zhotovitel je povinny v plnej vySke nahradit Skodu a spinit vSetky naroky, ktoré
preukazatefne vznikli objednavatelovi v suvislosti s realizaciou prac na diele alebo
v suvislosti s odstranovanim vad diela priamo na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti
v dosledku porusenia alebo zanedbania plnenia povinnosti zhotovitela v zmysle tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktorého nasledkom je

a) umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby,
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b) strata alebo poSkodenie akéhokolvek majetku (iného ako dielo), alebo Zivotného
prostredia,

c) reklamacie, sudne alebo spravne konania, pokuty alebo iné sankcie ulozené
objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v Case podpisu tejto zmluvy ma uzatvorené

a) poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia minimalne vo vyske ceny
diela s DPH,

b) poistenie proti vSdetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom, s vySkou poistného krytia minimalne vo vySke ceny diela s DPH,

C) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poSkodenie majetku
tretej osoby, ktoré mdze byt spdsobené pocas realizacie diela, s vyskou poistného
krytia minimalne vo vyske ceny diela s DPH,

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe urCenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
suvislosti s predmetom zmluvy voé&i zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom subdodavatefov za ublizenie na zdravi
(alebo usmrtenie), s vySkou poistného krytia minimalne vo vyske ceny diela s DPH.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poistenia podla ods. 30 tohto ¢lanku budu platné po&as
celej doby trvania realizacie diela podla tejto zmluvy, priCom je zaroven povinny na vyzvu
objednavatela splnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zakonnika vylu€uju pre
pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy ucinnost: ustanovenia § 548 ods. 2
Obchodného zakonnika; ustanovenia § 551 ods. 1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika;
ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552
Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel zisti pri realizacii diela skryté prekazky tykajuce sa miesta plnenia a tieto
prekazky znemoznuju realizaciu diela dohodnutym spOsobom, je zhotovitel povinny
oznamit to bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi a navrhndt mu zmenu diela.
Zhotovitel je az do dorucenia pisomnych pokynov objednavatefa urCujucich spdsob
arozsah zmeny diela opravneny realizaciu diela prerusit iba vtej Casti, ktora je
postihnuta skrytymi prekazkami. Ak zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred za€atim
realizacie diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’' ich objednavatelovi, ma
objednavatel vo¢i nemu narok na nahradu Skody.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu
vykonavania diela, najma, nie vSak vyluCne vSetkych zakryvanych Casti diela. Na
poziadanie objednavatela sa zhotovitel zavazuje spristupnit objednavatelovi
fotodokumentaciu a umoznit objednavatelovi vyhotovenie kopii fotodokumentacie.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje nepouzit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela akykolvek material alebo vyrobky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer
¢i v inych podkladoch k realizacii diela. Za tymto uCelom sa zhotovitel zavazuje, ze pri
realizacii diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. V8etky stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani diela musia
spinat kritéria uvedené v pravnych predpisoch v zneni neskorsich predpisov a musia byt
riadne certifikované. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani diela musia byt
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bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na ne vztahovat vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si na vlastné naklady dodavku energii (voda, elektrina
a pod.), a to pocas celej doby realizacie diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a
inStalacie meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku energii ako aj dalSich
sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel. Objednavatel za tymto
uCelom poskytne zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje poCas vecCernej a noCnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel. Zhotovitel sa zavazuje sustredit pouZivanie
akychkolvek stavebnych zariadeni na stavenisku spdsobujucich nadmerny hluk a
vibracie v diioch pondelok — sobota v ¢asovom rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod., v
nedelu a v dioch pracovného pokoja ich pouzivanie vylucit.

Clanok 6
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena diela Specifikovaného v €l. 3 ods. 2 tejto

zmluvy predstavuje sumu 177 825,76 EUR bez DPH (slovom: stosedemdesiatsedem-

tisicosemstodvadsatpat eur a sedemdesiatSest centov), t.j. 213 390,91 EUR s DPH

(slovom: dvestotrinasttisictristodevatdesiat eur a devatdesiatieden centov), pri€om

pozostava z nasledovnych Ciastkovych poloziek:

a) cena za prvu fazu diela /€l. 3 ods. 2 pism. a) tejto zmluvy/ vo vySke 89 282,93 EUR
s DPH (slovom: osemdesiatdevattisicdvestoosemdesiatdva eur a devatdesiattri
centov);

b) cena za druhu fazu diela /€l. 3 ods. 2 pism. b) tejto zmluvy/ vo vyske 124 107,98
EUR s DPH (slovom: stodvadsatstyritisicstosedem eur a devatdesiatosem centov).

Cena podla ods. 1 tohto ¢lanku je kone¢na a pevna a nemozno ju dodatocne menit,
pricom zahfha vSetky plnenia suvisiace s predmetom zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny fakturovat' objednavatelovi Ziadne dalSie prace na diele s vynimkou prac
dohodnutych v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok.

Podkladom pre fakturaciu ceny diela podla ods. 1 tohto &lanku je vykaz skutoCne
zrealizovanych prac a dodavok zhotovitefa, odsuhlaseny a podpisany objednavatefom
(dalej len ,vykaz prac”) a protokol a odovzdani a prevzati diela resp. jeho Casti (dalej len
~protokol®).

Pravo zhotovitela fakturovat cenu diela podfa ods. 1 pism. a) tohto €lanku vznika
nasledujuci def po zrealizovani prvej fazy diela, odsuhlaseni a podpisani vykazu prac
a protokolu objednavatelom. Pravo zhotovitela fakturovat’ cenu diela podla ods. 1 pism.
b) tohto ¢lanku vznika nasledujuci def po zrealizovani druhej fazy diela, odsuhlaseni
a podpisani vykazu prac a protokolu objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vystavit' fakturu najneskér do 15 dni
odo dna odsuhlasenia a podpisania vykazu prac a protokolu. Tieto Ciastkové faktury je
zhotovitel povinny dorucit objednavatefovi okrem tlatenej formy na adresu uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy aj v elektronickej podobe na e-mailovu adresu objednavatela
uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy spolu képiou stavebného dennika v rozsahu fakturovanej
sumy a fotodokumentaciou zrealizovanych prac a pouzitych materialov.
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Objednavatel uhradi vystavené faktury podla tohto ¢lanku vzdy do vysky 90 %
zhotovitelom fakturovanej sumy. Ciastka zodpovedajuca 10-im % zhotovitefom
fakturovanej sumy (dalej len ,zadrzné*) bude vyplatena po odstraneni vad a nedorobkov
diela resp. jeho €asti, uvedenych v protokole ato najneskér v lehote 10 dni od ich
odstranenia. V pripade ak suc€astou protokolu nebudu nijaké ustanovenia o zistenych
vadach a nedorobkoch diela, objednavatel vyplati zhotovitelovi zadrzné najneskér
v posledny deri lehoty splatnosti podla ods. 8 tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury podla tohto ¢lanku je 15 dni odo dna jej
dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny najneskor pri podpise protokolu odovzdat’ vSetky doklady, ktorymi

sU najma, nie vSak vylu¢ne

a) kopia stavebného dennika,

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materialov, osvedCenia o akosti a kompletnosti
pouzitych materialov,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

d) zarucné listy,

e) manualy na servis a obsluhu,

f) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, evidenéné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu),

g) fotodokumentaciu zrealizovanych prac a pouzitych materialov.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi podklady v zmysle ods. 9 tohto ¢&lanku, vznikne
objednavatelovi narok na uhradenie zmluvnej pokuty vo vy8ke 100,- EUR za kazdy aj
zacCaty defi omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie pefaznych prostriedkov
z bankového uctu objednavatela v prospech bankového uétu zhotovitela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatefom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podfa zakona,
resp. v pripade absencie priloh v zmysle tejto zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit
v o najkratSom moznom termine. Po¢as tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v
omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia opravenej faktary.

Faktura - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky naleZitosti dariového dokladu podfa
prislusnych ustanoveni zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve a zakona €. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty. V pripade ak faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti
v zmysle tejto zmluvy, ak bude uvadzat’ chybné udaje, alebo bude fakturované dodanie
iného diela, ktoré sa nezhoduje s dielom Specifikovanym v €l. 3 ods. 2 tejto zmluvy alebo
bude fakturované dodanie vadného diela, alebo bude dielo dodané v inom rozsahu ako
v rozsahu podla tejto zmluvy alebo bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou
cenou, je objednavatel opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Spolu s
vratenim faktury objednavatel oznami zhotovitelovi aj dévod jej vratenia.

Za spravnost faktury, ako aj za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit zalozné pravo na tieto pohfadavky, bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto pravneho ukonu.

VSetky zmeny, prace a vykony poZadované objednavatelom nad ramec predmetu
zmluvy, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie diela zistena (dalej ako ,naviac
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prace“) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zakona
o verejnom obstaravani po odsuhlaseni naviac prac objednavatelom. Zmluvné strany po
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni uzavrd dodatok k
zmluve a naviac prace budu fakturované osobitne. Ustanovenia tohto ¢lanku upravujuce
podmienky fakturacie sa pouZiju primerane. Zhotovitel nie je opravneny fakturovat
objednavatelovi a objednavatel zaroven nie je povinny uhradit faktiru za naviac prace,
ktoré neboli realizované na zaklade poziadavky objednavatela resp. s jeho
preukazatefnym suhlasom.

Na poruSenie povinnosti zhotovitelom dodat dielo podla &l. 3 ods. 2 riadne a v€as sa
viaze zmluvna pokuta, ktorej vyska je ur€ena nasledovnym spésobom: v pripade, ak
zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin dodania diela alebo ktorejkolvek jeho fazy podfla
¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny predmetnej fazy za kazdy zacaty
den omesSkania, najviac vSak do hodnoty 50 % z celkovej ceny fazy diela.

Na porusSenie povinnosti zhotovitelom zaplatit objednavatelovi cenu diela podla ods. 1
tohto &lanku sa viaZe zmluvna pokuta, ktorej vySka je uréena nasledovnym spdsobom:
v pripade, ak sa objednavatel dostane do omeskania z dévodu neuhradenia faktury
v lehote ustanovenej v ods. 8 tohto &lanku, zhotovitel je opravneny uplatnit vodi
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z omeSkanej fakturovanej Ciastky za
kazdy zagaty deri omeSkania.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit objednavatelovi vSetky
skuto€nosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na platnost’ a u€innost’ jednotlivych ustanoveni
zmluvy, najma je povinny oznamit objednavatelovi akukolfvek zmenu udajov uvedenych
v €l. 1 tejto zmluvy, a to najneskér do 30 dni odo diia, kedy uvedena zmena nastala.

Na porudenie povinnosti zhotovitela podla ods. 19 tohto ¢&lanku zmluvy oznamit
objednavatelovi zmenu udajov uvedenych v €l. 1 tejto zmluvy a to najneskoér v lehote 30
dni odo dna, kedy uvedena zmena nastala, sa viaze zmluvna pokuta, ktora je uréena
nasledovnym spésobom: objednavatel je opravneny narokovat si voCi zhotovitelovi
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 25,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania a to aj
bez predchadzajiucej vyzvy na dodato€né spinenie povinnosti adresovanej zhotovitelovi.
Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v ramci tejto zmluvy nie su
vzhladom na charakter povinnosti, na ktorych poruSenie sa viaZzu, neprimerane vysoké
a nebudu z tohto dévodu Ziadat' vecne a miestne prislusny sud o vyuZitie moderacného
prava.

V pripade, ak sa vyhlasenie podla ods. 21 tohto Clanku ukaze ako nepravdive, je
zmluvna strana, ktorej vyhlasenie sa ukazalo ako nepravdivé, povinna zaplatit druhej
zmluvnej strane rozdiel medzi zmluvne dohodnutou pokutou a sumou znizenou na
zaklade rozhodnutia vecne a miestne prislusnym sidom a to najneskér do 30 dni odo
dnia pravoplatnosti rozhodnutia sudu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude samostatne prva faza diela a samostatne
druha faza diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, kedy budu jednotlivé
fazy diela pripravené na odovzdanie a prevzatie.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat
doklady v zmysle €l. 6 ods. 9 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov
a zhotovitel odovzda pri preberacom konani objednavatelovi v3etky doklady uvedené
v zmluve ¢l. 6 ods. 9 tejto zmluvy.

V pripade ak objednavatel bezdévodne odmietne riadne zhotovené dielo prevziat, dielo
sa povazuje za prevzaté a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania,
alebo v den, kedy sa takéto konanie malo uskutocnit.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov (podla &l. 6 ods. 9 tejto zmluvy),

c) prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera,
pokial objednavatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat stavenisko (po ukonéeni 2. fazy
realizacie diela).

Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie
dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo
nebolo prevzaté objednavatelom, sa zopakuje preberacie konanie podla tohto ¢lanku.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a
zacina plynut odo dfia odovzdania a prevzatia druhej fazy diela bez vad a nedorobkov.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe,
inak tieto prava zanikaju.

Objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili
pocas zaru¢nej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani
diela (skryté vady) (dalej len ,reklamacia®). V reklamacii objednavatel uvedie spdsob
akym sa vady prejavuju. K reklamacii pripadne predlozi dékazy a navrhovany termin ich
odstranenia.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej
obdrzani anasledne dohodnut s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu
bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje objednavatel u zhotovitefa vady
zhotoveného diela v zaruCnej dobe, je zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky
najkratSom moznom Case, najneskér vSak do 15 dni odo dna doruCenia reklamacie.
Objednavatel méze poskytnut na poziadanie zhotovitela s prihliadnutim na povahu vady
aj dIhSiu lehotu.

V pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani v lehote podla ods. 12, pripadne

v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny zadat odstranenie
reklamovanej vady tretej strane na naklady zhotovitefa. Primerané naklady suvisiace s
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odstranenim vady budu nasledne vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi
objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Zodpovednost za vady v rozsahu neupravenom touto zmluvou sa spravuje prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok 8
Zanik zmluvného vzt'ahu

Tato zmluva zanika v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, Obcianskym
zakonnikom alebo inym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, a to najma splnenim
zavazku, na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od
zmluvy. V pripade skon&enia zmluvy odstupenim sa tato rusi driom dorucenia prejavu
vble smerujuceho k odstupeniu od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, Ciastoéne odstupit’ od tejto zmluvy

alebo odobrat’ zhotovitelovi €ast realizovanych prac na diele a nechat ich realizovat

tretimi osobami na primerané a preukazané naklady zhotovitela bez ohlfadu na ceny
uréené podla vykazu vymer, a to v pripade, ak:

a) omeskanie zhotovitela so splnenim povinnosti riadne odovzdat’ dielo v dohodnutom
termine prekrodi 30 dni,

b) zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite a zo
strany zhotovitela nedoSlo k naprave ani po predchadzajucom pisomnom
upozorneni v dodatoCnej lehote uréenej objednavatefom, ktora nesmie byt kratSia
ako 7 dni od dorucenia pisomného upozornenia,

c) zhotovitel porusi tuto zmluvu podstatnym spdsobom; za poruSenie zmluvy
podstatnym sp6sobom sa rozumie najma ak zhotovitel bez primeraného dévodu
prerusi prace, porusenie povinnosti podla ¢l. 5 ods. 29 tejto zmluvy alebo opakované
porusenie zmluvy podla pism. d) tohto odseku,

d) zhotovitel porusi tuto zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a porusenie
povinnosti alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatela
neodstranil ani v dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako 7 dni od dorucenia
VyZzZvy,

e) existuje dévodna obava alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit dielo
riadne alebo vCas, alebo ak oznami objednavatelovi, Ze zastavil vSetky prace na
diele pred jeho dokon€enim,

f) na majetok zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitelovi
zacaté konkurzné alebo restrukturalizatné konanie alebo je zhotovitel v likvidacii,

g) zhotovitel diela alebo niektory z jeho subdodavatelov strati opravnenie na
vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom diela, ak v Case uzavretia zmluvy
existoval dévod na vylu€enie zhotovitelfa pre nesplnenie podmienky ucasti podla
§ 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani alebo ak zhotovitel nebol v Case jej
uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze mal
takuto povinnost alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyc&iarknuti zhotovitela z
registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne zakaz
UcCasti podfla § 182 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Ak objednavatel odoberie zhotovitelovi €ast' realizovanych prac na diele a necha ich
realizovat tretimi osobami podfa ods. 2 tohto Clanku, objednavatel je opravneny uplatnit
si u zhotovitela naklady vyfakturované tretou osobou v celom rozsahu (dalej len
,Zvysené naklady“). ZvySené naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
najneskér do 10 dni od kedy bol na ich uhradu vyzvany.
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Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel sa dostane do omesSkania s odovzdanim podkladu podla €l. 5 ods. 1
pism. a), b) o viac ako 30 dni alebo

b) objednavatel bude v ome&kani viac ako 60 dni s uhradou splatnych zavazkov vodi
zhotovitelovi.

V pripade odstupenia od zmluvy v désledku naplnenia ktorejkolvek z podmienok podla
ods. 2 pism. f) tohto ¢lanku nema zhotovitel narok na uhradu akychkolvek nakladov
spojenych s pracami vykonanymi na diele.

V pripade odstupenia od zmluvy v désledku naplnenia ktorejkolvek z podmienok podla
ods. 2 tohto ¢lanku okrem postupu podfa ods. 5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok na
Uhradu zodpovedajucu miere rozpracovanosti diela. Miera rozpracovanosti bude
posudena na spoloénom rokovani objednavatela a zhotovitefa, ktoré sa uskutoéni
najneskor desat dni odo dia odstupenia. Ak sa takéto rokovanie do uvedeného terminu
neuskutoCni z dévodu na strane objednavatela, ma zhotovitel pravo posudit mieru
rozpracovanosti sam atakto urCenu ciastku fakturovat objednavatelovi. Splatnost
takejto faktury je 30 dni odo dha odovzdania objednavatelovi.

V pripade odstupenia od zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, je zhotovitel
povinny okamzite zastavit’ prace na diele, okrem prac neodkladnych. Pod neodkladnymi
pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spbsobit ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku objednavatela
alebo tretej osoby. Zmluvné strany vykonaju prevzatie prac a dodavok vykonanych do
momentu nastupenia ucinkov odstupenia, o ¢om vyhotovia protokol, ktory podpisSu a v
ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite
a v sulade s touto zmluvou, ktoré objednavatel prevezme a zhotovitelovi uhradi
fakturovanu cenu v sulade s podmienkami uvedenymi v €. 6 tejto zmluvy.

sttt]pit’ od zmluvy mozno len v pisomnej forme dorucenej druhej zmluvnej strane.
Ucinky odstupenia nastanu diiom doru€enia pisomného prejavu vble na adresu zmluvnej
strany uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy. Pravo na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Clanok 9
Subdodavatelia

Zhotovitel je povinny najneskér pri uzatvoreni tejto zmluvy predlozit objednavatelovi
v pisomnej forme zoznam vSetkych svojich subdodavatefov (identifikacné udaje
a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat' za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel je po¢as plnenia
zavazkov zaloZzenych touto zmluvou povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy nahradit’ ktoréhokolvek
subdodéavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia poZiadavky stanovené
prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je zaroven
povinny vylgit vdetkych subdodavatelov napifiajucich podmienky na odstipenie od
zmluvy z dévodu podla €&l. 8 ods. 2 pism. g) tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny oznamit’
objednavatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatefovi a 0 osobe opravnene;j
konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a zaroven predloZit zhotovitefovi doklady preukazujuce, Zze novy
subdodavatel spifa podmienky U&asti vrozsahu poZadovanom prislusnymi
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ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a podmienky UucCasti stanovené
objednavatelom, najma vo vyzve na predkladanie ponuk, ato najneskér 7 dni pred
prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu
s novym subdodavatefom, podfa toho, ktoré z uvedeného nastane skoér.

Povinnosti podla ods. 1 a2 tohto &lanku nie je zhotovitel povinny plinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti podla ods. 1 a2 tohto ¢&lanku je
objednavatel opravneny odstupit od zmluvy a zarovenn mu vznika voc&i zhotovitelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Clanok 10
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu ostatnej zmluvnej strany a u€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze menit a dopifiat tato zmluvu mozno len po vzajomnej
dohode formou pisomnych a ocislovanych dodatkov, ktoré sa stavaju neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo s€asti platné alebo uc€inné, alebo
neskér stratia platnost alebo u&innost, nie je tym dotknutd platnost alebo U€innost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni
zmluvy sa pouzije pravna uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov
o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, vratane sporov tykajucich sa vykladu a/alebo
platnosti ustanoveni tejto zmluvy, budu riesSit predovSetkym dohodou. Ak vzajomna
dohoda nebude mozn4, o spore rozhodne prisludny sud SR.

Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzajomné vysporiadanie
zavazkov a pohladavok.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy su uréené pre
objednavatela a jeden (1) rovnopis pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne predcitali a potvrdzuju, Zze zmluva je
zrozumitefna a urcita a vyjadruje ich skutoénu, slobodnu a vaznu vélu, nie je uzatvorena
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju viastnoru¢ne
podpisali.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu skuto¢nosti vy§Sej moci (vis major),
nesplnenie resp. posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran alebo
pripadne porusenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuacich zo zmluvy z tohto dévodu
nebude kvalifikované ako ome$kanie a nenastupi pravna zodpovednost povinnej
zmluvnej strany za omeskanie v désledku porudenia zmluvnej povinnosti. Pre ucely tejto
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zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju skutoCnosti zvlastneho charakteru, ktoré strany
nemohli objektivne predvidat, nie su od nich zavislé a ani ich nembdzu ziadnym
spésobom ovplyvnit (napr. vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa,
nudzovy stav) a zarovef brania plneniu zavazkov z tejto zmluvy. UrCenie novych
terminov na splnenie povinnosti bude predmetom rokovani zmluvnych stran.

(9) Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢&. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2:  Vykaz vymer

V Bratislave dfia 27.05.2022 V Bratislave dfia 27.05.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Lukas Banacky v. r. Ing. Denis Vydrav. r.
starosta konatefl
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