ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), ktorej si¢astou je dokumentacia na realizaciu
stavby (DRS) pre stavbu:

»1/75 TvrdoSovce — Nové Zamky*“

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zmluva®)

C. objednavatela: ............cccceeeeeel

11

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:

ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Teleféonne spojenie, e-mail:

medzi zmluvnymi stranami

¢. zhotovitela: ......c.oovvveviivnneeenn,

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢€.5854/M-95 zo dia
07.12.1995, uplné znenie pod ¢€.316/M-2005 zo dna
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dia
11.05.2006 a €.86 zo dna 22.05.2008, zmenenu rozhodnutim
MDVRR SR ¢.162 zo dna 24.10.2014 a naposledy zmenenu
rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24/2016 zo diia 22.03.2016

Ing. Viliam Zak
Ing. Dana Neckarova

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
000 033 28

2021067785

02/50 255 111

(d’alej len "objednavatel™)
- a -

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
spolocnost s ru€enim obmedzenym
Ing. Peter Polak, konatel spoloénosti

Ing. Peter Polak, konatel spolo€énosti
Ing. Peter Polak, konatel spolo€&nosti
VUB Banka a.s., pobo¢ka Samorin
SK69 0200 0000 0028 6996 8551
46 092 404

2023226216

SK2023226216

+421948606007

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o VO*). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 117 ZNH.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Cl.1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela , Ze pre objednavatela v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: 1/75 TvrdoSovce
- Nové Zamky - dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam
dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS)“ pre stavbu: 1/75 TvrdoSovce-Nové Zamky“ ( dalej len “dielo®) a zavazok
objednavatela zaplatit za riadne a v€asné vykonanie diela cenu podfa €l. 5 zmluvy.

Cl.2
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela podla €l.1 tejto zmluvy je definovana vo vyzve
na predlozenie cenovej ponuky pre ZNH a jej prilohach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podfa ¢lanku 5
zmluvy a prilohy ¢.2 Podklady a poziadavky:

Dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 7 vyhotoveni
Dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni

NavysSe vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP, DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

Textovu a tabulkovu Cast’ diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xIs, graficku
Cast' vo formate dwg, dgn, + kompletni dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho
nasobkoch.

(o] K]
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za 2 mesiace uskuto&ni pracovné
rokovanie medzi zhotovitefom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie) podla
poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej
len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je
podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel sa zavazuje poc€as pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s ¢asovym harmonogramom
prac. Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom
spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po€as vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupdsobenie, a to najma poskytovanim upresfiujucich alebo doplfiujucich udajov
alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v sulade s touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto ¢lanku v lehote
a spésobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

Cl.4
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorudit dielo po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného prerokovania
v dvoch vyhotoveniach v tlaCenej forme na adresu objednavatefla — IVSC Bratislava, MiletiCova
19, 820 05 Bratislava 25, do 6 mesiacov odo dfa nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

Driom dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku na adresu objednavatela sa zacina
preberacie konanie. U&elom preberacieho konania je zistenie skutognosti, &i dielo spifa
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na
ugely tejto zmluvy dielo nespifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve,
ak ma vady, ktoré su objednavatelom zistitefné pri vynaloZzeni néleZitej starostlivosti po€as
preberacieho konania, alebo ak nespiia aj dalie poziadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

51

5.2

53

»Zjavné vady®).

Preberacie konanie je skonéené difiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto&nost, ze dielo nema v der
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto&nost’ uvedenu v bode 4.7 tohto
¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dna
dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skutoCnosti uvedené v bode 4.5
tohto ¢lanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre
kazdu zmluvnu stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tato skuto€nost’ zhotovitelfovi odoslanim doporuéenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto &lanku (dalej len ,oznamenie o zjavnych
vadach®). V oznameni o zjavnych vadach ur¢i objednavatel si¢asne lehotu na odstranenie
zjavnych vad.

Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dna doruc¢enia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, ze
zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela
— IVSC Bratislava plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dizka stiéasne predlzuje
o 14 kalendarnych dni (dalej len ,predizené preberacie konanie®).

Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v
oznameni o zjavnych vadach boli skutoCne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podfa bodu
4.4 tohto ¢lanku. Inak objednavatel postupuje podla ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku
za ich primeraného pouzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela a to ku driu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za defi odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi a suasne aj za der prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.

Zhotovitel predloZi &asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentacie objednavatelovi do 15 dni od podpisu zmluvy.

Zhotovitel prerokuje projektovu dokumentaciu s objednavatelom na zavereénom prerokovani.

Cl.5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska“) v zneni neskorsich
predpisov a su v nej zahrnuté vSetky naklady, €innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné
za u€elom riadneho vykonania diela na zaklade prijatej cenovej ponuky zhotovitela.

Cena diela bude uvedena v tvare: Cena diela bez DPH v EUR: 39 000,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 7 800,00 €
Cena diela vratane DPH v EUR: 46 800,00 €
slovom: StyridsatSesttisicosemsto;

Uhrada zmluvnej ceny bude prebiehat’ nasledovne:
90% zmluvnej ceny bude uhradena po dodani a podpisani preberacieho protokolu
10% zmluvnej ceny bude uhradena po ziskani povolenia na realizaciu stavby

Specifikacia ceny tvori nedelitelnu sugast tejto zmluvy ako priloha &.4.

Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.
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Splatnost’ faktuary je do Sestdesiat kalendarnych dni odo dra jej doporudeného
dorucenia/prijatia do podatelne SSC, IVSC Bratislava, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava 25.
Zhotovitel vyhotovi fakturu v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy v8ak sucasne predlozi aj v
elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dfha nadobudnutia ucinnosti zmluvy
doporucene dorudit prislusnou bankou, pobo¢kou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou
(dalej len ,banka®) potvrdenu finan¢nu identifikaciu, ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi
Ustu (nazov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke (nazov, adresa, krajina, kd
banky, €islo uctu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Ucet, identifikaciu
nového uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat v3etky platby, ktoré je objednavatel podfa
zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim povinny hradit zhotovitefovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovhnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto
bodu

Zhotovitel moéze fakturovat len tie dasti DSP (DP) podia Specifikacie ceny, ktoré boli skutoéne
vykonané a dodané objednavatelovi.

Cl.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru€¢enim diela v silade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zavazuje
sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane
DPH uvedenej v bode 5.2 za kazdy deri omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uréenej podla druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom jednosto eur) za kazdy den, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, inu ako povinnost
uvedenu v bodoch 6.1 az 6.2 tohto ¢lanku, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 150 Eur (slovom jednostopatdesiat eur) za kazdy den, pokial poruSenie
povinnosti trva a to za kazdé takéto poruSenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny diela

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury podla &ldnku 5 zhotovitel ma pravo na
urok z omeskania vo vyske 0,025 % z dlZnej sumy za kazdy deri omeSkania

Tymto &ldnkom nie su dotknuté naroky zmluvnych strdn na nahradu Skody, ktora vznikne
zmluvnej strane porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku maji zmluvné strany povinnost
navzajom sa bezodkladne pisomne informovat

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapoditané v sulade ustanoveniami
§ 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedoslo k plneniu zmluvy na zaklade vysledkov kontrol RO, ktoré neumoznia
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného obstaravania, ma pravo objednavatel bez
akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy.

CL7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou,

bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v
Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujluce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, na zaklade
vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre ZNH a jej priloh, Ze bude mat vlastnosti ur€ené v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez vad.
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7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo
spOsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani
(bod 3.2 &lanku 3).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaru€nej dobe, ktora
zacCina plynut dfiom nasledujucim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami podla ¢€lanku 4 tejto zmluvy a trva po dobu piatich rokov a zacina plynut
od odovzdania diela na zaklade preberacieho protokolu.

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitefovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (dalej len ,0znamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel
suCasne ur¢i aj lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote Strnastich
kalendarnych dni odo dfia doru€enia oznamenia o vade do jeho sidla, dorudit do sidla
objednavatefa pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade
neuznania vady diela musi byt toto neuznanie odévodnené. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skutoénom
odstraneni.

CL8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatefla.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defl zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poru$enia druhou
zmluvnou stranou ku dniu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho U€inky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitefom. Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa

povazuje najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote
uréenej podla druhej vety bodu 4.5 &lanku 4 tejto zmluvy,

b) nesplnenie povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.6 &lanku 9 tejto zmluvy

c) postupenie akejkolvek pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto zmluvy na tretiu osobu v
rozpore s bodom 12.4 ¢lanku 12 tejto zmluvy

d) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené Udaje

e) ak zhotovitel nezaéne, prerudi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno
od neho pozadovat.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a prdvnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajucej vety je 10 dni.

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zac¢ina plynut prvym diiom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru€ena do sidla
zhotovitefa.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15
8.16

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdfiov odo dria uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo
doru€enim na jeho adresu, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania,
tymto inym spdsobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku diiu uplynutia
vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podlfa bodu 8.7 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku driu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné
podmienky primerane platia ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
plnenie zavazkov zhotovitela podfa tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.11.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.11.1.1. déjde ku vzniku potreby doplfiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su

zahrnuté do pévodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a zmena

dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami podfa pévodnej zmluvy
a

2. spbsobi objednavatelovi vyznamné taZkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov,

8.11.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢), ak
9.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.11.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutodnosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky
ucasti, je pravnym nastupcom pdvodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie,
vratane zlucenia a splynutia alebo upadku, za predpokladu, ze pbévodna zmluva sa
podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutoCnosti, Ze objednavatel pIni povinnosti hlavného dodavatela vocli jeho
subdodavatelom alebo

8.11.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pévodnej zmluvy bez
ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pbévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo

rozSiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopifiaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u€ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili
prijat ind ponuku ako pdvodne prijatd ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spdsobom, ktory pdvodna zmluva
neupravovala alebo

¢) nahradza poévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 8.11.4.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je niZ8ia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zarover je
niz8ia ako
a) 10% hodnoty pévodnej zmluvy,
pri€¢om sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.11.1 a 8.11.2, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50%
hodnoty pévodnej zmluvy. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouZitiu postupov
a pravidiel podla ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VysSSie uvedené zmeny, ktoré budi mat za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako
ucelena Cast podla zakona o cenach.
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8.17 V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie si predmetom zmluvy a budu mat za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v reZzime ekonomicky opravnenych nakladov podla zédkona o

cenach.
~CL9
OSTATNE USTANOVENIA
9.1 Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich osdb, ktory je potrebny na vykonanie diela,

zhotovitel zabezpedi s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov a uzatvorenie dohéd za
podmienok uvedenych v prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a
ucinnych v Slovenskej republike a podla sutaznych podkladov. Finanéné naroky s tymto
suvisiace znasa zhotovitel.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektoru jeho €ast’ nepouzit bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela na iné Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie
su dotknuté.

9.3 Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Ze vykonal dielo na propagaciu svojej ¢innosti na
verejnosti. Musi vSak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej republike tym nie
su dotknuté.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vSetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol
na vykonanie diela podfa bodu 3.1 &lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdrov odo dna, v
ktorom bolo dielo alebo niektora z jeho &asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata
podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje, ze sa zucastni v8etkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a
pod., ktoré sa budu konat aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti,
ktoré z nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku diu podpisu zmluvy doporu€ene dorucit na adresu
objednavatela (IVSC Bratislava) osved¢enu fotokdpiu poistnej zmluvy, ktoru zhotovitel uzatvoril
pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu prevadzkovou €innostou pri plneni predmetu
tejto zmluvy (dalej len ,poistnd zmluva“) na poistnd sumu 28 000,- €. EUR (slovom
dvadsatosemtisic EUR), pricom okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako
poisteny Ziaden iny subjekt a tato poistna zmluva musi byt uzatvorena na celé obdobie trvania
zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruZenie zaloZené podla § 829 a nasl. Obgianskeho
zakonnika, musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni v&etci Elenovia zdruZenia.

V pripade, Ze uchadzac (resp. kazdy &len zdruzenia) ma uzatvorenu platnd poistnd zmluvu o
zodpovednosti za 8kodu vzniknutu v suvislosti s Eéinnostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predloZi jej képiu ku dfiu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstardvania, nie je potrebné uzatvorit poistni zmluvu osobitne pre danu zakazku.
Uzatvorena platna poistnd zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vySke 28
000,-EUR a musi byt predlZovana pocas celej doby trvania zdkazky.

9.7 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré je dévodom na odstupenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitela na odSkodnenie.

9.8 Objednavatel méze odstupit v sulade s ustanovenim § 19 a § 40 zakona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dovod na vylugenie zhotovitela pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o VO

b) ak tato zmluva nemala byt uzavreta so zhotovitefom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu EU, o ktorom rozhodol Sudny dvor EU
v sulade so Zmluvou o fungovani EU

C) od Casti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene poévodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie.

d) ak zhotovitel v Ease uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného

sektora (RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny
zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO. Ak bol zhotovitel zapisany v
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9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

registri kone&nych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31.
januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je v8ak povinny vykonat overenie identifikacie kone€ného uZivatefa
vyhod a podat navrh na zapis na ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so
zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula 2017. Objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy, ak si zhotovitel svoju povinnost v zmysle predchadzajucej vety
nespini.

e) ak zhotovitel uzavrel s inym hospodarskym subjektom dohodu naruSajucu hospodarsku
sutaz a zistia sa poruSenia principov verejného obstaravania alebo konflikt zaujmov.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatefla odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo
jej Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od tejto zmluvy v pripade,
kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak vysledky
kontroly riadiaceho organu (RO) neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu
verejného obstaravania tejto zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom , ktory ma povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona
o registri partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora. Ak bol uchadzac¢
alalebo subdodavatel zapisany v registri kone¢nych uzivatefov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri
partnerov verejného sektora. Uchadzac a/alebo subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie
identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucCely zosuladenia
zapisanych udajov v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula
2017.

Podfla § 18 ods. 8 zadkona o VO ak ide o zmenu zmluvy podfa odseku 1 pism. d) a podla odseku
2 pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak
tuto povinnost mal aj pévodny dodavatel. Ak bol dodavatel zapisany v registri konecnych
uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povazuje
sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora. Dodavatel je v8ak povinny
vykonat overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely
zosuladenia zapisanych udajov v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a
to do 31. jula 2017.

¢l.10
SUBDODAVATELIA

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO a neexistuje u nich
dovod na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO a maju v registri
partnerov verejného sektora podfa § 11 zdkona o VO zapisanych koneénych uZivatefov vyhod.
Ak bol subdodavatel zapisany v registri koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri
partnerov verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
kone¢ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na uCely zosuladenia zapisanych udajov v
sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula 2017. Identifikacia
subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v ¢l. 10 tejto zmluvy.”
Identifikacia subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zdkazky,
ktory ma uchadzal v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord ma
subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejného
obstaravania, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spinat podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO, neexistuje u neho dévod na
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104

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

12.1

vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o VO, a je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO. Ak bol subdodavatel zapisany v registri
koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31. januara 2017),
povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora

zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatefov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatelfovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predloZzenom v prilohe &.2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoZziadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocCas
trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifat
podmienky podfa § 32 ods.1 zadkona o VO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a €innosti subdodavatela

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu subdodavatela, vybratého zhotovitelom,
ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitelom
a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajiucej vety bezodkladne
vyhoviet a zmenit subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla §
32 ods.1 zakona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.5 tohto
¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uc¢asti v zmysle ust. § 34 ods.1 zakona
o VO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

¢l 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpelenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela drfiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podia zakona &. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
autorsky zakon*), zhotovitel udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 4
tejto zmluvy licenciu podla § 40 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez
Casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zakona,
tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu potrebu, a za tymto u€elom ho poskytovat' aj tretim
osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby
pozemnych komunikacii. Objednavatef je tieZz opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva
poskytnut organom a organizaciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy pre plnenie ich tloh
vo v8eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje dfiom prevzatia diela v zmysle
¢l. 5 objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej
osobe suhlas na pouzite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

Zmluvné strany sa zéroveri dohodli, Ze odmena zhotovitefa v zmysle bodu 11.2 tohto €lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Cl. 12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom

zakazky kedykolvek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu

sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisludna sprava finan&nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

predpismi SR a
EU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a uc€innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku
sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit a dopifiat len na zéaklade &islovanych, $tatutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predklada
zhotovitel musi obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny
diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, pri€¢om podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade
sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude spolupracovat s projektantom stavby pri vypracovani
kontrolného a skusobného planu stavby ( verejnej prace) v zmysle §12 zakona ¢€.254/1998 Z.z.
0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy bude vypracovany v sulade s platnou legislativou,
platnymi EN, STN a dalSimi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim navrhnuté dielo bude realizovatelné v zmysle zakona ¢.50/1976
Zb. ( stavebny zakon ) v zneni neskorsich predpisov a v zaujme zodpovedajucej kvality diela
navrhne na jeho realizaciu len vyrobky spifajuce podmienky zakona ¢&.133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky MVRR SR
€.162/2013 Z.z.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie
Priloha &. 2 - Specifikacia ceny diela,

Priloha ¢.3 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri obdrzi objednavatel a dva
zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a
vazne, ze sa zhoduje s ich prejavom vble a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoruénym podpisom.

V Bratislave dna V Samorine, diia 7.2.2018

Objednavatel: Zhotovitel’

Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:

Ing. Roman Zembera Ing. Peter Polak

generalny riaditel konatel ESP Consult, s.r.o.
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Priloha zmluvy €.1

Podklady a poziadavky

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam

dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sti¢ast'ou je dokumentacia na realizaciu stavby ( DRS ) na
stavbu:

2ll75 TvrdoSovce — Nové Zamky*

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
e NAZOV: 175 TvrdoSovce — Nové Zamky* km 39,200 - 49,170
 miesto (kraj, okres, ). Nitriansky / Nové Zamky

- katastralne uzemie:  Tvrdo$ovce, Surany, Palarikovo, Nové Zamky

1.2 Stavebnik

e nadzov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava
Mileticova 19, 820 05 Bratislava 25

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet
« druh cesty: cesta l. triedy €.75
* kategoria : C 11,5/80 (od km 39,200 - 41,000), C 7,5/80 (od km 41,000 — 49,170);

2.2 Druh stavby

e stavebna uprava: rekons$trukcia

2.3 Uéel a ciele stavby

Projekt ,Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa - I/75 Tvrdo3ovce — Nové
Zamky, PD“ méd za tlohu odstrénit bodové nedostatky na rieSenom useku, vykonat diagnostiku podloZia,
vymenit alebo doplnit dopravné znalenie a zadrzné systémy, zabezpecit odvodnenie cestného telesa,
ktoré ma velky vplyv na poklesy vozovky a hlavne riesit najvacsi nedostatok na uvedenom Useku —
prieseénu krizovatku s cestami 11/580 smer Surany/ Levice a 111/1497 zo smeru Palarikovo.

Specifickymi cielmi projektu su:

e zniZzenie nehodovosti na ceste I. triedy
zlep$enie dopravnej situacie danej lokality, hlavne bezpe&nosti Gc¢astnikov cestnej dopravy,
podmienok ochrany Zivota a zdravia obyvatelov, ochrany Zzivotného prostredia, prevencie a
vyvazeného rozvoja regionu

e znizenie Casovych strat

Cielom navrhovaného projektu je prostrednictvom odstranenia bezpe&nostnych rizik a zvySenia technicko
— dopravnych parametrov zvysit bezpeénost a plynulost cestnej premavky v predmetnom useku cesty I.
triedy 1/75 z pohladu tranzitnej, osobnej a nakladnej dopravy.

Socialno-ekonomické ciele:

e bezpetnost pozemnych komunikacii — znizenie poétu smrtelnych dopravnych nehéd a nehdd s
tazkymi nasledkami, zvy$enie ochrany zranitelnych G€astnikov cestnej premavky
e znizenie ekonomickych nasledkov dopravnych nehdd



* zniZenie prevadzkovych nakladov u€astnikov premavky a spravcu komunikécie
» celospolo¢ensky zaujem na zniZeni dopravnej nehodovosti a jej nasledkov

Instalaciou aktivnych bezpe&nostnych zariadeni , ako napr. merace rychlosti, teploty vozovky, plas;
zveri, zvyraznenie priechodov pre chodcov (svetelné gombiky, blikajuce svetelné zariadenia), ako
pasivnych opatreni (lprava dopravného zna&enia zvislého i vodorovného) chceme dosiahnut’ zvy$enie
bezpecnosti v8etkych ucastnikov dopravy.

2.4 Umiestnenie stavby

Cesta I. triedy ¢islo 75 je cesta regionalneho vyznamu, ktora spaja juzné Casti Trnavského, Nitrianskeho
a Banskobystrického kraja. Zagina v Sladkovicove v galantskom okrese na krizovatke s cestou 1/62
a kon¢i v meste Lu€enec na krizovatke s cestou 1/16.

Posudzovany Usek sa nachadza v extravilane. Zagiatok Useku je v km 39,200 za obcou Tvrdo$ovce a
konci v km 49,170 pred vstupom do mesta Nové Zamky.

Cesta I/75 ma v sti¢asnosti v danom Gseku prevazne $irku 7,5 m, pricom 8irka spevnenej krajnice je 2 x
0,75 m a nespevnene;j krajnice 2 x 0,50 m. Iba prvych 900 m ma $irku 10,0 m, pricom $irka spevnene;
krajnice je 2 x 1,50m a nespevnenej krajnice je 2x0,50m.V useku dlhom 1 591 m nespevnena krajnica
vobec neexistuje.

V Useku sa nachadza mostny objekt &.75-012 v km 39,840, ktory je zrevitalizovany. Z hladiska
bezpecnosti by bolo vhodné osadit na MO zvodidlové zabradlie.

V km 42,823 sa nachadza jestvujuce Zelezniéné priecestie bez zavor so svetelnou signalizaciou, ktore
bolo zrevitalizované v ramci Unifikacii Zelezni&nych priecesti v 12/2015.

Krizovatky — Grovriové

Km druh uhol/tvar | Krizujica komunikacia
42394 prieseéna 90° 1x 111/1497 zprava a 1x 11/580 zlava
45,559 stykova 90° 1x MK’ zprava, zlava vjazd na pole

2.5 Predpokladany rozsah stavby:

- celkova dizka navrhovanych rekonstrukénych prac je 9,970 km

- vyskové vedenie je dané jestvujlicou niveletou statnej cesty /75

- technické riesenie rekonstrukcie musi byt navrhnuté a zrealizované v ramci jestvujliceho
cestného telesa

Predpokladany navrh technického rie$enia stavebnych uprav - rekonstrukgie :

e dimenzie konstrukcie vozovky budu zodpovedat narokom dopravného zatazenia

» rekonstrukcia bude navrhnutd na cestnom pozemku, bez trvalych zaberov tak, aby bol
maximalne vyuzity vyburany material v mieste stavby, minimalizovany odvoz vyburaného
materialu, minimalizovany do&asny zaber, naklady a dizka trvania rekonstrukcie

e modernizacia existujlcich krizovatiek s dobudovanim odbo&ovacich a zaradovacich pruhov bez
trvalého zéberu mimo cestného telesa

e obnova krytu vozovky v useku od km 42,900 - KU s vymenou podloZia na Usekoch podia
spracovanej diagnostiky
od km 46,500 do km 49,440 je potrebné upravit vyskove vedenie trasy cestného telesa

e vyznadit krizovatky a Gseky v smerovych obltkoch trvalymi dopravnymi gombikmi (krizovatka s
11/580 a 111/1497 Ciky, krizovatka na Ludovitov)
v km 39,838 most ¢. 75-012 - osadit zvodidlové z&bradlie
odvodnenie cestného telesa, Uprava priekop

* modernizacia autobusovych zastavok v extravilane



v km 41,00 modernizovat merac teploty
doplInit merag rychlosti
uprava zjazdov na polnohospodarske pozemky

doplnenie avymena zvodidiel a smerovych  stipikov (v smerovych oblikoch pouzitie
,motozvodidiel*, zmena STN

uvedenie dopravného znacenia do suladu s platnymi predpismi, zjednotenie kvality dopravného
znadenia (plastové vodorovné znatenie), sulad vodorovného a zvislého znacenia

v km 46,00 doplnit automaticky s¢&ita¢ dopravy

navrh meragov rychlosti a teploty vozovky, plasice zveri, osadenie cestnych meteorologickych
systémov na zaciatku a na konci Gseku, zvyraznenie prechodov pre chodcov (svetelné gombiky,
blikajlice svetelné zariadenia a pod.),

vyrub stromov a drevin, ktoré st z hladiska bezpegnosti cestnej premavky rizikové — stromy

v rozhladovych poliach

3. PODKLADY A UDAJE
3.1 Predchadzajice dokumentacie a ostatné podklady:

- Navrh opatreni na zéklade vykonanej cestnej bezpe&nostnej indpekcie na ceste l/75 v useku km
.39,200- 49,170 pre projekt _Modernizacia vybranych usekov ciest |. triedy* Zilina, april 2017-
Priloha ¢.6

- Sprava o vykonani cestnej bezpecnostnej Ingpekcie na ceste 1/75 v useku km ,39,200- 49,170
pre projekt _Modernizécia vybranych Usekov ciest |. triedy" Zilina, februar 2017 —
Priloha &.7

- SQhrnna sprava k CBA —analyza nakladov a vynosov, februar 2017 - Priloha €.8
- Uvedené podklady budu poskytnuté vitaznému uchadzacovi

3.2 Predchadzajice rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

3.3 Dopravno - inZinierske udaje

- Vysledky celo$tatneho sé¢itania dopravy z roku 2015
- Sprava o laboratornom spracovani jadrovych vyvrtov z cesty /75
- Technické predpisy SSC : dostupné na webovej stranke www.ssc.sk/technické predpisy.

4. POZIADAVKY
4.1 Véeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

Projektova dokumentacia musi byt spracovana podfa poziadaviek na spracovanie dokumentacie stavby
- Dokumentacia stavieb ciest, Technicke podmienky TP 019 (TP 03/2006), vydanych MDPaT SR Sekciou
dopravnej infrastruktury v decembri 2006, pristupné na www.ssc.sk.

Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 019 (TP 03/2006) Dokumentéacia
stavieb ciest a to prilohami €. 8, ¢.11ac.10

¢.8 - pre dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)

&.11 - pre dokumentaciu na ponuku (DP)

¢.10 - pre dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS), ktora je sucast'ou dokumentacie na
ponuku (DP)

Riedenie stavby musi re$pektovat prislusne normy, technické a pravne predpisy. Musi byt
ekonomické z pohladu realizacie a taktiez z pohladu prevadzky a adrzby.

Spracovatel zapracuje do dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam
dokumentacie na ponuku (DP), vsetky opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a stanovisk
ziskanych v ramci spracovania predmetnej dokumentécie

Zadlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnat v zmysle zakona &.17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi, zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a zakona ¢.543/2002 Z. z.



o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorSich predpisov tak, aby sa nepriaznivy vplyv st
zivotné prostredia minimalizoval

V8etky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie budl potvrdené odborne spdsobilou osobou v prislug
odbore, v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentaciu

a) navrhnutie kompenzacnych a eliminaénych opatreni za Géelom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie

b) stavebné upravy navrhnut bez trvalych zaberov

c) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukon&eni vsetky
dotknuté pozemky spristupnili

d) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods. 13 zékona ¢.135/1961 Z. z. 0 pozemnych
komunikéaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplneni a odsuhlasit’ s objednavatelom

e) navrh opatreni, vyplyvajucich z aktualizacie inych prieskumov

f) navrh opatreni, vyplyvajucich z vykonanej cestnej bezpe&nostnej in§pekcie na ceste 1/75 v iseku km
»39,200- 49,170 pre projekt ,Modernizacia vybranych Usekov ciest |. triedy“ april 2017

g) navrhnat plochy na umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, vyburaného
materialu, stavebné dvory, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

h) odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude stcastou sprievodnych sprav jednotlivych
stupriov PD

i) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieseni z platnych noriem a predpisov

j) navrhnuat postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujlcich cestach

k) vypracovat plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle platnej
legislativy

[) navrhnat harmonogram organizacie vystavby (POV)

m) popisat’ obmedzujice alebo bezpe&nostné opatrenia v priebehu vystavby (vyluky, obmedzenia a
regulacie dopravy) tak, aby vZdy bola zachovana prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu

n) navrh a odsthlasenie organizacie dopravy poc&as realizacie prac

0) polohu a rozsah v8etkych objektov navrhovat' v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného operatu
a pozemnoknizného katastra (pravny stav), a zakreslit stavbu do képie z katastralnej mapy

p) vypracovat prilohu ,Vplyv stavby na ZP* v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z., zabezpedit stanovisko OU
ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliiujlicich prieskumov a merani

e dendrologicky prieskum a spolo¢enské ohodnotenie drevin
e vplyv stavby na Zivotné prostredie.
e archeologicky prieskum — zabezpegit stanovisko KPU SR

4.4 Nalezitosti dokumentacie

Zakladne nalezitosti dokumentacie spracovat podla prilohy €.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentacia
stavieb ciest

* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych &asti:
zvazok €.4 — Cenova Cast
zvazok €.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok &.4 Cenova Cast bude vypracovanad v zmysle metodického pokynu MVSR SR & 1/2004
o Triedniku stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.

Cenova ¢ast bude uvedena podla prilohy ¢.4 v rozsahu:
- Popis predmetu obstaravania
- Vykaz vymer
- Polozkovity supis prac
- Oceneny sUpis prac (sada ¢.1 a sada ¢.2)



pnost &lenenia stavebnych prac poZzadujeme na:
- 6 KP +8 TSP (spolu 14 miestny kod) verzia pre uchadzacov
- B KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kod) verzia pre zadavatela (SSC)

saprave €.1, &.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednévatel’a“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosici CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného stpisu prac z programu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatefom.

Dokumentacia na ponuku bude dodané v pevnych obaloch.

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

odsuhlasenie objektovej skladby stavby s objednavatelom,

odsthlasenie smerového vedenia trasy cesty a navrhu krizovatiek s objednavatefom,

vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii aj predstavitermi obci za Ucasti
objednavatela z dévodu uréenia ich rozsahu podla §18 ods.13 zakona &. 135/1961 Zb. Zakon
o pozemnych komunikaciach - cestny zakon, v zneni neskorich zmien a doplnkov,

odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov, dolozené pisomnym
stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predloZzenym rieSenim suhlasia
a nevyzaduju opatovné predloZenie projektovej dokumentacie (vratane potvrdenia o ich buducom
prevzati do spravy a majetku podfla vlastnej legislativy),

zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu. do situacie stavby — bude tvorit prilohu
sprievodnej spravy DSP(DP) v sade ¢.1,2

odsuhlasenie majetkovej hranice s objednavatelom,

odsthlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym ODI PZ a doloZenie dokladu o urceni
dopravného znagenia prislusnym cestnym spravnym organom,

opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené v priebehu
spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

projektov dokumentéaciu DSP(DP) predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k preberaciemu
konaniu na 4 tyzdne v zmysle ZoD,

na vsetky prerokovania projektovej dokumentécie zhotovitel pozve objednavatela,

pozaduje sa Ucast zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

koncept PD zhotovitel prerokuje na zavere¢nom prerokovani

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

druh reprografickej metody - neuréuje sa, dokumentacia na ponuku bude dodan& v pevnych
obaloch.

digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,
odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentéacia stavieb cestnych komunikéacii — ¢ast' 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie,
zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest,
priloha &.1 — Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlatkov

kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 7vyhotoveni
kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(2x v dgn. alebo dwg. a 10x v pdf.)

navy$e vytlacky jednotlivych priloh alebo Casti pre dokumentaciu DSP (DP):

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
Koordinacény vykres 5 vyhotoveni




Situécia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

predlozit C¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratang
subdodavatelskej dokumentacie do 21 dni po podpisani zmluvy o dielo a informovat SSC IVSC
Bratislava v mesacnych intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

pre ucely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpegi zhotovitel,
odporuca sa osobna obhliadka trasy stavby pred podanim cenovej ponuky za spolutiéasti
obstaravatela

ortofotomapu poskytne SSC na zaklade licenénej zmluvy pre danu stavbu,

pre Ucely ocenenia /Specifikacie ceny/ OFM, je nutné uvazovat' s nakladmi na tlaé OFM
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Priloha zmluvy ¢. 3

ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATELOV A INYCH 0SOB

Obchodné meno/Sidlo 1I€o Predmet subdodavok

UNITEF-83 Mliszaki Tervezd és
Fejlesztd, Zrt.
Bornemissza tér 12,

1119 Budapest, Madarsko
DPP Zilina, s.r.o.
Kominarska 2, 4,

831 04 Bratislava - mestska ¢ast

Nové Mesto

GEO-KOD, s.r.o.
Karloveska 24, 35715 456 Geodeticka ¢ast
841 05 Bratislava

ENVICONSULT spol. s r.o.
Obeind 7, 31604528 Cast Zivotné prostredie

010 08 Zilina

Poskytnutie odborného poradenstva a
12108129-7112-114-01 | referencnych listov podla poZiadaviek
uvedenych vo vyzve na suta?

50391 348 Geologicka cast

V Samorine, dfia 07.02.2018
Podpis osoby opravnenej konat za uchadzaca:
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