

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött a kereskedelmi törvénykönyv 536 § szerint egyrészt a

Megrendelő: Mesto Nesvady  
Telephely: Obchodná 23  
946 51 Nesvady  
Képviselő/beosztás: Zoltán Molnár, polgármester  
Statisztikai számjel: 00 306 606  
Közösségi adószám: 2020129340  
ÁFA azonosító: -  
Banki kapcsolat: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK23 5600 0000 0038 0691 9001  
Telefon: 0908 192 220

(Továbbiakban Megrendelő)

másrészről:

Vállalkozó: VIKUV Vízkutató és Fúró Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
- organizačná zložka  
Telephely: Orechová 465  
941 22 Zemné  
Bejegyzett: Nyitrai Kerületi Bíróság cégjegyzékében  
Cégforma: K.f.t., Cégjegyzékszám: 10171/N  
Képviselő/beosztás: György Zoltán Dudás, szervezeti egység vezetője  
Statisztikai számjel: 44 946 333  
Közösségi adószám: 4020265843  
ÁFA azonosító: SK4020265843  
Banki kapcsolat: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK50 1111 0000 0010 7223 1005  
Telefon: +36 30 964 3974

(Továbbiakban Vállalkozó)

felek között a következőképpen (továbbiakban szerződés).

## I. Cikkely Szerződés tárgya:

- 1.1 Jelen szerződés tárgya a Vállalkozó azon kötelezettsége, hogy elvégezze az alábbi munkákat a Naszvad K-3 termálkúton
  - 1.1.1. Termálkút kútfejcsere
  - 1.1.2. Hidrodinamikai mérések elvégzése
- 1.2 A munkák műszaki tartalmát a szerződés szoros mellékletét képező VIKUV Zrt. által küldött árajánlatok tartalmazzák.
- 1.3 A Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint elfogadja a munkát és kifizeti a megállapított árat.

## **II. Cikkely** **A teljesítés ideje**

- 2.1 A Vállalkozó a következő szakaszban végzi el a munkát:  
- a munka kezdete : 2022. 06. 15.  
- a munka befejezése : legkésőbb 2022.08.31-ig.
- 2.2 A munkák befejeztének szerződésben foglalt határideje a jelen szerződés II. cikkelyében a 2.1 pontjában van meghatározva a megengedhető és nem átléphető határidő, amelynek teljesítését a kútfejcserre átadás-átvételi jegyzőkönyvével és a mérési dokumentáció átvételével kell dokumentálni.

## **III. Cikkely** **Munkadíj és fizetési feltételek**

- 3.1 A felek megállapodtak a munkálatok és mérések ellenértékében a következőképpen:
- 3.1.1. Termálkút kútfejcserre 20 167.- EUR +ÁFA (azaz: húszszeregyszázhatvanhét euró+ÁFA)  
Amennyiben a hideg vizes kútelfojtás nem elégséges és sós vízzel történik a kútelfojtás: 24 750.- EUR+ÁFA  
(azaz huszonnégyezerhétyszázötven euró +ÁFA)
- 3.1.2. Hidrodinamikai mérések elvégzése 6 200.- EUR +ÁFA (azaz hatezerkettőszáz euró+ÁFA)
- 3.2 A szerződés tárgyát az Megrendelő saját pénzügyi forrásokból finanszírozza.
- 3.3 A kifizetés átutalással történik.
- 3.4 A Megrendelő előleget biztosít a Vállalkozónak, ami a szerződött ár 30 %-a.
- 3.5 A Vállalkozó előlepszámlákat és elszámoló számlát állít ki a következőképpen:
- 3.5.1. előleg számla 7 910,00 EUR nettó összegben, a hatálybalépéstől számított 5 napon belül,
- 3.5.2. elszámoló számla a tényleges elvégzett munkálatoknak megfelelő összegben a jegyzőkönyv átadását és átvételét követő 5 napon belül.
- 3.6 A számláknak tartalmazniuk kell a vonatkozó jogszabályok által előírt valamennyi adóügyi dokumentumot a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint, és lejáratuk a kézhezvételtől számított 15 napon belül esedékes az ügyfél számára.
- 3.7 Amennyiben a Megrendelő a számla kifizetésével késik, mely az esedékesség időpontjáig érvényes, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől 0,05 %-os mértékű késedelmi kamatot követelni, mely a kiszámlázott összegre és a késés minden egyes napjára vonatkozik.
- 3.8 A jelen szerződés II. Cikkelyének 2.1. pontjában meghatározott munkálatok befejezési határidejének be nem tartása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 0,05 %-os kötbér megfizetésére maximum 10 %-ig a munka árából a késés minden egyes napjára.

## **IV. Cikkely** **A munka átadása és átvétele**

- 4.1 A Vállalkozó a munka elvégzésére vonatkozó kötelezettségét a munka megfelelő befejezésével és a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti a "Kútfejcserre átadás-átvételi jegyzőkönyv" és

„Mérési dokumentáció átadása,, alapján, amelyet mindkét tevékenységre külön-külön kell kiállítania.

- 4.2 A Vállalkozó egyidejűleg átadja a Megrendelőnek az új kútfej tényleges kialakításának műszaki dokumentációját.

#### **V. Cikkely** **Záró rendelkezések**

- 5.1 A jelen szerződésben nem szabályozottakra a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 5.2 A jelen szerződés bármilyen módosításának vagy kiegészítésének írásban kell történnie, és a feleknek az aláírásával lépnek érvénybe.
- 5.3 Jelen szerződés négy példányban készült, amelyek mindegyike eredeti példányként érvényes. Mindkét fél két példányt kap.
- 5.4 A felek kijelentik és hozzájárulnak ahhoz, hogy e jelen szerződést teljes egészében, beleértve a módosításokat is, a Megrendelő honlapján közzétegyék.
- 5.5 A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép érvénybe, és a Megrendelő honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba.
- 5.6 A felek kijelentik, hogy e szerződést szabad akaratukból írták alá, senki nem kényszerítette őket erre. A szerződés megkötésére nem rosszhiszeműen került sor, hanem nyilvánvalóan kedvező feltételek mellett. A szerződést megfelelően elolvasták, hogy annak tartalmát megértették, és annak tudatában írják alá azt.
- 5.7 Jelen szerződés szerves részét képezi:  
5.7.1. számú melléklet: Árajánlat Naszvad K-3 termálkút kútfej cseréje  
5.7.2. számú melléklet: Árajánlat Naszvad K-3 termálkút hidrodinamikai mérésére

Nesvady, 2022.06. 01. napján

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

.....

Zoltán Molnár  
polgármester

.....

György Zoltán Dudás  
A szervezeti egység  
vezetője





Alapítva: 1868

**VIKUV  
VÍZKUTATÓ ÉS FÚRÓ  
Zrt.**

H-2700 Cegléd, Rákóczi út 72.

H-1084 Budapest, Nagy Fuvaros u. 16.  
Levél cím: H-1428 Budapest, Pf.: 67.

Egyszámú számlaszám:  
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Kecskemét  
11998305-05606182

Adószám: 10865893-2-13

Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság;  
Cg. 13-10-040560



Nyilvántartási szám:

Telefon: +36 / 53 / 310 - 922  
Telefax: +36 / 53 / 310 - 505  
Vezérgazgató: +36 / 30 / 953 - 2230  
E-mail: [vikuv@vikuv.hu](mailto:vikuv@vikuv.hu)  
Budapest: +36 / 1 / 303 - 4260  
E-mail: [budapes@vikuv.hu](mailto:budapes@vikuv.hu)  
Honlap: [www.vikuv.hu](http://www.vikuv.hu)

**Tárgy: Árajánlat Naszvad K-3 termálkút hidrodinamikai mérésére**

Tisztelt Suba úr!

Kérésére hivatkozva a K-3 termálkút mérésének elvégzésére az alábbi árajánlatot adjuk:

**Műszaki tartalom:**

Felvonulás\*  
Hidrodinamikai mérések\*\*  
Hévízkút állapotának értékelése, műszaki tanácsadás

**A VIKUV nettó ajánlata: 6 200 €**

Megjegyzés:

- \* A kútfej előkészítése (esetleges átalakítása) a méréshez, búvárszivattyú, daru biztosítása és a mérés során kitermelt víz elhelyezése Megrendelő feladata
- \*\* Hidrodinamikai mérések
  - talp ellenőrzés
  - bőségmérés
  - hőmérséklet szelvényezés
  - diff. hőmérséklet mérés
  - áramlásmérés

Cegléd, 2022. 05. 09.

Bitay Endre sk.



Alapítva: 1868

**VIKUV  
VÍZKUTATÓ ÉS FÚRÓ  
Zrt.**

H-2700 Cegléd, Rákóczi út 72.

H-1084 Budapest, Nagy Fuvaros u. 16.  
Levél cím: H-1428 Budapest, Pf.: 67.

Egyszámú számla szám:  
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Kecskemét  
11998305-05606182

Adószám: 10865893-2-13

Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság;  
Cg. 13-10-040560



Nyilvántartási szám:



Telefon: +36 / 53 / 310 - 922  
Telefax: +36 / 53 / 310 - 505  
Vezérigazgató: +36 / 30 / 953 - 2230  
E-mail: [vikuv@vikuv.hu](mailto:vikuv@vikuv.hu)  
Budapest: +36 / 1 / 303 - 4260  
E-mail: [budapes@vikuv.hu](mailto:budapes@vikuv.hu)  
Honlap: [www.vikuv.hu](http://www.vikuv.hu)

**Tárgy: Árajánlat Naszvad K-3 termálkút kútfej cseréjére**

Tisztelt Suba úr!

Kérésére a K-3 termálkút kútfejcseréjének elvégzésére az alábbi árajánlatot adjuk:

**Műszaki tartalom**

Műszaki felmérés a helyszínen  
Aggregátor hideg vizes kútelfojtáshoz felvonulás  
Aggregátor sós vizes kútelfojtáshoz felvonulás (Opció)  
Só (Opció)  
Elfojtás  
Kútfej leszerelés  
Termelő cső (tubing) kiépítése  
Szabványos kútfej elkészítése  
1 db Ø 250 tolózár  
2 db Ø 150 tolózár  
1 db Ø 100 tolózár  
Kútfej felszerelés  
Kút beindítás

**A VIKUV nettó ajánlata: 20 167 €**  
(24 750 € amennyiben a hideg vizes kútelfojtás nem elégséges és sós vízzel történik a kútelfojtás)

Megjegyzés:

- a helyszíni munkavégzéshez a darut Megrendelő biztosítja
- a vízelvezetés biztosítása Megrendelő feladata

Cegléd, 2022. 05. 09.

Bitay Endre sk.