Zmluva o dielo č. 024/2022

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program:	Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP")
Prioritná os:	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:	5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:	
Názov:	**Obec Oravská Jasenica**
Sídlo:	**029 64 Oravská Jasenica 142**
Štatutárny orgán:	**Ing. Karol Graňák, starosta obce**
IČO:	00314714
DIČ:	2020571729
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón:	043/5525121, 0905355624
e-mail	starosta@oravskajasenica.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:	**Značky, s.r.o.**
Sídlo:	J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín
IČO:	43 931 111
DIČ:	20 22 52 52 19
IČ DPH:	SK 20 22 52 52 19
Zastúpený:	Mgr. Martin Pukáč
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	IBAN

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach:	Mgr. Martin Pukáč
-realizačných veciach:	Mgr. Martin Pukáč
Telefón:	0907 148 438
Email:	martin.pukac@znacky.sk
Zapísaný v registri:	ORSR Žilina, vložka číslo: 20046/L

(ďalej len „zhotoviteľ")

Čl.2.Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: **„Modernizácia zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie na existujúcich priechodoch pre chodcov v Oravskej Jasenici",**

a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1.
b) projektovej dokumentácie ktorú vypracoval: VERSAL s.r.o., 027 54 Veličná 422.
c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

2.6. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 3.Miesto a lehota plnenia

3.1 Miesto plnenia : Obec Oravská Jasenica, cesta III/2274 v km 1,127 ; 1,482 ; 1,702 a 1,986 kumulatívneho staničenia.

a) Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní od písomného vyzvania na prevzatie staveniska Objednávateľom.
b) Ukončenie realizácie diela: do 1 mesiaca od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 14 305,7 EUR
DPH 20% 2861,14 EUR
Cena spolu s DPH 17 166,84 EUR

4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.

4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.
Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.

4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

5.2. Faktúra bude obsahovať:
označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relev.), číslo faktúry, číslo zmluvy, č. zmluvy poskytovateľa, dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie Diela pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.

5.4. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.5. Platba za Dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe jednej konečnej faktúry. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavenie konečnej faktúry po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatídiela. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.

b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.

c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8.Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

8.2. Realizácia:

8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,

8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

8.2.3. zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.

8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky technického dozoru.

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1.

b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,

c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,

d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.

e) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projetovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.

f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny diela vrátane DPH.

Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) v prípade ak Zhotoviteľ bezdôvodne a svojvoľne odstúpi od tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej sumy diela vrátane DPH do 14 dni od odstúpenia od zmluvy.

b) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.4. tejto zmluvy

9.4. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle čl. 2.5., doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadnej situácie a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 .Záverečné ustanovenia

12.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

12.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261 Obchodného zákonníka.

12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami . Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacích podmienok, ktorými sú: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, a zároveň objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.

12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

12.8. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

12.9. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídle Objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Oravskej Jasenici, dňa 3.6.2022

V Oravskej Jasenici, dňa 3.6.2022

Objednávateľ

OC ORAVSKÁ JASENICA -1-

Zhotoviteľ

ZNAČKY s.r.o.
www.znacky.sk
IČ DPH: 2022525219
IČO: 43931111
ZNAČKY, s.r.o.
...aka 1785
...ný Kubín

.....

...arol Graňák
...starosta obce

Mgr. Martin Pukáč
...konateľ Značky, s.r.o.

ING. RIEGER Vlastimil

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modern.zvislého doprav.značenia vrátane svet. signalizácie na exist.priechodoch pre cho	Miesto: Oravská Jasenica	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing.Vlastimil Rieger; www.rieger.sk	
		Dňa: 24.04.2022	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Oravská Jasenica	02964 Oravská Jasenica	IČO: 314714	DIČ:	202057172
Dodávateľ:			IČO:	DIČ:	
Projektant:	Ing.Zuzana Kyselová		IČO:	DIČ:	

1	M3 OP	17 166,84	1	M2 UP	17 166,84
1	M2 ZP	17 166,84	1	M	17 166,84

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	1 749,70	11 895,00	13 644,70
2	PSV:			
3	MCE:	606,00		606,00
4	iné:			
5	Súčet:	2 355,70	11 895,00	14 250,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ZNAČKY s.r.o.
www.znacky.sk
IČ DPH: 2022525219 ZNAČKY, s.r.o.
IČO: 43931111 J. Ťatliaka 1785
026 01 Dolný Kubín

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	55,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	55,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		14 305,70
22	DPH 20% z:	14 305,70	2 861,14
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 166,84

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

OBEC ORAVSKÁ JASENICA

Odberateľ: Obec Oravská Jasenica
Projektant: Ing.Zuzana Kyselová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Vlastimil Rieger; www.rieger.sk
JKSO :
Dátum: 24.04.2022

Stavba : Modern.zvislého doprav.značenia vrátane svet. signalizácie na exist.priechodoch pre chodcov

ING. RIEGER Vlastimil

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	76,03	0,00	76,03	0,00000	0,000	4,994
5 - KOMUNIKÁCIE	800,00	11 895,00	12 695,00	2,88800	0,000	4,216
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	873,67	0,00	873,67	0,54957	0,000	4,897
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 749,70	11 895,00	13 644,70	3,43757	0,000	14,107
M21 - 155 Elektromontáže	300,00	0,00	300,00	0,00000	0,000	10,461
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	18,00	0,00	18,00	0,00000	0,000	2,178
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	288,00	0,00	288,00	0,00000	0,000	16,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	606,00	0,00	606,00	0,00000	0,000	28,639
OSTATNÉ	55,00	0,00	55,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	55,00	0,00	55,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	2 410,70	11 895,00	14 305,70	3,43757	0,000	42,746

ZNAČKY s.r.o.
www.znacky.sk
IČ DPH: [illegible]
IČO: [illegible]
026 01 [illegible]

Odberateľ: Obec Oravská Jasenica
Projektant: Ing.Zuzana Kyselová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Vlastimil Rieger; www.rieger.sk
JKSO :
Dátum: 24.04.2022

Stavba : Modern.zvislého doprav.značenia vrátane svet. signalizácie na exist.priechodoch pre chodcov

ING. RIEGER Vlastimil

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
	1 - ZEMNE PRÁCE												
	001	13030-0000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	1,300	m3	47,39	61,61			0,00000		0,000	20
			1,30 = 1,300										
	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	1,300	m3	11,09	14,42			0,00000		0,000	20
			1,30 = 1,300										
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**76,03**			**76,03**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
	5 - KOMUNIKÁCIE												
	272	58492-1140	Montáž DZ a príslušného zariadenia na stĺpik/stĺp VO	8,000	kus	50,00	400,00			0,00000		0,000	20
			8 = 8,000										
	MAT	316740E110	Dopravná značka Priechod pre chodcov (325) 750x1000, RA3, s dvojicou LED svetiel pr.200 m	8,000	kus	420,00		3 360,00	0,02400	0,19200		0,000	20
			8 = 8,000										
	MAT	316740E112	Pozinkovaný stĺpik pr.89 mm, dl. 6m	5,000	kus	205,00		1 025,00	0,02700	0,13500		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E114	Solárny panel 90 W	5,000	kus	138,00		690,00	0,03100	0,15500		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E116	Pozinkovaný stĺpik ?89 mm, dl. 6m	5,000	kus	205,00		1 025,00	0,04600	0,23000		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E118	Solárny regulátor MPPT vrátane riadenia	5,000	kus	250,00		1 250,00	0,05600	0,28000		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E119	Inštalačná konzola pre rozvádzač	5,000	kus	43,00		215,00	0,05600	0,28000		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E120	Solárny panel 90 W	5,000	kus	138,00		690,00	0,05600	0,28000		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E121	Kovový rozvádzač so zámkom	5,000	kus	199,00		995,00	0,05600	0,28000		0,000	20
			5 = 5,000										
	MAT	316740E122	Trakčná batéria 12V 60 Ah + svorky	5,000	kus	155,00		775,00	0,05600	0,28000		0,000	20

ING. RIEGER Vlastimil

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný material	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v to Jednotková	Suť v to Spolu	
			5 = 5,000										
	MAT	316740E123	Zálohovaný napájací zdroj s akumulátorom 12V 12Ah	3,000	kus	490,00		1 470,00	0,08800	0,26400		0,000	20
			3 = 3,000										
	MAT	316740E124	Montážny materiál pre uchytenie DZ a obslužného zariadenie na stĺpik; stĺp VO	8,000	kus	50,00		400,00	0,06400	0,51200		0,000	20
			8 = 8,000										
	272	58492-1141	Dočasné dopravné značenie - práca	8,000	kus	40,00	320,00			0,00000		0,000	20
			8 = 8,000										
	272	58492-1150	Demontáž existujúceho DZ	8,000	kus	10,00	80,00			0,00000		0,000	20
			8 = 8,000										
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**12 695,00**			**800,00**	**11 895,00**		**2,88800**		**0,000**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	221	91451-1111	Osadenie stĺpika do betónového základu	5,000	kus	130,00	650,00		0,10941	0,54705		0,000	20
			5 = 5,000										
	221	91532-1111	Vodorovné dopravné značenie- priechod pre chodcov	36,000	m2	6,00	216,00		0,00007	0,00252		0,000	20
			36,0 = 36,000										
	221	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	3,438	t	2,23	7,67			0,00000		0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**873,67**			**873,67**	**0,00**		**0,54957**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**13 644,700**			**1 749,70**	**11 895,00**		**3,43757**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
	921	74712-0301	Pripojenie na existujúcu elektrickú sieť	3,000	kus	100,00	300,00			0,00000		0,000	20
			3 = 3,000										
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**300,00**			**300,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
	M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení												
	922	74472-0921	Dodávka a montáž kábla CYKY 3x1,5 mm2	18,000	m	1,00	18,00			0,00000		0,000	20
			18,0 = 18,000										
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	**18,00**			**18,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
	M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh												
	933	75290-0005	Montáž dopravných zariadení, HZS T5	16,000	hod	18,00	288,00			0,00000		0,000	20

ING. RIEGER Vlastimil

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			16 = 16,000										
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	**288,00**			**288,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**606,000**			**606,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
	OSTATNÉ												
	OSTATNÉ												
	NAD	ZCP_E	E - Doprava	1,000	JV	55,00	55,00			0,00000		0,000	20
			1 = 1,000										
			OSTATNÉ spolu:	**55,00**			**55,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**55,00**			**55,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**14 305,70**			**2 410,70**	**11 895,00**		**3,43757**		**0,000**	

OBEC ORAVSKÁ JASENICA

ZNAČKY s.r.o.
www.znacky.sk

IČ DPH: 2022525219
IČO: 43931111

ZNAČKY, s.r.o.
tlaka 1785
olný Kubín