

Zmluva o dielo

č. 4905.2062041VVA

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Michalovce
Sídlo:	Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:	Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vo veciach technických	Ing. Zdenko Vasil', prednosta, telefón +421 56 68 64 227
IČO :	00325490
DIČ :	2020739039
Bankové spojenie :	ČSOB, a.s.
Číslo účtu :	SK04 7500 0000 0040 1480 1447

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a. s.
sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
zápis v registri:	okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 248/V
Zástupca v rokovaníach vo veciach zmluvných :	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
výrobných :	Ing. Vladimír Vancišín, hlavný stavbyvedúci
IČO :	31651518
DIČ :	2020490274
IČ DPH :	SK 2020490274
Bankové spojenie:	Slovenska sporiteľňa ,a. s.
Číslo účtu:	5025284698/0900
Telefón:	+421 55 72 61 328
Email:	ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Podklad zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača a výsledok verejného obstarávania na zhotovenie stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. **čl. 3**

čl. 2 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce“** a to v rozsahu podľa výkazu výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve

3.2 Dielo špecifikované v bode 3.1 sa člení takto:

Cesty

Nábr. J. M. Hurbana (celá)

Ul. Jána Hollého - Ul. Andreja Sládkoviča - od Ul. kpt. Nálepku po odbočku k Tržnici

Ul. Fr. Kráľa (od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jána Kollára)

Ul. Sama Chalupku (od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jána Kollára)

Ul. Fr. Kráľa (od Ul. Jána Kollára po Ul. okružnú)

Ul. N. V. Gogoľa (celá)

Ul. Jána Kalinčiaka (celá)

Ul. Jána Palárika (celá)

Ul. Juraja Palkoviča (celá)

Ul. J. A. Gagarína

Ul. Zemplínska (celá od Ul. T. J. Moussona po Ul. Agátovú)

Ul. Tichá (celá)

Ul. vrbovská k bývalému štátnemu majetku (celá)

Ul. kapušianska cesta na cintoríne

Chodníky

Ul. Jána Kalinčiaka

Ul. Juraja Palkoviča

Ul. Pavla Horova (obidva úseky)

Ul. Clementisa (obidva úseky)

- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v bode 3.1 prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zrealizovať dielo uvedené v bode 3.1. vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo

**čl. 4
Čas plnenia**

- 4.1 Termín realizácie diela a jeho začatie do sedem dní od dňa odovzdania a prevzatia staveniska, ukončenie **do 6 mesiacov** od zahájenia prác pričom objednávateľ prevezme dielo najneskôr do 30 dní od oznámenia ukončenia prác.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, prípadne jeho časť, prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.4 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu iba z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok potvrdených objednávatel'om. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.
- 4.5 Odovzdanie staveniska a začatie realizácie prác (diela), ktoré sa má realizovať (bod 3.1 zmluvy) je podmienené uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a bankou o zabezpečení financovania diela (napr. zmluva o postúpení budúcej pohľadávky, zmluva o budúcej zmluve o postúpení pohľadávky a pod.). O dobu od odovzdania staveniska do uzavretia zmluvy s bankou o financovaní diela v príslušnom roku, sa predlžuje doba na realizáciu diela podľa bodu 4.1 zmluvy.

čl. 5 Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3. bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela zrealizovaného v rozsahu čl. 3. bodu 3.1 je v súlade so zhotoviteľom ocenených výkazom - výmer Príloha č. 1 a je nasledovná:

Cena diela bez DPH: 1 330 620,54 EUR

DPH 20%: 266 124,11 EUR

Cena diela s DPH: 1 596 744,65 EUR

- 5.3 V cene podľa bodu 5.2. Zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniská Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.
- 5.4 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 5.5 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.
- 5.6 Zmenu ceny za celé dielo z titulu navyše prác bude možné meniť len dodatkom ku základnej Zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma Zmluvnými stranami.

čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Faktúru má Zhotoviteľ právo vystaviť ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela bude súpis vykonaných prác potvrdený povereným zástupcom Objednávateľa
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- a) označenie diela,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy,
 - d) číslo faktúry,
 - e) dátum vyhotovenia a dátum dodania,
 - f) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - g) doklady – súpisy vykonaných prác,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na doplnenie. V

takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. 7 Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela vrátane DPH podľa čl. 5 uhradí objednávateľ na základe faktúry v zmysle odseku 6.1 a to v **96 mesačných** rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č.1 k tejto zmluve o dielo.
- Prvú splátku** uhradí objednávateľ najneskôr **do 31. januára nasledujúceho roku** po prevzatí diela v súlade s čl. 10 tejto zmluvy a následné splátky vždy k 15. dňu v nasledujúcich po mesiaci v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia záväzku.
- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Objednávateľ môže písomne požiadať minimálne 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti o predčasné splatenie časovo nasledujúcej splátky, alebo niekoľko nasledujúcich splátok alebo splatenie všetkých zostávajúcich splátok. V žiadosti musí byť uvedená výška predčasnej splátky a navrhovaný termín jej úhrady.
- 7.4 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej zo splátok, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03 % zo sumy omeškanej splátky za každý deň omeškania.

čl. 8 Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom na banku

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy banke, ktorá má licenciu na území Slovenskej republiky. Objednávateľ uzná záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne.
- 8.2 Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy banke, podľa predchádzajúceho bodu 8.1 sa zhotoviteľ nezbuvauje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.
- 8.3 Finančnú pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o dielo môže zhotoviteľ postúpiť len na banku so sídlom v SR, s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska, ktorej priamy majoritný vlastník má sídlo v štáte Európskej únie.

čl. 9 Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené na diele tretími osobami.
- 9.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každej jednotlivéj časti diela objednávateľom. Pod jednotlivou časťou diela sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela oprávnene reklamované objednávateľom. Oprávnene reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Ak zhotoviteľ nevykoná ani po opakovanej výzve odstránenie reklamovaných väd, tak odstránenie reklamovaných väd vykoná objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

čl. 10 Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie časový harmonogram stavebných prác a kontrolno-skúšobný plán stavby, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom začatia stavebných prác. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa čl. 3 bodu 3.2 na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác. Technický dohľad objednávateľa na stavbe bude realizovať poverený pracovník mesta, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a podpísať súpis vykonaných prác.
- 10.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ, a to na vlastné náklady.
- 10.4 Zhotoviteľ pred zahájením prác zabezpečí na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území.
- 10.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa čl.5 tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ.
- 10.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ.
- 10.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel. Pred jej obmedzením je zhotoviteľ povinný prerokovať dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti premávky.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Odstránený materiál z rekonštrukcie vozoviek je potrebné odvieť na skládku odpadu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom všetky doklady o spôsobe ako sa nakladalo s odpadmi pri realizácii stavby. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe udelených súhlasov. Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.

- 10.11 Pri realizácii stavebných prác bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a požiadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN. Pri pokládke asfaltového krytu vozovky musí byť rešpektovaná pôvodná šírka miestnej komunikácie, dodržaná niveleta osadenia kanalizačných poklopov, kanalizačných vpustí a armatúr.
- 10.12 Povinnosť vykonať dielo bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Takéto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. V rámci odovzdania a prebratia stavby (jednotlivých zhotovených úsekov) zhotoviteľ prizve objednávateľa: k meraniu rovinnosti povrchu vozovky, k zisťovaniu hrúbok konštrukčných vrstiev a k ich prevzatíu.
- 10.13 Pri zistení pozdĺžnych nerovností povrchu novej asfaltovej vrstvy od 6 do 10 mm verejný obstarávateľ nevyžaduje ich odstránenie, ale trvá na zrážke z ceny diela 100 € za každé takto nevyhovujúce zhotovenie finálneho povrchu zistené meraním. Pri nerovnostiach nad 11 mm a viac, sú tieto nerovnosti posudzované ako vady diela, ktoré si vyžadujú odstránenie.

čl. 11 Kvalitatívne podmienky diela

- 11.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastností stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN budú vykonané tieto druhy skúšok:
- a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 11.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN.
- 11.3 Podkladom pro prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 11.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.
- 11.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č. 314/2004 Z. z. a vyhlášky č. 158/2004 Z. z. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.

- 11.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obalovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk>.
- 11.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obalovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce.

čl. 12. Zmluvné pokuty

- 12.1 Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Článku 3. po termíne uvedenom v bode 4.1. Zmluvy, zaplatí Zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 12.2 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 12.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 12.5. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

čl. 13 Zánik zmluvy

- 13.1 Zmluva zaniká splnením, dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán z dôvodov a spôsobom podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je dohoda o vyrovnaní vzájomných záväzkov.
- 13.2 Objednávateľ odstúpi od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa ak zhotoviteľ nebude plniť ustanovenia zmluvy uvedenej v článku 10 a článku 11.

čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zároveň sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iný účel, ako pre plnenie záväzkov vyplývajúcich pre nich z tejto zmluvy.
- 14.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať

všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy Slovenskej správy ciest. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č. 1, pokynmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán v stavebnom denníku a rozhodnutiami prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.

- 14.3 Plnenie zmluvy podstatné k vyhotoveniu referencie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nastane v zmysle bodu 10.12.

čl. 15 Zodpovednosť za škodu

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 15.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 15.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej Zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 15.2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 15.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, Zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 15.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od odovzdania staveniska až do doby odovzdania stavby Objednávateľovi zabezpečiť krytie poistením diela, technologických zariadení, materiálov a dokumentácie Zhotoviteľa ako aj zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla inému v súvislosti s realizáciou a dokončením diela a odstránením všetkých jeho vád.
- 15.7 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 1,3 mil. EUR. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predloží platnú poistnú zmluvu.

čl. 16 Vyššia moc

- 16.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, núdzový stav, pandémia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 16.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

čl. 17 Záverečné ustanovenia

- 17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 17.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 17.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

17.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je Príloha č.1 až Príloha č. 4.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Príloha č.1 Ocenený výkaz - výmer

Príloha č. 2 Splátkový kalendár

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov


Príloha č. 4 Poistná zmluva


Dňa: 02.06.2022

Dňa: 23.05.2022


Objednávateľ :

Zhotoviteľ :


.....
Viliam Zahorčák,
primátor mesta


.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ




.....
Ing. Juraj Dancišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ


EUROVIA SĀ, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Michalovce
Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

JKSO:
Miesto: k.ú. Michalovce

KS:
Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:
Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK 2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlček

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 330 620,54

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 330 620,54	266 124,11

Cena s DPH v EUR 1 596 744,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Michalovce

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 330 620,54	1 596 744,65
01	1. Volebný obvod	342 253,03	410 703,64
1.11.	Hurbanovo nábrežie (celá)	178 695,52	214 434,62
1.12	Hollého - A. Sládkoviča - od ul. Kpt. Nálepku, po cca 20 m za odbočku k Tržnici, vrátane autobusových	163 557,51	196 269,01
03	3. Volebný obvod	348 050,11	417 660,13
3.1.	Ul. Fraňa Kráľa (od ul. Čajkovského po ul. Kollára)	83 392,79	100 071,35
3.2	Ul. Sama Chalúpku (od Čajkovského po J.Kollára)	87 821,74	105 386,09
3.3.	Ul. Fraňa Kráľa (od ul.Kollára po ul. Okružnú)	176 835,58	212 202,70
04	4. Volebný obvod	365 554,82	438 665,78
4.2.	Ul. Gogoľa (celá)	89 849,57	107 819,48
4.17.	Ul. J. Kalinčiaka (celá)	31 179,77	37 415,72
4.18.	Ul. J.Palárika (celá)	29 265,83	35 119,00
4.19.	Ul. J. Palkoviča (celá)	28 903,46	34 684,15
4.28.	Ul. Gagarina ku ul. Kavarnianskej (nový úsek Hrádok)	27 554,54	33 065,45
4.29	Ul. Zemplínska (celá od Moussona po Agátovú)	98 999,64	118 799,57
4.17. (1)	Chodník - Ul. J. Kalinčiaka	29 074,32	34 889,18
4.19. (1)	Chodník - Ul. J. Palkoviča	30 727,69	36 873,23
05	5. Volebný obvod	113 871,07	136 645,28
5.3.	Chodník - Ul.P.Horova (obidva úseky)	60 404,18	72 485,02
5.4.	Chodník - Ul. Clementisa (obidva úseky)	53 466,89	64 160,27
06	6. Volebný obvod	160 891,51	193 069,81
6.1	Ul. Tichá (celá)	58 432,37	70 118,84
6.3.	Ulica k bývalému štátnemu majetku (celá)	44 566,16	53 479,39
6.4.	Cesta na cintoríne na ul. Kapušianskej	57 892,98	69 471,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.11. - Hurbanovo nábrežie (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				178 695,52
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	178 695,52	20,00%	35 739,10

Cena s DPH	v	EUR	214 434,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.11. - Hurbanovo nábrežie (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľ'ov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

178 695,52

HSV - Práce a dodávky HSV

178 195,52

1 - Zemné práce

26 021,76

5 - Komunikácie

107 915,90

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 002,22

99 - Presun hmôt HSV

791,64

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.11. - Hurbanovo nábrežie (celá)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 695,52

D HSV Práce a dodávky HSV

178 195,52

D 1 Zemné práce

26 021,76

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	3 664,98	3,70	13 560,43
2	K	113202111	Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stoiatých 0,145 t	m	1 043,29	2,40	2 503,90
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	166,93	10,25	1 711,03
4	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	166,93	2,20	367,25
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	166,93	3,40	567,56
6	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m ³	2 003,16	1,00	2 003,16
7	K	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	166,93	2,75	459,06
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	333,86	5,00	1 669,30
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	417,33	0,80	333,86
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	417,33	1,20	500,80
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	417,33	0,90	375,60
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	150,24	12,00	1 802,88
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	166,93	1,00	166,93

D 5 Komunikácie

107 915,90

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	417,32	3,75	1 564,95
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	527,76	95,00	50 137,20
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	3 664,98	0,60	2 198,99
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	3 664,98	12,50	45 812,25
18	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	616,73	2,00	1 233,46
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 317,11	0,60	2 590,27
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	616,73	1,80	1 110,11
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	616,73	5,00	3 083,65
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	616,73	0,30	185,02

D 8 Rúrové vedenie

4 464,00

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
24	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 002,22

25	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	1 043,29	14,50	15 127,71
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	1 064,16	4,60	4 895,14
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	146,06	89,00	12 999,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	1 050,29	3,60	3 781,04
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 664,98	0,60	2 198,99
D		99	Presun hmôt HSV				791,64
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	879,60	0,90	791,64
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D		VRN03	Geodetické práce				500,00
31	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.12 - Hollého - A. Sládkoviča - od ul. Kpt. Nálepku, po cca 20 m za odbočku k Tržnici, vrátane autobusových

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			163 557,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	163 557,51	20,00%	32 711,50
Cena s DPH	v	EUR	196 269,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.12 - Hollého - A. Sládkoviča - od ul. Kpt. Nálepku, po cca 20 m za odbočku k Tržnici, vrátane autobusových

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

163 557,51

HSV - Práce a dodávky HSV

163 057,51

1 - Zemné práce

24 742,12

5 - Komunikácie

129 388,75

8 - Rúrové vedenie

3 344,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 138,24

99 - Presun hmôt HSV

1 444,40

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

01 - 1. Volebný obvod

Časť:

1.12 - Hollého - A. Sládkoviča - od ul. Kpt. Nálepku, po cca 20 m za odbočku k Tržnici, vrátane autobusových

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 557,51

D HSV Práce a dodávky HSV

163 057,51

D 1 Zemné práce

24 742,12

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m ²	6 687,06	3,70	24 742,12
---	---	------------	--	----------------	----------	------	-----------

D 5 Komunikácie

129 388,75

2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	320,98	95,00	30 493,10
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6 687,06	0,60	4 012,24
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	6 687,06	12,50	83 588,25
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	849,26	2,00	1 698,52
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 944,82	0,60	3 566,89
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	849,26	1,80	1 528,67
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	849,26	5,00	4 246,30
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	849,26	0,30	254,78

D 8 Rúrové vedenie

3 344,00

10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	22,00	152,00	3 344,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 138,24

11	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	35,00	3,60	126,00
12	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	6 687,06	0,60	4 012,24

D 99 Presun hmôt HSV

1 444,40

13	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 604,89	0,90	1 444,40
----	---	-----------	--	---	----------	------	----------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

D VRN03 Geodetické práce

500,00

14	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.1. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul. Čajkovského po ul. Kollára)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 392,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	83 392,79	20,00%	16 678,56
Cena s DPH			100 071,35
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.1. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul. Čajkovského po ul. Kollára)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

83 392,79

HSV - Práce a dodávky HSV

82 892,79

1 - Zemné práce

11 902,26

5 - Komunikácie

47 697,93

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 479,61

99 - Presun hmôt HSV

348,99

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.1. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul. Čajkovského po ul. Kollára)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 392,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 892,79

D 1

Zemné práce

11 902,26

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	1 615,70	3,70	5 978,09
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0.145 t	m	496,00	2,40	1 190,40
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	79,36	10,25	813,44
4	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	79,36	2,20	174,59
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	79,36	3,40	269,82
6	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	952,32	1,00	952,32
7	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	79,36	2,75	218,24
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	158,72	5,00	793,60
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	198,40	0,80	158,72
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	198,40	1,20	238,08
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	198,40	0,90	178,56
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	71,42	12,00	857,04
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	79,36	1,00	79,36

D 5

Komunikácie

47 697,93

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	198,40	3,75	744,00
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	232,66	95,00	22 102,70
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 615,70	0,60	969,42
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 615,70	12,50	20 196,25
18	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,11	2,00	554,22
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 939,77	0,60	1 163,86
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	277,11	1,80	498,80
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	277,11	5,00	1 385,55
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	277,11	0,30	83,13

D 8

Rúrové vedenie

4 464,00

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
24	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 479,61

25	K	911/62111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	496,00	14,50	7 192,00
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	505,92	4,60	2 327,23
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	69,44	89,00	6 180,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	503,00	3,60	1 810,80
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 615,70	0,60	969,42
	D	99	Presun hmôt HSV				348,99
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	387,77	0,90	348,99
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
	D	VRN03	Geodetické práce				500,00
31	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytyčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.2 - Ul. Sama Chalúpku (od Čajkovského po J.Kollára)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 821,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	87 821,74	20,00%	17 564,35
Cena s DPH			105 386,09
			v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.2 - Ul. Sama Chalúpku (od Čajkovského po J.Kollára)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

87 821,74

HSV - Práce a dodávky HSV

87 821,74

1 - Zemné práce

12 082,78

5 - Komunikácie

51 990,01

8 - Rúrové vedenie

5 952,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 414,54

99 - Presun hmôt HSV

382,41

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.2 - Ul. Sama Čaňáku (od Čajkovského po J.Kollára)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 821,74

D HSV Práce a dodávky HSV **87 821,74**

D 1 Zemné práce **12 082,78**

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0.12700t	m ²	1 770,41	3,70	6 550,52
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	463,16	2,40	1 111,58
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	74,11	10,25	759,63
4	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	74,11	2,20	163,04
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	74,11	3,40	251,97
6	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m ³	889,32	1,00	889,32
7	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	74,11	2,75	203,80
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	148,22	5,00	741,10
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	185,28	0,80	148,22
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	185,28	1,20	222,34
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	185,28	0,90	166,75
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	66,70	12,00	800,40
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	74,11	1,00	74,11

D 5 Komunikácie **51 990,01**

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	185,26	3,75	694,73
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	254,94	95,00	24 219,30
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 770,41	0,60	1 062,25
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 770,41	12,50	22 130,13
18	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	292,00	2,00	584,00
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 044,00	0,60	1 226,40
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	292,00	1,80	525,60
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	292,00	5,00	1 460,00
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	292,00	0,30	87,60

D 8 Rúrové vedenie **5 952,00**

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	16,00	152,00	2 432,00
24	M	5524360050	Vpusť uličný, trieda D-400 kN	ks	16,00	220,00	3 520,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **17 414,54**

25	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	463,16	14,50	6 716,82
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	472,42	4,60	2 173,13
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	64,84	89,00	5 770,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	470,16	3,60	1 692,58
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 770,41	0,60	1 062,25
D		99	Presun hmôt HSV				382,41
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	424,90	0,90	382,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.3. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul.Kollára po ul. Okružnú)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

176 835,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	176 835,58	20,00%	35 367,12

Cena s DPH

v EUR

212 202,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.3. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul.Kollára po ul. Okružnú)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

176 835,58

HSV - Práce a dodávky HSV

176 335,58

1 - Zemné práce

24 890,09

5 - Komunikácie

112 241,40

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 911,80

99 - Presun hmôt HSV

828,29

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

03 - 3. Volebný obvod

Časť:

3.3. - Ul. Fraňa Kráľa (od ul.Kollára po ul. Okružnú)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 835,58

D HSV Práce a dodávky HSV **176 335,58**

D 1 Zemné práce **24 890,09**

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m ²	3 834,68	3,70	14 188,32
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	896,00	2,40	2 150,40
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	143,36	10,25	1 469,44
4	K	132201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	143,36	2,20	315,39
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	143,36	3,40	487,42
6	K	162501123	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m ³	1 720,32	1,00	1 720,32
7	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	143,36	2,75	394,24
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	286,72	5,00	1 433,60
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	358,40	0,80	286,72
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	358,40	1,20	430,08
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	358,40	0,90	322,56
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	129,02	12,00	1 548,24
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	143,36	1,00	143,36

D 5 Komunikácie **112 241,40**

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	358,40	3,75	1 344,00
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	552,19	95,00	52 458,05
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	3 834,68	0,60	2 300,81
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	3 834,68	12,50	47 933,50
18	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	616,92	2,00	1 233,84
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 318,44	0,60	2 591,06
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	616,92	1,80	1 110,46
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	616,92	5,00	3 084,60
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	616,92	0,30	185,08

D 8 Rúrové vedenie **4 464,00**

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (oklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
24	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **33 911,80**

25	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	896,00	14,50	12 992,00
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	913,92	4,60	4 204,03
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m ³	125,44	89,00	11 164,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	903,00	3,60	3 250,80
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 834,68	0,60	2 300,81
D		99	Presun hmôt HSV				828,29
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	920,32	0,90	828,29
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D		VRN03	Geodetické práce				500,00
31	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.2. - Ul. Gogoľa (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 849,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	89 849,57	20,00%	17 969,91

Cena s DPH

v EUR

107 819,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Štavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.2. - Ul. Gogoľa (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 849,57

HSV - Práce a dodávky HSV	89 349,57
1 - Zemné práce	12 541,24
5 - Komunikácie	53 819,56
8 - Rúrové vedenie	4 464,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 128,98
99 - Presun hmôt HSV	395,79
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN03 - Geodetické práce	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.2. - Ul. Gogoľa (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 849,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 349,57

D 1

Zemné práce

12 541,24

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m ²	1 832,37	3,70	6 779,77
2	K	113202111	Výrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0.145 t	m	482,37	2,40	1 157,69
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	77,18	10,25	791,10
4	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	77,18	2,20	169,80
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	77,18	3,40	262,41
6	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m ³	926,16	1,00	926,16
7	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	77,18	2,75	212,25
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	154,36	5,00	771,80
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	192,95	0,80	154,36
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	192,95	1,20	231,54
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	192,95	0,90	173,66
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	69,46	12,00	833,52
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	77,18	1,00	77,18

D 5

Komunikácie

53 819,56

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	192,95	3,75	723,56
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	263,86	95,00	25 066,70
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 832,37	0,60	1 099,42
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 832,37	12,50	22 904,63
18	K	9/9082213	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	302,65	2,00	605,30
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 118,55	0,60	1 271,13
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	302,65	1,80	544,77
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	302,65	5,00	1 513,25
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	302,65	0,30	90,80

D 8

Rúrové vedenie

4 464,00

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
24	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 128,98

25	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	482,37	14,50	6 994,37
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	492,02	4,60	2 263,29
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m ³	67,53	89,00	6 010,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	489,37	3,60	1 761,73
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 832,37	0,60	1 099,42
D		99	Presun hmôt HSV				395,79
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	439,77	0,90	395,79
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D		VRN03	Geodetické práce				500,00
31	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. - Ul. J. Kalinčiaka (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 179,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 179,77	20,00%	6 235,95

Cena s DPH

v EUR

37 415,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Štavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. - Ul. J. Kalinčiaka (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 179,77

HSV - Práce a dodávky HSV	30 679,77
1 - Zemné práce	2 937,80
5 - Komunikácie	22 604,87
8 - Rúrové vedenie	4 464,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	501,60
99 - Presun hmôt HSV	171,50
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN03 - Geodetické práce	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. - Ul. J. Kalinčiaka (celá)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vičok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 179,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 679,77
D	1		Zemné práce				2 937,80
1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	794,00	3,70	2 937,80
D	5		Komunikácie				22 604,87
2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	114,34	95,00	10 862,30
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	794,00	0,60	476,40
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	794,00	12,50	9 925,00
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,84	2,00	201,68
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	705,88	0,60	423,53
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	100,84	1,80	181,51
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	100,84	5,00	504,20
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	100,84	0,30	30,25
D	8		Rúrové vedenie				4 464,00
10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
11	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				501,60
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	7,00	3,60	25,20
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	794,00	0,60	476,40
D	99		Presun hmôt HSV				171,50
14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,56	0,90	171,50
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D	VRN03		Geodetické práce				500,00
15	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.18. - Ul. J.Palárika (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 265,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 265,83	20,00%	5 853,17

Cena s DPH

v EUR

35 119,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.18. - Ul. J.Palárika (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 265,83

HSV - Práce a dodávky HSV

28 765,83

1 - Zemné práce

2 723,20

5 - Komunikácie

20 952,85

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

466,80

99 - Presun hmôt HSV

158,98

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.18. - Ul. J.Palárika (celá)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vičok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 265,83
D HSV Práce a dodávky HSV							28 765,83
D 1 Zemné práce							2 723,20
1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	736,00	3,70	2 723,20
D 5 Komunikácie							20 952,85
2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	105,98	95,00	10 068,10
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	736,00	0,60	441,60
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	736,00	12,50	9 200,00
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,47	2,00	186,94
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	654,29	0,60	392,57
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	93,47	1,80	168,25
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	93,47	5,00	467,35
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	93,47	0,30	28,04
D 8 Rúrové vedenie							4 464,00
10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
11	M	5524360050	Vpusť uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							466,80
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	7,00	3,60	25,20
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	736,00	0,60	441,60
D 99 Presun hmôt HSV							158,98
14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,64	0,90	158,98
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							500,00
D VRN03 Geodetické práce							500,00
15	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. - Ul. J. Palkoviča (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Sľavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 903,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 903,46	20,00%	5 780,69
Cena s DPH	v	EUR	34 684,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. - Ul. J. Palkoviča (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 903,46

HSV - Práce a dodávky HSV	28 403,46
1 - Zemné práce	2 682,50
5 - Komunikácie	20 640,16
8 - Rúrové vedenie	4 464,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	460,20
99 - Presun hmôt HSV	156,60
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN03 - Geodetické práce	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. - Ul. J. Palkoviča (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 903,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 403,46
D	1		Zemné práce				2 682,50
1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0,12700t	m2	725,00	3,70	2 682,50
D	5		Komunikácie				20 640,16
2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	104,40	95,00	9 918,00
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	725,00	0,60	435,00
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	725,00	12,50	9 062,50
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,08	2,00	184,16
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	644,56	0,60	386,74
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	92,08	1,80	165,74
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	92,08	5,00	460,40
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	92,08	0,30	27,62
D	8		Rúrové vedenie				4 464,00
10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
11	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				460,20
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	7,00	3,60	25,20
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	725,00	0,60	435,00
D	99		Presun hmôt HSV				156,60
14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	174,00	0,90	156,60
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D	VRN03		Geodetické práce				500,00
15	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.28. - Ul. Gagarina ku ul. Kavarnianskej (nový úsek Hrádok))

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518

IČ DPH: SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				27 554,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	27 554,54	20,00%	5 510,91	
Cena s DPH		v EUR		33 065,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.28. - Ul. Gagarina ku ul. Kavarnianskej (nový úsek Hrádok)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 554,54

HSV - Práce a dodávky HSV

27 054,54

1 - Zemné práce

3 721,61

5 - Komunikácie

11 825,57

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 958,58

99 - Presun hmôt HSV

84,78

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.28. - Ul. Gagarina ku ul. Kavarnianskej (nový úsek Hrádok)

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 554,54

D HSV Práce a dodávky HSV

27 054,54

D 1 Zemné práce

3 721,61

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m ²	392,50	3,70	1 452,25
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0.145 t	m	190,00	2,40	456,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	30,40	10,25	311,60
4	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	30,40	2,20	66,88
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	30,40	3,40	103,36
6	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m ³	364,80	1,00	364,80
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	30,40	2,75	83,60
8	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	60,80	5,00	304,00
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	76,00	0,80	60,80
10	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	76,00	1,20	91,20
11	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	76,00	0,90	68,40
12	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	27,36	12,00	328,32
13	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	30,40	1,00	30,40

D 5 Komunikácie

11 825,57

14	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	76,00	3,75	285,00
15	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	56,52	95,00	5 369,40
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	392,50	0,60	235,50
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	392,50	12,50	4 906,25
18	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	77,40	2,00	154,80
19	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	541,80	0,60	325,08
20	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	77,40	1,80	139,32
21	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	77,40	5,00	387,00
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	77,40	0,30	23,22

D 8 Rúrové vedenie

4 464,00

23	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
24	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 958,58

25	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	190,00	14,50	2 755,00
26	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	193,80	4,60	891,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m3	26,60	89,00	2 367,40
28	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	197,00	3,60	709,20
29	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	392,50	0,60	235,50
D	99		Presun hmôt HSV				84,78
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,20	0,90	84,78
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D	VRN03		Geodetické práce				500,00
31	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.29 - Ul. Zemplínska (celá od Moussona po Agátovú)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 999,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	98 999,64	20,00%	19 799,93	
Cena s DPH		v EUR		118 799,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.29 - Ul. Zemplínska (celá od Moussona po Agátovú)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

98 999,64

HSV - Práce a dodávky HSV

98 499,64

1 - Zemné práce

9 874,49

5 - Komunikácie

75 977,42

8 - Rúrové vedenie

10 416,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 655,27

99 - Presun hmôt HSV

576,46

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.29 - Ul. Zemplínska (celá od Moussona po Agátovú)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 999,64

D HSV Práce a dodávky HSV 98 499,64

D 1 Zemné práce 9 874,49

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	2 668,78	3,70	9 874,49
---	---	------------	---	----	----------	------	----------

D 5 Komunikácie 75 977,42

2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	384,30	95,00	36 508,50
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 668,78	0,60	1 601,27
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 668,78	12,50	33 359,75
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	338,94	2,00	677,88
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 372,58	0,60	1 423,55
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	338,94	1,80	610,09
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	338,94	5,00	1 694,70
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	338,94	0,30	101,68

D 8 Rúrové vedenie 10 416,00

10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	28,00	152,00	4 256,00
11	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	28,00	220,00	6 160,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 655,27

12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	15,00	3,60	54,00
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 668,78	0,60	1 601,27

D 99 Presun hmôt HSV 576,46

14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	640,51	0,90	576,46
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 500,00

D VRN03 Geodetické práce 500,00

15	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. (1) - Chodník - Ul. J. Kalinčiaka

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 074,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 074,32	20,00%	5 814,86

Cena s DPH

v EUR

34 889,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. (1) - Chodník - Ul. J. Kalinčiaka

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 074,32

HSV - Práce a dodávky HSV

29 074,32

1 - Zemné práce

5 369,34

5 - Komunikácie

12 775,79

8 - Rúrové vedenie

2 620,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 054,86

99 - Presun hmôt HSV

254,33

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.17. (1) - Chodník - Ul. J. Kalinčiaka

Miesto: k.ú. Michalovce

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 074,32

D HSV Práce a dodávky HSV

29 074,32

D 1 Zemné práce

5 369,34

1	K	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	200,63	2,60	521,64
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	200,63	4,70	942,96
3	K	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstv do 50 mm 0,098t	m2	200,63	1,90	381,20
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	217,30	2,40	521,52
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,77	10,25	356,39
6	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	34,77	2,20	76,49
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	34,77	3,40	118,22
8	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	347,70	1,00	347,70
9	K	167101102	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,77	2,75	95,62
10	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	69,54	5,00	347,70
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	287,55	0,80	230,04
12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	217,30	1,20	260,76
13	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	217,30	0,90	195,57
14	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	78,23	12,00	938,76
15	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	34,77	1,00	34,77

D 5 Komunikácie

12 775,79

16	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	200,63	5,40	1 083,40
17	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	86,92	3,75	325,95
18	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	200,63	10,50	2 106,62
19	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	19,26	95,00	1 829,70
20	K	5727531111	Vyspravenie výťikov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	28,80	90,00	2 592,00
21	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	200,63	0,60	120,38
22	K	577133211	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný (ABS) hr. 40mm	m2	200,63	10,15	2 036,39
23	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	144,46	2,00	288,92
24	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 444,60	0,60	866,76
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	144,46	1,80	260,03
26	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	144,46	5,00	722,30
27	K	9790931111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	144,46	0,30	43,34
28	K	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,00	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8 Rúrové vedenie							2 620,00
29	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu) - šúpatko	ks	10,00	152,00	1 520,00
30	M	5524360050	Vretenové vodárenské šúpatko	ks	5,00	220,00	1 100,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 054,86
31	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	45,00	12,50	562,50
32	M	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	45,90	3,30	151,47
33	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	172,30	14,50	2 498,35
34	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x26x15 cm	kus	177,51	4,60	816,55
35	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m3	34,77	89,00	3 094,53
36	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	225,30	3,60	811,08
37	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,63	0,60	120,38
D 99 Presun hmôt HSV							254,33
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	282,59	0,90	254,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. (1) - Chodník - Ul. J. Palkoviča

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 727,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 727,69	20,00%	6 145,54

Cena s DPH

v EUR

36 873,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. (1) - Chodník - Ul. J. Palkoviča

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 727,69

HSV - Práce a dodávky HSV

30 727,69

1 - Zemné práce

5 504,75

5 - Komunikácie

15 307,77

8 - Rúrové vedenie

2 620,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 052,97

99 - Presun hmôt HSV

242,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

04 - 4. Volebný obvod

Časť:

4.19. (1) - Chodník - Ul. J. Palkoviča

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 727,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 727,69

D 1

Zemné práce

5 504,75

1	K	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	260,30	2,60	676,78
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	260,30	4,70	1 223,41
3	K	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	260,30	1,90	494,57
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	187,50	2,40	450,00
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,00	10,25	307,50
6	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	30,00	2,20	66,00
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	30,00	3,40	102,00
8	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	300,00	1,00	300,00
9	K	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,00	2,75	82,50
10	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	60,00	5,00	300,00
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	335,30	0,80	268,24
12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	187,50	1,20	225,00
13	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	187,50	0,90	168,75
14	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	67,50	12,00	810,00
15	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	30,00	1,00	30,00

D 5

Komunikácie

15 307,77

16	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	260,30	5,40	1 405,62
17	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	75,00	3,75	281,25
18	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	260,30	10,50	2 733,15
19	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	24,99	95,00	2 374,05
20	K	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	28,80	90,00	2 592,00
21	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	260,30	0,60	156,18
22	K	577133211	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný (ABS) hr. 40mm	m2	260,30	10,15	2 642,05
23	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	173,74	2,00	347,48
24	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 737,40	0,60	1 042,44
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	173,74	1,80	312,73
26	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	173,74	5,00	868,70
27	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	173,74	0,30	52,12
28	K	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,00	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				2 620,00
29	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu) - šúpatko	ks	10,00	152,00	1 520,00
30	M	5524360050	Vretenové vodárenské šúpatko	ks	5,00	220,00	1 100,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 052,97
31	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	25,00	12,50	312,50
32	M	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	25,50	3,30	84,15
33	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	162,50	14,50	2 356,25
34	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x26x15 cm	kus	167,41	4,60	770,09
35	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	30,00	89,00	2 670,00
36	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	195,50	3,60	703,80
37	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	260,30	0,60	156,18
D 99			Presun hmôt HSV				242,20
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	269,11	0,90	242,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.3. - Chodník - Ul.P.Horova (obidva úseky)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 404,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	60 404,18	20,00%	12 080,84

Cena s DPH

v EUR

72 485,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.3. - Chodník - Ul.P.Horova (obidva úseky)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 404,18

HSV - Práce a dodávky HSV

60 404,18

1 - Zemné práce

12 531,40

5 - Komunikácie

26 578,92

8 - Rúrové vedenie

3 532,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 261,26

99 - Presun hmôt HSV

500,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.3. - Chodník - Ul.P.Horova (obidva úseky)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osioboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 404,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 404,18

D 1

Zemné práce

12 531,40

1	K	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	489,40	2,60	1 272,44
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	489,40	4,70	2 300,18
3	K	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	489,40	1,90	929,86
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojiatých 0,145 t	m	493,50	2,40	1 184,40
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,96	10,25	809,34
6	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	78,96	2,20	173,71
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	78,96	3,40	268,46
8	K	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	789,60	1,00	789,60
9	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	78,96	2,75	217,14
10	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	157,92	5,00	789,60
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	686,80	0,80	549,44
12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	493,50	1,20	592,20
13	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	493,50	0,90	444,15
14	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	177,66	12,00	2 131,92
15	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	78,96	1,00	78,96

D 5

Komunikácie

26 578,92

16	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	489,40	5,40	2 642,76
17	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	197,40	3,75	740,25
18	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	489,40	10,50	5 138,70
19	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	46,98	95,00	4 463,10
20	K	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	28,80	90,00	2 592,00
21	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	489,40	0,60	293,64
22	K	577133211	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný (ABS) hr. 40mm	m2	489,40	10,15	4 967,41
23	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	347,09	2,00	694,18
24	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 470,90	0,60	2 082,54
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	347,09	1,80	624,76
26	K	979080012	Poplatok za uskladnenie SO	t	347,09	5,00	1 735,45
27	K	9790931111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	347,09	0,30	104,13
28	K	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,00	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
* D 8 Rúrové vedenie							3 532,00
29	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu) - šúpatko	ks	16,00	152,00	2 432,00
30	M	5524360050	Vretenové vodárenské šúpatko	ks	5,00	220,00	1 100,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17 261,26
31	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	403,10	12,50	5 038,75
32	M	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	411,16	3,30	1 356,83
33	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	90,40	14,50	1 310,80
34	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x26x15 cm	kus	93,13	4,60	428,40
35	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m3	78,96	89,00	7 027,44
36	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	501,50	3,60	1 805,40
37	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	489,40	0,60	293,64
D 99 Presun hmôt HSV							500,60
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	556,22	0,90	500,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.4. - Chodník - Ul. Clementisa (obidva úseky)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 466,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 466,89	20,00%	10 693,38

Cena s DPH

v EUR

64 160,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.4. - Chodník - Ul. Clementisa (obidva úseky)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 466,89

HSV - Práce a dodávky HSV

53 466,89

1 - Zemné práce

12 059,40

5 - Komunikácie

14 344,44

8 - Rúrové vedenie

4 140,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 361,27

99 - Presun hmôt HSV

561,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

05 - 5. Volebný obvod

Časť:

5.4. - Chodník - Ul. Clementisa (obidva úseky)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 466,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 466,89

D 1

Zemné práce

12 059,40

1	K	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	200,00	2,60	520,00
2	K	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	200,00	4,70	940,00
3	K	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	200,00	1,90	380,00
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0.145 t	m	650,00	2,40	1 560,00
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	104,00	10,25	1 066,00
6	K	132201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	104,00	2,20	228,80
7	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	104,00	3,40	353,60
8	K	162501123	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	1 040,00	1,00	1 040,00
9	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	104,00	2,75	286,00
10	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	208,00	5,00	1 040,00
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	460,00	0,80	368,00
12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	650,00	1,20	780,00
13	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	650,00	0,90	585,00
14	M	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	234,00	12,00	2 808,00
15	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	104,00	1,00	104,00

D 5

Komunikácie

14 344,44

16	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	200,00	5,40	1 080,00
17	K	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	260,00	3,75	975,00
18	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	200,00	10,50	2 100,00
19	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	19,20	95,00	1 824,00
20	K	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	28,80	90,00	2 592,00
21	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	200,00	0,60	120,00
22	K	577133211	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. stredozrnný (ABS) hr. 40mm	m2	200,00	10,15	2 030,00
23	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	206,85	2,00	413,70
24	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 068,50	0,60	1 241,10
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	206,85	1,80	372,33
26	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	206,85	5,00	1 034,25
27	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	206,85	0,30	62,06
28	K	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,00	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
* D 8			Rúrové vedenie				4 140,00
29	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu) - šúpatko	ks	20,00	152,00	3 040,00
30	M	5524360050	Vretenové vodárenské šúpatko	ks	5,00	220,00	1 100,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 361,27
31	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	560,00	12,50	7 000,00
32	M	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	571,20	3,30	1 884,96
33	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	90,00	14,50	1 305,00
34	M	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x26x15 cm	kus	92,72	4,60	426,51
35	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	104,00	89,00	9 256,00
36	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	658,00	3,60	2 368,80
37	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	200,00	0,60	120,00
D 99			Presun hmôt HSV				561,78
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	624,20	0,90	561,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.1 - Ul. Tichá (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 432,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 432,37	20,00%	11 686,47

Cena s DPH

v EUR

70 118,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.1 - Ul. Tichá (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 432,37

HSV - Práce a dodávky HSV	57 932,37
1 - Zemné práce	5 994,85
5 - Komunikácie	46 126,21
8 - Rúrové vedenie	4 464,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	997,34
99 - Presun hmôt HSV	349,97
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN03 - Geodetické práce	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.1 - Ul. Tichá (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vičok

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 432,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 932,37
D	1		Zemné práce				5 994,85
1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	1 620,23	3,70	5 994,85
D	5		Komunikácie				46 126,21
2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	233,31	95,00	22 164,45
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 620,23	0,60	972,14
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 620,23	12,50	20 252,88
5	K	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	205,77	2,00	411,54
6	K	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 440,39	0,60	864,23
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	205,77	1,80	370,39
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	205,77	5,00	1 028,85
9	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	205,77	0,30	61,73
D	8		Rúrové vedenie				4 464,00
10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
11	M	5524360050	Vpust' uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				997,34
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	7,00	3,60	25,20
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 620,23	0,60	972,14
D	99		Presun hmôt HSV				349,97
14	K	998225111	Presun hmôt pro pozornú komunikáciu a ložisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	388,86	0,90	349,97
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
D	VRN03		Geodetické práce				500,00
15	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané počas a po výstavbe - vytýčenie križovatky, výškové merania, zameranie skutočného vyhotovenia stavby a pod.	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.3. - Ulica k bývalému štátnemu majetku (celá)

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 566,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	44 566,16	20,00%	8 913,23
Cena s DPH	v	EUR	53 479,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.3. - Ulica k bývalému štátnemu majetku (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 566,16

HSV - Práce a dodávky HSV

44 566,16

1 - Zemné práce

4 495,50

5 - Komunikácie

34 590,02

8 - Rúrové vedenie

4 464,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

754,20

99 - Presun hmôt HSV

262,44

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.3. - Ulica k bývalému štátnemu majetku (celá)

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 566,16

D HSV Práce a dodávky HSV 44 566,16

D 1 Zemné práce 4 495,50

1	K	113151314a	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm. -0.12700t	m2	1 215,00	3,70	4 495,50
---	---	------------	---	----	----------	------	----------

D 5 Komunikácie 34 590,02

2	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	174,96	95,00	16 621,20
3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 215,00	0,60	729,00
4	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 215,00	12,50	15 187,50
5	K	979082213	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	154,31	2,00	308,62
6	K	979082219	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 080,17	0,60	648,10
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	154,31	1,80	277,76
8	K	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	154,31	5,00	771,55
9	K	979093111	Uloženie suťiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	154,31	0,30	46,29

D 8 Rúrové vedenie 4 464,00

10	K	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	12,00	152,00	1 824,00
11	M	5524360050	Vpusť uličný, trieda D-400 kN	ks	12,00	220,00	2 640,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 754,20

12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	7,00	3,60	25,20
13	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 215,00	0,60	729,00

D 99 Presun hmôt HSV 262,44

14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	291,60	0,90	262,44
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.4. - Cesta na cintoríne na ul. Kapušianskej

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce

KS:

Dátum: 20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK 2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 892,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	57 892,98	20,00%	11 578,60

Cena s DPH

v EUR

69 471,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Štavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.4. - Cesta na cintoríne na ul. Kapušianskej

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 892,98

HSV - Práce a dodávky HSV

57 892,98

1 - Zemné práce

12 599,73

5 - Komunikácie

39 378,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 152,64

99 - Presun hmôt HSV

762,26

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce

Objekt:

06 - 6. Volebný obvod

Časť:

6.4. - Cesta na cintoríne na ul. Kapušianskej

Miesto:

k.ú. Michalovce

Dátum:

20. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 892,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 892,98

D 1

Zemné práce

12 599,73

1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	386,10	6,50	2 509,65
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	386,10	0,90	347,49
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	386,10	3,40	1 312,74
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 316,60	1,00	2 316,60
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	386,10	2,50	965,25
6	K	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	772,20	5,00	3 861,00
5	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	643,50	0,80	514,80
7	K	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	772,20	1,00	772,20

D 5

Komunikácie

39 378,35

8	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	643,50	5,40	3 474,90
16	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	643,50	10,80	6 949,80
17	K	567123814.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm	m2	643,50	12,50	8 043,75
9	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	671,00	0,60	402,60
20	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,50	12,50	343,75
22	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,50	12,50	343,75
19	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	643,50	14,80	9 523,80
18	K	577164321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	643,50	16,00	10 296,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 152,64

11	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	206,50	12,50	2 581,25
12	M	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	216,83	3,30	715,54
13	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	20,65	89,00	1 837,85
14	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	5,00	3,60	18,00

D 99

Presun hmôt HSV

762,26

23	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	846,95	0,90	762,26
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

Splátkový kalendár

splátka	Dátum splátky	Výška splátky v EUR s DPH
1	31.1.2023	16 632,75
2	15.2.2023	16 632,75
3	15.3.2023	16 632,75
4	15.4.2023	16 632,75
5	15.5.2023	16 632,75
6	15.6.2023	16 632,75
7	15.7.2023	16 632,75
8	15.8.2023	16 632,75
9	15.9.2023	16 632,75
10	15.10.2023	16 632,75
11	15.11.2023	16 632,75
12	15.12.2023	16 632,75
13	15.1.2024	16 632,75
14	15.2.2024	16 632,75
15	15.3.2024	16 632,75
16	15.4.2024	16 632,75
17	15.5.2024	16 632,75
18	15.6.2024	16 632,75
19	15.7.2024	16 632,75
20	15.8.2024	16 632,75
21	15.9.2024	16 632,75
22	15.10.2024	16 632,75
23	15.11.2024	16 632,75

24	15.12.2024	16 632,75
25	15.1.2025	16 632,75
26	15.2.2025	16 632,75
27	15.3.2025	16 632,75
28	15.4.2025	16 632,75
29	15.5.2025	16 632,75
30	15.6.2025	16 632,75
31	15.7.2025	16 632,75
32	15.8.2025	16 632,75
33	15.9.2025	16 632,75
34	15.10.2025	16 632,75
35	15.11.2025	16 632,75
36	15.12.2025	16 632,75
37	15.1.2026	16 632,75
38	15.2.2026	16 632,75
39	15.3.2026	16 632,75
40	15.4.2026	16 632,75
41	15.5.2026	16 632,75
42	15.6.2026	16 632,75
43	15.7.2026	16 632,75
44	15.8.2026	16 632,75
45	15.9.2026	16 632,75
46	15.10.2026	16 632,75
47	15.11.2026	16 632,75
48	15.12.2026	16 632,75
49	15.1.2027	16 632,75
50	15.2.2027	16 632,75
51	15.3.2027	16 632,75
52	15.4.2027	16 632,75

53	15.5.2027	16 632,75
54	15.6.2027	16 632,75
55	15.7.2027	16 632,75
56	15.8.2027	16 632,75
57	15.9.2027	16 632,75
58	15.10.2027	16 632,75
59	15.11.2027	16 632,75
60	15.12.2027	16 632,75
61	15.1.2028	16 632,75
62	15.2.2028	16 632,75
63	15.3.2028	16 632,75
64	15.4.2028	16 632,75
65	15.5.2028	16 632,75
66	15.6.2028	16 632,75
67	15.7.2028	16 632,75
68	15.8.2028	16 632,75
69	15.9.2028	16 632,75
70	15.10.2028	16 632,75
71	15.11.2028	16 632,75
72	15.12.2028	16 632,75
73	15.1.2029	16 632,75
74	15.2.2029	16 632,75
75	15.3.2029	16 632,75
76	15.4.2029	16 632,75
77	15.5.2029	16 632,75
78	15.6.2029	16 632,75
79	15.7.2029	16 632,75
80	15.8.2029	16 632,75
81	15.9.2029	16 632,75

82	15.10.2029	16 632,75
83	15.11.2029	16 632,75
84	15.12.2029	16 632,75
85	15.1.2030	16 632,75
86	15.2.2030	16 632,75
87	15.3.2030	16 632,75
88	15.4.2030	16 632,75
89	15.5.2030	16 632,75
90	15.6.2030	16 632,75
91	15.7.2030	16 632,75
92	15.8.2030	16 632,75
93	15.9.2030	16 632,75
94	15.10.2030	16 632,75
95	15.11.2030	16 632,75
96	15.12.2030	16 633,40
		1 596 744,65

V Košiciach 23.05. 2022



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

PRÍLOHA č.3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov zákazky: „*Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce*“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,

IČO: 31651518 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce**“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹**
- ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹**~~

2.1 podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.€ bez DPH

2.2 navrhovaní subdodávateľa²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Neuplatňuje sa			

2.3 predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Neuplatňuje sa			

2.4 Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Košiciach 23.05. 20222



.....
Ing. Robert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača³

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použité koľkokrát je potrebné

³V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 46

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7720803195

pro stavební a montážní pojištění

(aktualizace pojistné smlouvy)

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**vedoucí pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle, Česká republika

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOMIA, a.s.

se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, Česká republika

IČO: 48391301

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele:

RENOMIA, a.s., Praha 1, Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, PSČ 110 00.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovачho makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto:

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé**:
 - **EUROVIA CS, a.s. (pojistník) se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,**
 - **EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, Slovenská republika**
 - **EUROVIA Sílba, a.s., IČO: 64830551,**
 - **PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344,**
 - **EUROVIA CS a.s. – organizační složka Slovensko, IČO: 31818714, Slovenská republika**
 - c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **01.01.2014** (počátek pojištění) do **31.12.2023** (konec pojištění, dvouletý program).

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejpozději.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
 - c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.
7. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, budou tato díla pojištěna do konce jejich výstavby/montáže dodatkem sjednaným k této pojistné smlouvě, avšak pouze na základě písemné žádosti pojistníka dodané pojistiteli do zániku pojištění. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných staveb s uvedením názvu díla, místa pojištění, celkové hodnoty díla, hodnoty části zbývající k dokončení, začátku a konce výstavby. Pojistitel následně vystaví návrh dodatku na pojištění rozestavěných budovaných děl dle individuálních podmínek.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.
2. Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která splňují ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě objednávky.

S ohledem na výše uvedené se dále ujednává, že pro účely tohoto pojištění se v pojistných podmínkách VPP P-777/14 a v této pojistné smlouvě slovní spojení „smlouva o dílo“ nahrazuje slovním spojením „smlouva o dílo a objednávka“.

3. Za pojištěná budovaná díla se dle této pojistné smlouvy považují:
- pojištěným běžně prováděné stavby a jejich změny
- Pojištění se nevztahuje na:
- tunely
 - stavby na vodních tocích (jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty, apod.).
4. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
5. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území **České republiky a Slovenské republiky.**
6. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
7. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- D 001 - Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC) – limit 5.000.000,- Kč
- D 002 – Křížová odpovědnost
- D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
- D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
- D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
- D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
- D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
- D 103 – Pojištění porostů a rostlin
- D 104 – Přehrady a vodní nádrže
- D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
- D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, náradí a stroje
- D 109 – Stavební materiál
- D 110 – Bezpečnostní opatření
- D 111 – Odstranění suti ze sesuvu půdy
- D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
- D 114 – Sériové škody
- D 115 – Pojištění rizika projektanta – znění doložky je uvedeno v ČL V. Zvláštní ujednání – limit 300.000.000,- Kč
- D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
- D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
- D 119 – Stávající majetek
- D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
- D 200 – Riziko výrobce – znění doložky je uvedeno v ČL V. Zvláštní ujednání – limit 1 ml. Kč
- D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů
- D 220 – Vnitrostátní doprava
- D 250 – Odcizení (modif.)
- DOB 7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití
- Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

8. Oddíl I. – Pojištění věci – pro Českou republiku

8.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	6.200.000.000,- ¹⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	Pro mosty: 300.000.000,- ²⁾ Pro ostatní stavby: 1.000.000.000,- ³⁾	Viz tab. bod 8.4.
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	20.000.000,- ²⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	30.000.000,- ²⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	20.000.000,- ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

8. Oddíl I. – Pojištění věci – pro Slovenskou republiku

8.2.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.800.000.000,- ¹⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	Pro mosty: 300.000.000,- ²⁾ Pro ostatní stavby: 400.000.000,- ³⁾	Viz tab. bod 8.4.
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	20.000.000,- ²⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	30.000.000,- ²⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	20.000.000,- ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

8.3. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

- Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 8.1. řádek 1. a zároveň odst. 8.2 řádek 1 (za ČR a SR dohromady) této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
- Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 8.1. řádek 2. a zároveň odst. 8.2 řádek 2 nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců.

Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě

o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

Ujednává se však, že pokud pojistník nahlásí nejpozději 5 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 8.1. řádek 2 a odst. 8.2 řádek 2., nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

8.4.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 8.1 a 8.2 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč. do 1.000.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.
-------------	---

9. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Českou republiku

9.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,- ⁴⁾	100.000,- ⁵⁾
1.1.	Pojištění následných finančních škod	1.000.000,- ⁵⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojištění plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

⁵⁾ Sublimit pojištění plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

9. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Slovenskou republiku

9.2.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,- ⁴⁾	100.000,- ⁵⁾
1.1.	Pojištění následných finančních škod	1.000.000,- ⁵⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojištění plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

⁵⁾ Sublimit pojištění plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

10. Pojistné plnění

10.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojištění plnění ve výši **300.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, min. spoluúčast dle tab. 8.4; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.) však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

10.2 V rámci limitu pojištění plnění uvedeného v bodě 8.1 a 8.2 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojištění plnění ve výši **500 tis. Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.), však toto ujednání neplatí.

10.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **300.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **min. spoluúčast dle tab. 8.4.**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

10.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **300.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **min. spoluúčast dle tab. 8.4.**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

10.5 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **50.000,- Kč**.

10.6 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **stávajícím majetku**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.7 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **zařízení a vybavení staveniště**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.8 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **30.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.9 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **nákladech na stržení, úklid a odvoz zbytků**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.10 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **odpovědností za újmu způsobenou třetí osobě**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.11 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **následnou finanční škodou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

10.12 Pro bod 8. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu **10. Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné

události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 10. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za dvouletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

2. Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2022 do 31.12.2022 činí:

2.1 Na území České republiky (obrat 6.200.000.000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné 6.957.330,- Kč

Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu 1.457.000,- Kč

Pojistné celkem 8.414.330,- Kč

Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 % 2.524.299,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný

rok za ČR činí 5.890.031,- Kč

(sazba 0,950 promile)

2.2 Na území Slovenské republiky (obrat 1.800.000.000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné 2.019.870,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu 423.000,- Kč

Pojistné celkem 2.442.870,- Kč

Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 % 732.861,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný

rok za SR činí 1.710.009,- Kč

(sazba 0,950 promile)

Pojistná daň platná na území Slovenské republiky činí 136.801,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok

za SR činí 1.846.810,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok

V součtu za ČR a SR činí 7.736.841,- Kč

3. Ujednává se, že pojistník uhradí celkové zálohové a minimální pojistné (za ČR i SR) ve výši 80 % z celkového pojistného uvedeného v bodě 2., tj. (4.712.025,- + 1.477.448,-) = 6.189.473,- Kč včetně odpovídajících daně ve výši 109.441,- Kč (80 %), za jeden pojistný rok; v dalších pojistných rocích je zálohovým a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok

4. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 15.01.2022 částka: 1.547.369,- Kč (z toho 1.178.006,- Kč pro ČR a 369.363, Kč pro SR)

datum: 15.04.2022 částka: 1.547.368,- Kč (z toho 1.178.006,- Kč pro ČR a 369.362,- Kč pro SR)

datum: 15.07.2022 částka: 1.547.368,- Kč (z toho 1.178.006,- Kč pro ČR a 369.362,- Kč pro SR)

datum: 15.10.2022 částka: 1.547.368,- Kč (z toho 1.178.006,- Kč pro ČR a 369.362,- Kč pro SR)

Pojistné (včetně slev) za další pojistné roky bude stanoveno ve výročním aktualizacním dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obrátu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy. Nebude-li aktualizacní dodatek uzavřen přesto, že pojistná smlouva zůstává v platnosti, pojistné bude uhrazeno v částkách a ke dnům příslušného roku podle odst. 5. tohoto článku.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7720803195. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních (rozdělenou na ČR a SR) výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 4,960.000.000,- Kč (ČR), resp. 1,440.000.000,- Kč (SR), (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. bod 8. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 8.1. řádek 1. a odst. 8.2 řádek 1 této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby, dle bodu 6. tohoto článku; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.
6. Doplatek pojistného:
 Výkony (za ČR a SR) nad 8 000 000 000,- Kč..... sazba **0,8500 promile**
 Výkony (za ČR a SR) mezi 7 250 000 000,- Kč - 8 000 000 000,- Kč.....sazba **0,9500 promile**
 Výkony (za ČR a SR) mezi 6 500 000 000,- Kč - 7 250 000 000,- Kč.....sazba **1,0500 promile**
 Výkony (za ČR a SR) do 6 500 000 000,- Kč sazba **1,2005 promile**

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Centrální podatelna
 Brněnská 634
 664 42 Modřice
 tel.: 957 105 105
 fax: 547 212 602, 547 212 561
 datová schránka: n6tetn3
 www.koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie ČSOB Poistovňa, a.s.
 Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com)
 +Regionálne centrum ČSOB Poistovňa, a.s.
 Likvidácia poistných udalostí
 Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
 Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. I., odst. 4 a 5 této smlouvy se ujednává, že pojištění se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Odchylně od čl. I., odst. 4 a 5 této smlouvy se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na **posudky a honoráře soudních znalců**, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5 % z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně **1,000.000,- Kč**.

4. Pojištění následných finančních škod

Přípojištění následných finančních škod v důsledku škody na věci

4.1 Ustanovení Oddílu II. článku 15 odst. 1) VPP P-777/14 se ruší a nově zní:

„V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc“) poskytne pojistitel náhradu:

- a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj).“

4.2 Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 16 odst. 2) VPP P-777/14.

4.3 Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z tohoto přípojištění následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek škody uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. d), e) nebo o) VPP P-777/14.

4.4 Sublimit pojistného plnění (dle čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14) pro toto přípojištění činí 1.000.000,- Kč, a sjednává se v rámci limitů v řádcích 1.1. bodů 9.1., resp. 9.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě pro ČR, resp. SR Čl. II. Spoluúčast pro toto přípojištění činí 100.000,- Kč.

5. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako kolejová vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních, ubytovacích a cisternových vagonů/vozidel.

Pro pojištění dle tohoto bodu se za všechny pojistné události, nastalé během pojistné doby sjednává limit pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14) a spoluúčast ve výši 250.000,- Kč.

6. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

7. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace.

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené **období dvou pojistných roků**, plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců, tj. **01.01.2022 – 31.12.2023 plus 24 měsíců**. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přízná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
do 30 %	30 %

8. Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů

Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování

- zničené nezbytné stavební dokumentace
 - nosičů údajů, na kterých byla nezbytná stavební dokumentace uložena
- pokud tyto náklady budou vynaloženy v souvislosti s pojistnou událostí.

Limit pojistného plnění na jednu a všechny škody: **200.000,- Kč**

Spoluúčast: 100.000,- Kč

9. Potvrzujeme tímto, že díla, která byla kryta původní pojistnou smlouvou EUROVIA CS, a.s. č. 7720803195 a následnými dodatky do č. 45, budou považována za pojištěná i nadále, pokud jejich pojištění nezaniklo dle ČL. 5 (Zánik pojištění) dle VPP P-777/14.

10. Doložka 115 Pojištění rizika projektanta (1606)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výluka uvedená v písm. c) se nahrazuje takto:

“c) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu,
- vadným provedením prací, nebo
- chybou projektové dokumentace.

Tato výlučka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Limit pojistného plnění dle této doložky: 300.000.000

Tato doložka platí pouze pro stavební části projektu.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 200 Riziko výrobce (1606)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výlučka uvedená v písm. c) se nahrazuje takto:

"c) náklady na opravu, výměnu a/nebo náhradu položek a/nebo částí budovaného díla přímo poškozených v důsledku:

- vadného materiálu nebo lití /odlitku,
- vadného provedení prací (s výjimkou vad způsobených při montáži), nebo
- chyby projektové dokumentace,

kteřé by pojištěný musel vynaložit na odstranění těchto vad, pokud by tyto vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě."

Tato doložka se nevztahuje na stavební části budovaného díla.

Limit pojistného plnění dle této doložky: 1.000.000,- Kč

(limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku)

Spoluúčast pro tuto doložku: 200.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

11. Na základě požadavku pojistníka je pojistné plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné smlouvy vinkulováno ve prospěch objednatele; to však pouze jsou-li jím:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 65993390, nebo
- Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994234, nebo,
- Královohradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03, IČO: 70889546, nebo,
- Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice 530 02, IČO: 70892822.

Jinou osobu, která by byla oprávněna k přijetí pojistného plnění z tohoto pojištění dle předchozího odstavce, je pojistník oprávněn označit pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

12. Skladování mimo území staveniště

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu použitého k realizaci budovaného díla, který je skladován mimo staveniště a to **na území ČR a SR** za předpokladu, že pojistník **nahlásí** pojistiteli **nejpozději 30 dní před zahájením** skladování místo nebo místa skladování s tím, že pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

Pojištění se nevztahuje na položky a materiál, které jsou v dané chvíli vyráběny, zpracovávány nebo skladován v areálu výrobce, distributora nebo dodavatele.

Limit pojistného plnění na jednu a pojistné události: 5.000.000,- Kč

Spoluúčast: 100.000,- Kč

13. Ujednání pro pojištění částí budovaného díla v předčasném užívání

1. Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchýlně od ustanovení čl. 5 VPP P-777/14 pojištění dle čl. II. bodu 8. Oddílu I. – Pojištění věci uvedeným částí budovaného díla do předčasného užívání nezaniká.

2. Pro pojištění částí budovaného díla v předčasném užívání se odchýlně od čl. 2 VPP P-777/14 sjednává pojištění pro škody na díle pouze z příčiny pojistného nebezpečí:

- požár a jeho průvodní jevy
- výbuch
- přímý úder blesku
- náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu
- náraz nebo pád
- povodeň nebo záplava

- vichřice nebo krupobití
- sesuv tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
- zemětřesení
- tíha sněhu nebo námrazy
- odcizení a vandalismus

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení části pojištěného budovaného díla, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo reálně mohlo být uplatněno (při zjištění škůdce) právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch tohoto škůdce pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Důkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

Pro účely pojištění podle této pojistné smlouvy platí tento výklad pojmů:

Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.

Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

14. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

15. Ustanovení článku 17 VPP P-777/14 se nahrazuje následovně:

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že újma vznikla v době trvání pojištění a na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí.
- 3) Za okamžik vzniku újmy na zdraví člověka se považuje:
 - a) v případě ublížení na zdraví úrazem okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily ublížení na zdraví,
 - b) v případě ublížení na zdraví jinak než úrazem okamžik, který je jako vznik tohoto ublížení na zdraví lékařsky doložen.
- 4) Za okamžik vzniku újmy při usmrcení člověka se považuje okamžik ublížení na zdraví člověka, v jehož důsledku došlo k jeho usmrcení.
- 5) V případě újmy na zvířeti, se okamžik jejího vzniku určí obdobně dle odst. 3) a 4).
- 6) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy došlo ke vzniku újmy.
- 7) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

16. Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky jednání (tj. od zavinění) pojištěného/pojistníka (např. výluka újmy způsobené úmyslně) a pojištěným/pojistníkem je právnická osoba, dojde k aplikaci takové výluky pouze za předpokladu, že shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti, stavbyvedoucího a/nebo jiné osoby, která má oprávnění k udělení pokynů/nařízení na stavbě. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a vedoucí zaměstnanci v přímé řídicí působnosti (člena) statutárního orgánu.

17. Ujednává se, že do této rámcové smlouvy nebude zahrnut projekt PPP projekt D4 – Skalka – Krasovice.

Článek VI. Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **60 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Poistovňa, a.s., která je pojistitelem a přebírá **40 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užit pojmů pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.
2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Každý pojistitel je povinen odvést tu část daně nebo jiné obdobné platby (dále jen „daň“) plynoucí z příslušných právních předpisů, která odpovídá výše v bodě 1 uvedenému podílu tohoto pojistitele, pokud není níže uvedeno jinak.
4. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
5. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
6. Vedoucí pojistitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného a provádí výpočet daně,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,
 - f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
 - g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
7. Pojistitel:
 - a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojistiteli:
ČSOB Poistovňa, a.s., zaplatí vedoucímu pojistiteli **7 %** ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“),
8. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
9. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem (samostatným zprostředkovatelem), poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.

10. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postěžního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
11. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
12. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.
Pojistitel je povinen:
- a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
13. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázání rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.
14. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).
15. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.
- Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně

výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojištění je jimi vázán stejně jako pojištěnou smlouvou.

- 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

- 2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely **zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojištění podvodů a jiných protiprávních jednání**, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Počátek změn provedených tímto dodatkem: **01.01.2022.**

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujedná se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. **Ujedná se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tento dodatek jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tímto dodatkem předepsané jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a včas, tento dodatek se od počátku ruší.**
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou

zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli

7. Tento dodatek byl vypracován v pěti stejnopisech, pojistník, pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží jeden stejnopis, vedoucí pojistitel si ponechá dva stejnopisy.
8. Tento dodatek obsahuje 16 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument.

Výčet příloh:

Příloha č. 1 – Doložky

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 16.12.2021


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
-121-

Mgr. Josef Svojsík
Úsek pojištění hospodářských rizik

Ing. Vladimír Večeřa
Úsek pojištění hospodářských rizik

Za pojistitele:
V Praze dne

Andrea Baumgartnerová
Vrchná řadička
a členka představenstva
Produkty a Obchod

ČSOB Poistovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
-216-

Peter Čahoj
Head of SME, LW &
Reinsurance Department
ČSOB Poistovňa, a.s.

Za pojistníka: 28-12-2021
V Praze dne

Ing. Martin BOROVIKA
předseda představenstva
a generální ředitel

EUROVIA
VINCI

Ing. Erika KOHOUTOVÁ
členka představenstva
a personální ředitelka

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

* Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.
- b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Monika Pavelková



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@hdiczech.cz

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČO 279 36 062
Pojistník:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle IČO 452 74 924
Pojištění:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle IČO 452 74 924 VIALAB CZ s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 612 50 210 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 637/79a 460 01 Liberec XI – Růžodol IČO 270 96 670 VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Kutnohorská 227 500 04 Hradec Králové - Plačice IČO 259 47 800 Liberecká obalovna, s.r.o. Hrádecká 247 460 01 Liberec XXXIII - Machnín IČO 622 45 589 EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 1191/74 326 00 Plzeň – Lobzy IČO 648 30 551 GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČO 411 92 869

	<p>SILASFALT s.r.o. Štěpaňákova 693/14 719 00 Ostrava - Kunčice IČO 623 02 370</p> <p>Jihočeská obalovna, spol. s r.o. 370 01 Planá 76 okres České Budějovice IČO 608 27 823</p> <p>OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o. Letkov 171 326 00 Plzeň IČO 497 90 633</p> <p>OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. Borušov č.p. 1 571 01 Moravská Třebová IČO 274 85 650</p> <p>VDZ S.A.R., s.r.o. Sokolovská 81/55 186 00 Praha 8, Karlín IČO 257 41 829</p> <p>Pražská obalovna Herink, s.r.o. Herink 26 251 01 Říčany u Prahy IČO 288 88 995</p> <p>EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 31 651 518</p> <p>EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 31 818 714</p> <p>EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66 040 17 Košice – Barca IČO 36 574 988</p> <p>VIALAB SK s.r.o. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 45 338 159</p> <p>Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. 783 47 Hněvotín 431 IČO 283 40 710</p> <p>UNIASFALT s.r.o. 919 09 Šelpice 136 IČO 44 557 051</p>
--	---



	<p>PREFA PRO, a.s. Královická 267 250 01 Zápý IČP 030 87 344</p> <p>EUROVIA CS, a.s. Filialas Lietuvoje Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 85 Kodas 302813831</p> <p>Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 - Nusle</p> <p>Hlavné mesto SR Bratislava</p> <p>Slovenská správa ciest Bratislava Miletičova 19 823 19 Bratislava IČ 000 03 328</p> <p>Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlýnské Nivy 45 821 09 Bratislava IČO 359 19 001</p> <p>Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 01 Pardubice</p> <p>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</p> <p>Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO 70 99 42 34</p> <p>DIVia stavební, s.r.o. U Michelského lesa s.r.o. 140 00 Praha 4, Michle IČO 097 98 757</p>
<i>Pojistná smlouva č.:</i>	2102178
<i>Limit pojistného plnění:</i>	Kč 255.000.000,- - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
<i>Rozsah krytí:</i>	- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností - odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku - pojištění regresů zdravotních pojišťoven



	<ul style="list-style-type: none">- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných- pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých- pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců- pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu- pojištění křížové odpovědnosti- pojištění subdodavatelů pojištěného
Spoluúčast:	Kč 255.000,- pro každou pojistnou událost
Územní rozsah pojištění:	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.1.2022 – 1.1.2023

V Praze, dne 15.12.2021

HDI Versicherung AG
organizační složka
Digitálně
podepsal Monika
Borkovcová
Datum:
2021.12.15
16:22:33 +01'00'

