/1%, Oskerda, km 436,500-438,090, oprava krytu vozovky - havarijny stav

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podPa ustanovenia §336 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

¢. objednavatela: ¢€4‘/ 20 / 7

neskorsich predpisov

C. zhotovitela: 123.2170.00

1/11, Oskerda, km 436,500-438,090, oprava krytu vozovky - havarijny stav

1.1  OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
Cislo uctu:

Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu:

Sidlo:

Osoby opravnene rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veclach technickych:
- vo veclach cenovych:
- vo veciach ekonomickych:

- vo veciach kontroly:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

Dalej len Objedndavatel

1.2. ZHOTOVITEL :

CL1 ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiCova ¢. 19, 826 19 Bratislava

Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD.,- generalny rnaditel

RozpocCtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR ( pravny nastupca MDPT SR )
zriad’ovacou listinou ¢.5854/M-1995 zo dna 7.12.1995 v uplnom zneni
¢. 316/M-2005 zo dna 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 zo dna 11.5.2006 a €. 86 zo dna 22. 5. 2008

00 33 28

2021067785

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

Ing. FrantiSek Faktor, PhD., naditel

Investi¢na vystavba a sprava ciest

ul. Martina Rézusa 104/A. 010 01 Zilina

na zaklade generalnym riaditelom urCen€¢ho rozsahu podpisového

prava ¢. 38070//0001/2010 zo diia 29.10.2010

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Janka Holtanova — odd. ver. obstaravama

Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest
Ing. Zaneta Kubicova - cenar

p. Katarina Stanckova — utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Moravéikova, PhD. — Gtvar kontroly, kvality
a skuSobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

beata.bulejcikova@ssc.sk

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mokran zahon 2, 821 04 Bratislava

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu oddiel Sro, vlozka
13112/B

Zastupeny: Ing. Peter Russegger, konatel
Ing. Michal Kocian, konatel
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Stanislav Farana, prokurista
Ing. Juraj Pojezdal, prokurista
Ing. Ale§ Kramny, prokurista
Ing. Zuzana Lisicka, prokurista
Ing. Jozef Pohorsky, prokurista

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, HodZovo nam. 3, 850 05 Bratislava
Cislo uttu:

ICO: 34 112 103

DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Teleton: 02/58 10 1515

Fax: 02/58 10 15 23

¢-mail: office(@alpineslovakia.sk

Dalej len Zhotovitel

2.1

2.2

3.1

3.2

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona €. 25/2006 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania — podprahova zakazka.

C1.2 PREDMET ZMLUVY

Predmet zmluvy je vykonanie stavebnych prac

,1/11, Oskerda, km 436,500-438,090, oprava krytu vozovky - havarijny stav*
d’alej len Dielo

Popis prac je uvedeny v Technickej sprave a rozsah prac je uvedeny vo Vykaze vymer, ktory ako
priloha €. 1 je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Presné€ staniCenie zaciatku a konca
opravovaného useku ur¢i povereny zastupca objednavatela na zdklade miestne)j obhliadky so
zhotovitel'om. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spresnit’ vymery jednotlivych poloziek Vykazu

vymer na zaklade aktualneho stavu krytu vozovky.

C1.3 PODKLADY

Zavaznymi podkladmi k vykonaniu diela su:

- Sut’azné podklady

- tato Zmluva o dielo s prilohou €. 1

- Cenova ponuka zhotovitela

Uvedené zmluvné podklady platia v pripade rozporov v uvedenom poradi a ich dostato¢na
znalost” je touto zmluvou potvrdena.

V3ietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN, TKP SSC a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucCastou dodavky,
vratane preukaznych skusSok odsuhlasenych objednévatel'om) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadn¢ zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch, ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek
na kvalitu podas realizacie diela, buda odsthlasené obidvomi zmluvnymi stranami.

Strana 2 z 7



/11, Oskerda, km 436,500-438,090, oprava krytu vozovky - havarijny stav

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

CL4 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran podl'a zikona
NR SR €. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov, vyhlaSky MF SR €. 87/1996 7. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
pevna pocas realizacie:

Cena diela bez DPH 199 000,00 EUR
DPH 20 % 39 800,00 EUR

Celkova cena diela s DPH 238 800,00 EUR

Slovom: dvestotridsatosemtisicosemsto €, nula centov.

Podkladom pre thradu ceny za vykonané aodovzdané prace bude zhotovitelom vystavena
faktara na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného
overitenym sposobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac pri1 pouziti sadzieb uvedenych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy (oceneny Vykaz vymer v ponuke) pre kazdu polozku. Splatnost
faktary je 30 dni od jej doruCenia objednavatel'ovi na adresu SSC - [VSC Zilina, M. Razusa
104/A, 010 01 Zilina. Faktdira musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu.

Cena zahrfia vSetky naklady spojené srealizaciou diela vratane nakladov na projekt a
zabezpedéenie dopravného obmedzenia poCas vykonu prac a vSetky ostatné nevyhnutné naklady
spojené s realizaciou stavebného diela.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia takturu, ktora
neobsahuje niektora z nalezitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
uviest dovod vratenia. Opravnenym vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota
plynie znovu odo diia doru€enia (odovzdania) opravene] alebo nanovo vyhotovene) faktury
objednavatelovi.

Podl'a § 12 zak. ¢. 260/2007 7. z., ktorym sa meni a dopliia zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach bude zadrziavané 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukazama splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdani a preberani predmetu zmluvy a do odstranenia vSetkych
zavad a nedorobkov. Zadrzné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpoctom
z ceny s DPH vystavenej faktury. Zadrziavand ciastka mdze byt uvolnena len na zaklade
preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky o verejnych pracach
¢. 83/2008 Z. z., ktory konsStatuje, ze Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov
v predpisane] kvalite.

Zhotovitel' bude akceptovat’ bez d’alsich narokov zniZzenie ceny v pripade, ze Cast’ Diela sa na
podnet objednavatel'a nebude realizovat.

CL5 ZMENY VO VYMERACH A NAVIAC PRACE

Vietky zmeny a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi vo Vykaze vymer zhotovitel'a predloZzen¢ho v ramci ponuky. Ak rozpocet ticto ceny
a sadzby neobsahuje, zhotovitel’ ich spracuje a predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi.

V pripade, Ze nalichavost’ zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by
dojst k pripadnym Skoddm na diele je mozné so sthlasom stavebného dozoru v pracach
pokracovat’ a dodatok bude vyhotoveny najneskor do 5 dni.
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0.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
1.7

7.8

3.1

8.2

C1.6 TERMIN PLNENIA
a) Zacatie realizacie diela: dinom odovzdania staveniska
b) Dokoncenie realizacie diela: do 31.12.2011
C) Stavenisko bude odovzdané: po podpise ZoD a vydani pravoplatnych povoleni

na zahajenie prac
Pri nevhodnych poveternostnych podmienkach (trvaly dazd’, snezenie, mraz, teploty vzduchu
nevyhovujuce pokladke asfaltovych zmesi, kde teplota za poslednych 24 hod. nesmie klesnut’ pod
hodnoty stanovené v STN 73 61 21:2008 tab. 13 bude termin posunuty o dobu prekazky
realizacie, a to sihlasnym zapisom v stavebnom denniku oboch zmluvnych stran.

CL 7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzda a objednavatel prevezme ukoncené stavebné prace na zaklade vyzvy
zhotovitel'a do 2 dni.

O odovzdani a prevzati stavebnych prac spiSu obidve strany Protokol o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z.. K odovzdaniu a
prevzatiu hotového diela pripravi zhotovitel stavebny dennik a elaborat o kvalite (dokumentacia o
kvalite stavby) s vyhodnotenim skGSok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych
materialov na odsuhlasenie.

Objednavatel’ umozni pracovnikom a mechanizmom zhotovitel'a pristup na stavenisko aj po
odovzdani stavby na dobu, potrebnu k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov, ktor¢ nebrania
uzivaniu stavby.

Zhotovitel’ 2 dni vopred vyzve objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré budu pr1 d’alSom postupe
prac zakryté. Ak sa objednavatel’ nedostavi na ich preverenie, je zhotovitel’ opravneny v pracach
riadne pokraovat’. Ak objednavatel’ bude potom trvat’ na odkryti tychto prac, je povinny uhradit
toto dodato¢né odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovat’ aj v pripade ucasti zastupcu
objednavatel'a na pripadnych predpisanych skuSkach, vyzadovanych osobitnymi predpismi.
Vykonanie skuasok zabezpeci zhotovitel’ za pripadnej su€innosti objednavatela.

Meno stavbyveduceho s presnym udajom jeho adresy oznami zhotovitel najneskor pri1 odovzdani
staveniska, pripadné zmeny zapisom v stavebnom denniku.

Z.a zhotovitel’a je zodpovedny pracovnik na stavbe p. Kamil Ramik, p. Karol Gazik.

Za objednavatel’a je povereny ¢innostou stavebné¢ho dozora, pri preberani a odovzdavani prac, pri
odstrafiovani vad a nedorobkov Ing. Robert Zarodnansky (0903892152).

7a objednavatel’a su povereni zastupovanim vykonu ¢innosti kontroly kvality Ing. Peter Onofre)
a Ing. Pavol Muran.

CL8 ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' poskytuje na stavebné prace zaruku 60 mesiacov odo dina podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z.
z.. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel
a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati sposobené beznym opotrebovanim, poziarom,
vybuchom, vys$Sou mocou, alebo zinych dovodov, ktoré nezavinil zhotovitel. Zaruka sa
nevztahuje na pripadné zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
a beznym opotrebenim.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dicla, ktoré budi spOsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval. Objednavatel nie
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je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, povod ktorych spoCiva v zmenach a pokynoch

nariadenych objednavatel'om.

CL9 ZMLUVNE POKUTY

V pripade omesSkania Zhotovitela sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela ako celku je
Objednavatel’ opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ,,Celkovej ceny Diela s DPH* za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady alebo nedorobky v dohodnutom termine, zaplati zmluvna pokutu
vo vySke 33 € a za kazdy den omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou ceny za Dielo ma Zhotovitel pravo uplatmit’ uroky
z omesSkania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy deni omesSkania.

Zhotovitel’ je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovom Diela v rozsahu 5-10 mm
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdi nameranu nerovnost. V pripade nerovnosti
nad 10 mm je zhotovitel’ povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

CL. 10 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skutoCne vykonane prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvne) strane oznamene pisomne.

Objednavatel moze odstapit od zmluvy v pripadoch, ak zhotovitel meska so splnenim
zmluvného terminu a ak uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel’ moZe odstupit’ od zmluvy v pripade ak objednavatel’ neplni svoje zmluvn€ povinnosti
a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat' objednavatela a urCit mu
dodato¢ne primeranua lehotu na splnenie zavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasit,
7e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi v preukazateInom rozsahu.

Zhotovitel modze odstapit’ od zmluvy v pripade poruSenia ustanovenmia zmluvy, ato ked je
objednavatel’ v omeskani s ihradou faktur viac ako 30 dni po splatnosti.

CL 11 PREDLZENIE DOBY VYSTAVBY

Doba vystavby sa moze predlzit' v pripade, Ze:

a) sa zvy$i mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om;

b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

¢) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatel'om, nepridelenie dostatocneho
finanéného objemu na tato stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené¢ poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za
koho zhotovitel' zodpoveda; su také, ze zhotovitel ma pravo na predlZenie lehoty vystavby
diela. PredlZenie lehoty vystavby uréi objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.
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CL 12 OSTATNE DOHODY

Pred zacatim prac odovzda objednavatel’ zhotovitelovi pisomne stavenisko zbavené vsetkych
pravnych 1 faktickych zavad.

Ak zhotovitel pri vykonavani diela zisti skryté prekazky, tykajice sa veci alebo miesta, kde sa ma
stavebné dielo vykonat’ a tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela zmluvne dohodnutym
spdsobom, je zhotovitel’ povinny bezodkladne to oznamit’ objednavatelovi.

Na stavbe bude stavebny dennik trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel’ zabezpedi a poskytne, na poziadanie stavebného dozoru, resp. pracovnikov laboratoria
objednavatel'a, ku skuskam vykonavanym na stavbe objednavatel'om potrebné spoluposobenie.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cdistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace.

Zhotovitel’ bude stavenisko udrziavat v prevadzkyschopnom stave pre verejnu dopravu. PocCas
realizacie stavby si zhotovitel’ zabezpedi udrzbu predmetnej cesty a jej zjazdnost' v celom obvode
staveniska.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonane€ho Diela
7o strany Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo je;
dokoncenej ¢ast1 v zmysle vyhlasky €. 83/2008 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarneg]
ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov, ich zamestnancov, ako aj d’alSich osob, ktoré sa
zdrzuju opravnene na stavenisku za ucelom realizacie Diela.

CL.13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Obe strany sa zavidzuju svojim podpisom, Ze sa zozndmili s celym obsahom tejto zmluvy a
suhlasia s nou.

Menit’ alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V ostatnych néleZitostiach sa zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢.513/91 Zb., zakonom ¢islo 18/96 Zb. a d’alSim1 predpismi platnymi pre vystavbu.

T4ato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, po 2 pre kazdu zmluvnu stranu. Akékol'vek jej
zmeny musia byt zmluvnymi stranami potvrdené pisomnou formou.

Zhotovitel' sthlasi so zverejnenim zmluvy. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran ainformécie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuja za
doverne.

13.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost’ diiom

nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluav. Tato zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou podl'a § 5a zakona 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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13.7 Zmluvné strany berti na vedomie a sihlasia s tym, Ze tato zmluva bude zverejnena v Centralnom
registri zmldv. Objednavatel v stvislosti s povinnostou zverejnema zmluvy podla §47a
Obcianskeho zdkonnika a §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informaécii) v zneni neskorSich
predpisov zabezpeli ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich z §17 Obchodného zdkonnika
tykajacich sa obchodného tajomstva a §11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na
ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne predpisy™). Objednavatel konkrétne zabezpeCi ochranu
(anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktor€ maju charakter
obchodného tajomstva a tiez Gdaje o bankovom spojeni a Cisle uctu zhotovitel'a, ktoré moze byt

zneuZziteé.
V Ziline diia: 5%‘2"'07 7 \Y, Bratis_lave:, dna:
Za objednavatela: Z{af'i'hotovi el'a:
f/.f
/-\
I
Jtanislav Farana
prokurista
7
.. (
B 1 a7 Ao
010 O 14_7-‘ LINA foruik.. E N,
Ing. Zuzana lLisicka
prokurista

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.0.

tei.. 02!53 1015615
fax: 02/58 10 1523

1ICO: 34 112 103 @

DIC: 2020358021

1& DPH: SK2020358021
Mokran zanon 2 821 04 Bratisiava
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