1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podPla ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni

¢. objednavatela: .........c.ccveneene

neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 123.2169.00

1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

1.1  OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo titu:

Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu:

Sidlo:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- Vo veciach kontroly:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

Dalej len Objedndvatel

CL 1 ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiGova €. 19, 826 19 Bratislava

Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD.,- generalny riaditel

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, vystavby
aregionalneho rozvoja SR ( pravny nastupca MDPT SR )
zriad’ovacou listinou ¢.5854/M-1995 zo dia 7.12.1995 v iplnom zneni
¢. 316/M-2005 zo dna 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 zo diia 11.5.2006 a ¢. 86 zo diia 22. 5. 2008

003328

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

Ing. Frantisek Faktor, PhD., riaditel’

Investi¢na vystavba a sprava ciest

ul. Martina Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

na zéklade generdlnym riaditelom urceného rozsahu podpisového
prava ¢. 38070//0001/2010 zo dita 29.10.2010

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Janka Holtanova — odd. ver. obstaravania

Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest
Ing. Zaneta Kubicova - cenér

p. Katarina Stanekova — Gtvar ekonomicky

Ing. RuZena Moravcikova, PhD. — utvar kontroly, kvality
a skuSobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk
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1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

1.2. ZHOTOVITEL : ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Mokran zahon 2, 821 04 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu oddiel Sro, vlozka
13112/B

Zastupeny: Ing. Peter Russegger, konatel’

Ing. Michal Kocian, konatel’
Stanislav Farana, prokurista
Ing. Juraj Pojezdal, prokurista
Ing. Ales Kramny, prokurista
Ing. Zuzana Lisicka, prokurista
Ing. Jozef Pohorsky, prokurista

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, Hodzovo nam. 3, 850 05 Bratislava
Cislo uétu: 2629521208/1100

ICO: 34 112 103

DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Telefon: 02/58 10 15 15

Fax: 02/58 10 15 23

e-mail:

office@alpineslovakia.sk

Dalej len Zhotovitel

2.1

2.2

3.1

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/2006 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — podprahova zakazka.

CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Predmet zmluvy je vykonanie stavebnych prac
»1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav*
d’alej len Dielo

Popis prac je uvedeny v Technickej sprave a rozsah prac je uvedeny vo Vykaze vymer, ktory ako
priloha ¢. 1 je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Presné stanienie zaciatku a konca
opravované¢ho useku ur¢i povereny zéastupca objednavatela na zéklade miestnej obhliadky so
zhotovitelom. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo spresnit’ vymery jednotlivych poloziek Vykazu
vymer na zéklade aktualneho stavu krytu vozovky.

Cl. 3 PODKLADY

Zavaznymi podkladmi k vykonaniu diela su:
- Sutazné podklady

- tato Zmluva o dielo s prilohou ¢. 1

- Cenova ponuka zhotovitela
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1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Uvedené zmluvné podklady platia v pripade rozporov v uvedenom poradi a ich dostatocna
znalost’ je touto zmluvou potvrdena.

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN, TKP SSC a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky,
vratane preukaznych skusok odsuhlasenych objednévatel'om) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo
vysSie uvedenych materialoch, ktoré vyplynt napr. z novelizécie noriem resp. inych poziadaviek
na kvalitu pocas realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami.

ClL. 4 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a je
pevna pocas realizacie:

Cena diela bez DPH 199 000,00 EUR
DPH 20 % 39 800,00 EUR
Celkova cena diela s DPH 238 800,00 EUR

Slovom: dvestotridsatosemtisicosemsto €, nula centov.

Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude zhotovitelom vystavena
faktira na zéklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného
overitelnym spdsobom v rozsahu skutocne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy (oceneny Vykaz vymer v ponuke) pre kazda polozku. Splatnost
faktiry je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi na adresu SSC - IVSC Zilina, M. Rézusa
104/A, 010 01 Zilina. Faktara musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu.

Cena zahfna vSetky ndklady spojené s realizdciou diela vratane nédkladov na projekt a
zabezpecenie dopravného obmedzenia pocas vykonu prac a vSetky ostatné nevyhnutné naklady
spojené s realizaciou stavebného diela.

Objednévatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru, ktora
neobsahuje niektorl z nalezitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi
uviest dovod vratenia. Opravnenym vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Celd lehota
plynie znovu odo dna doruéenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury
objednavatel'ovi.

Podla § 12 zak. ¢. 260/2007 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach bude zadrziavané 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdani a preberani predmetu zmluvy a do odstranenia vSetkych
zavad a nedorobkov. Zadrzné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpoctom
zceny s DPH vystavenej faktiry. Zadrziavana ciastka moZze byt uvolnena len na zaklade
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky o verejnych pracach
¢. 83/2008 Z. z., ktory konstatuje, ze Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov
Vv predpisanej kvalite.

Zhotovitel' bude akceptovat’ bez d’alSich narokov zniZenie ceny v pripade, Zze Cast’” Diela sa na
podnet objednavatel’a nebude realizovat.
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1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

5.1

5.2

5.3

6.1
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7.7

7.8

CL. 5 ZMENY VO VYMERACH A NAVIAC PRACE

Vsetky zmeny a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi vo Vykaze vymer zhotovitel'a predloZzeného v ramci ponuky. Ak rozpocet tieto ceny
a sadzby neobsahuje, zhotovitel’ ich spracuje a predlozi na odsuhlasenie objednéavatel'ovi.

V pripade, ze naliehavost’ zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by
dojst’ k pripadnym Skoddm na diele, je mozné so suhlasom stavebného dozoru v pracach
pokracovat’ a dodatok bude vyhotoveny najneskor do 5 dni.

Cl. 6 TERMIN PLNENIA

a) Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania staveniska
b) Dokoncéenie realizacie diela: do 31.12.2011
c) Stavenisko bude odovzdané: po podpise ZoD a vydani pravoplatnych povoleni

na zahdjenie prac
Pri nevhodnych poveternostnych podmienkach (trvaly dazd’, snezenie, mrdz, teploty
vzduchu nevyhovujice pokladke asfaltovych zmesi, kde teplota za poslednych 24 hod. nesmie
klesnut’ pod hodnoty stanovené v STN 73 61 21:2008 tab. 13 bude termin posunuty o dobu
prekazky realizécie, a to suhlasnym zépisom v stavebnom denniku oboch zmluvnych stran.

Cl. 7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objednavatel prevezme ukoncené stavebné prace na zaklade vyzvy
zhotovitel'a do 2 dni.

O odovzdani a prevzati stavebnych prac spiSu obidve strany Protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z... K odovzdaniu a
prevzatiu hotového diela pripravi zhotovitel’ stavebny dennik a elaborat o kvalite (dokumentacia 0
kvalite stavby) svyhodnotenim skGsok a dolozenim atestov o kvalite prac a zabudovanych
materidlov na odsthlasenie.

Objednavatel’ umozni pracovnikom a mechanizmom zhotovitela pristup na stavenisko aj po
odovzdani stavby na dobu, potrebnu k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu stavby.

Zhotovitel’ 2 dni vopred vyzve objednavatel’a na preverenie prac, ktoré buda pri d’alSom postupe
prac zakryté. Ak sa objednédvatel’ nedostavi na ich preverenie, je zhotovitel' opravneny v pracach
riadne pokracovat’. Ak objednavatel’ bude potom trvat’ na odkryti tychto prac, je povinny uhradit’
toto dodatocné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovat’ aj v pripade ucasti zastupcu
objednavatela na pripadnych predpisanych sktskach, vyzadovanych osobitnymi predpismi.
Vykonanie skuSok zabezpeci zhotovitel’ za pripadnej sucinnosti objednavatel’a.

Meno stavbyveduceho s presnym udajom jeho adresy oznami zhotovitel’ najneskor pri odovzdani
staveniska, pripadné zmeny zapisom v stavebnom denniku.

Za zhotovitela je zodpovedny pracovnik na stavbe p. Kamil Ramik a p. Karol Gazik.

Za objednavatel’a je povereny ¢innost'ou stavebného dozora, pri preberani a odovzdavani prac, pri
odstranovani vad a nedorobkov Ing. Milan Kozak (0903903506).

Za objednavatel’a su povereni zastupovanim vykonu ¢innosti kontroly kvality Ing. Peter Onofrej
a Ing. Pavol Muran.

Cl. 8 ZARUCNA DOBA
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1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav
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Zhotovitel' poskytuje na stavebné prace zaruku 60 mesiacov odo dna podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej dokoncenej Casti v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z.
Z.. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel’
a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati spésobené beznym opotrebovanim, poziarom,
vybuchom, vys$Sou mocou, alebo zinych dovodov, ktoré nezavinil zhotovitel. Zaruka sa
nevztahuje na pripadné zévady sposobené neodbornym zdsahom, mechanickym poskodenim
a beznym opotrebenim.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, alebo na nu upozornil objednéavatel’a a ten na ich pouziti trval. Objednavatel’ nie
je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, povod ktorych spociva v zmenach a pokynoch
nariadenych objednavatel'om.

Cl. 9 ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku je
Objednavatel’ opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z
,Celkovej ceny Diela s DPH* za kazdy aj zacaty dent omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady alebo nedorobky v dohodnutom termine, zaplati zmluvnil pokutu
vo vyske 33 € a za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednévatel'a s uhradou ceny za Dielo ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ iroky
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovom Diela v rozsahu 5-10 mm
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,- € za kazdi namerani nerovnost. V pripade nerovnosti
nad 10 mm je zhotovitel povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

Cl. 10 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika, zhotovitel'ovi prindlezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel modze odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak zhotovitel meska so splnenim
zmluvného terminu a ak uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy v pripade ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlésit’,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi v preukdzatelnom rozsahu.
Zhotovitel moze odstipit od zmluvy v pripade porusenia ustanovenia zmluvy, ato ked je
objednavatel’ v omeskani s thradou faktar viac ako 30 dni po splatnosti.

Cl. 11 PREDLZENIE DOBY VYSTAVBY

Doba vystavby sa moze predizit v pripade, Ze:

a) sa zvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodatocne vyziadanych objednavatel'om;

b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatel'om, nepridelenie dostatocného
finan¢ného objemu na tato stavbu v priebehu kalendarneho roku;

Strana5z7



1/49, Mestecko, km 55,000-57,000, oprava krytu vozovky - havarijny stav

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

d) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za
koho zhotovitel' zodpovedd; su také, ze zhotovite] ma pravo na predlzenie lehoty vystavby
diela. Predlzenie lehoty vystavby ur¢i objednévatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl. 12 OSTATNE DOHODY

Pred zacatim prac odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne stavenisko zbavené vSetkych
pravnych i faktickych zavad .

Ak zhotovitel’ pri vykonavani diela zisti skryté prekdzky, tykajice sa veci alebo miesta, kde sa ma
stavebné dielo vykonat' a tieto prekazky znemoznujii vykonanie diela zmluvne dohodnutym
spésobom, je zhotovitel' povinny bezodkladne to oznamit' objednavatelovi. Na stavbe bude
stavebny dennik trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ zabezpeci a poskytne, na poziadanie stavebného dozoru, resp. pracovnikov laboratoria
objednavatela, ku skuSkam vykonavanym na stavbe objednavatel'om potrebné spolupdsobenie.
Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace.

Zhotovitel' bude stavenisko udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave pre verejnu dopravu. Pocas
realizécie stavby si zhotovitel' zabezpeci Gdrzbu predmetnej cesty a jej zjazdnost' v celom obvode
staveniska.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného Diela
zo strany Objednavatel'a na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej
dokoncenej Casti v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej
ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov, ich zamestnancov, ako aj d’alSich osob, ktoré sa
zdrzuj opradvnene na stavenisku za Gc¢elom realizacie Diela.

Cl. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Obe strany sa zavdzuji svojim podpisom, Ze sa zoznamili s celym obsahom tejto zmluvy a
stihlasia s fiou.

Menit’ alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V ostatnych nélezitostiach sa zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢.513/91 Zb., zdkonom ¢islo 18/96 Zb. a d’al§imi predpismi platnymi pre vystavbu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, po 2 pre kazdi zmluvnua stranu. Akékol'vek jej
zmeny musia byt zmluvnymi stranami potvrdené pisomnou formou.

Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim zmluvy. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruSeniu
obchodného tajomstva zmluvnych strdn a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuji za
doverne.

Téato zmluva nadobtda platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav. Tato zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zdkona 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia s tym, ze tdto zmluva bude zverejnend v Centralnom
registri zmliv. Objedndvatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a
Obcianskeho zdkonnika a §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorSich
predpisov zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z §17 Obchodného zékonnika
tykajucich sa obchodného tajomstva a §11 Obcianskeho zdkonnika, tykajliceho sa prava na
ochranu osobnosti (dalej len ,,pravne predpisy*). Objednavatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu
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(anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré maju charakter
obchodného tajomstva a tiez udaje o bankovom spojeni a ¢isle uctu zhotovitel’a, ktoré méze byt

zneuzité.
V Ziline diia: ..o, V Bratislave, dia: 3.12.2011
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Frantisek Faktor, PhD. Stanislav Farana
riaditel’ SSC IVSC Zilina prokurista

Ing. Zuzana Lisicka
prokurista
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