

## Zmluva o dielo na 2. časť zákazky

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené

konať vo veciach:

-zmluvy:

-emaily:

-technických:

-emaily:

-telefónny kontakt:

(ďalej len „objedávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Mesto Fiľakovo**

Radničná 25, 98601 Fiľakovo

00316075

2021115052

**Mgr. Attila Agócs**, PhD., primátor mesta

VÚB Slovensko a.s.

SK33 0200 0000 0029 1559 6059

JUDr. Norbert GECSO

norbert.gecso@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko

ivan.vanko@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

17317282

2020316298

SK2020316298

Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel  
Sro

vložka č. 991/B

## II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana**“. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v **Prílohách č. 1, 2 a 3** k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. na pozemkoch KN-C 3873,2415, 2417, 2418, 2413/1, 2425, 2426, 2421, 2423; katastrálne územie: Fiľakovo v rozsahu:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) súťažných podkladov tejto zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3
  - c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
  - d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
  - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,
  - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.
4. Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:
  - a) projektová dokumentácia,
  - b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,
  - c) právoplatné stavebné povolenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu vykonávanému na základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.
6. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“) sa predkladá v rámci predkladania ponúk, odovzdaním sa stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa čl. X. „**Odobovanie a prevzatie diela**“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „**oprávnení zástupcovia zmluvných strán**“ alebo „**oprávnené osoby zmluvných strán**“, ako aj „**oprávnení zástupcovia**“ alebo „**oprávnené osoby**“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
9. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### **III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne **do troch (3) mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. Vznik objektívnych prekážok musí zhotoviteľ objednávateľovi preukázať, inak platí, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietol prevziať stavenisko. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2. tohto článku, bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2. a bodu 7. tohto článku.

6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	114 108,16 €
Sadzba DPH v 20 %	22 821,63 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	136 929,79 €

/slovom : stotridsaťšesťtisíc deväťstodvadsaťdeväť/79 EUR /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí **Prílohu č. 1** k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.
4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v čl. VI. bod 5. a 6. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri

príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien (napr. Cenkos), platných v čase vzniku daného prípadu.

## V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, t.j. prvej a druhej faktúry vystavenej po realizácii min. 1/3 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 15 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.
3. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby „**Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana**“. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
  - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických bodu 7.2 tohto článku,
  - b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
    - (i) typ výrobku alebo materiálu,
    - (ii) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
    - (iii) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby,
  - c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.
4. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.
5. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu

zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
8. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy bankovú záruku – Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy, ktorá bude **prílohou č. 4 tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
  - a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
  - b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
  - c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
  - d) banková záruka **Performancebond** zanikne po protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých väd (ak relevantné) a od podpísania preberacieho protokolu celého diela „**Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana**“.

V prípade, ak zhotoviteľ nevyužije možnosť uvedenú v čl. V. bode 11 tejto zmluvy má možnosť využiť postup podľa čl. V. bodu 12 tejto zmluvy.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uhradí na účet Objednávateľa vratnú peňažnú záruku vo výške 10 % ceny diela s DPH pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne peňažná pohľadávka. Zhotoviteľ sa zaväzuje poukázať záruku v dohodnutej výške najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy, a to na účet objednávateľa zriadený výslovne na tento účel, ktorý objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy. Neuhradenie tejto sumy v určenej lehote sa považuje za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a bude mať za následok odstúpenie od zmluvy. Peňažné prostriedky, poukázané z titulu záruky, sú u objednávateľa len v správe a objednávateľ nie je oprávnený s nimi disponovať inak, než za splnenia podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Náklady na zriadenie a vedenie účtu znáša zhotoviteľ. Pre použitie prostriedkov peňažnej záruky platí nasledovné:
- a) záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
  - b) objednávateľ je oprávnený použiť prostriedky záruky resp. ich časť na úhradu svojich splatných peňažných pohľadávok podľa písm. a) voči zhotoviteľovi za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
    - (i) objednávateľ zaslal zhotoviteľovi výzvu na úhradu peňažného záväzku a vznik svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi čo do dôvodu aj výšky zhotoviteľovi vo výzve preukázal a
    - (ii) zhotoviteľ na výzvu podľa písm. a) v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a
    - (iii) objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne neuhradené peňažné záväzky po splatnosti.
  - c) prostriedky záruky nesmie objednávateľ použiť na žiadny iný účel, než je dojednaný v tejto zmluve a ani nesmie prostriedky záruky použiť, a to ani dočasne, pre tretie subjekty či úhradu svojich záväzkov voči tretím osobám a ani na úhradu záväzkov zhotoviteľa voči tretím osobám;
  - d) zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa kedykoľvek doklad o stave prostriedkov na účte
  - e) najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa podpisu protokolu o prevzatí stavby a odstránených všetkých väd (ak relevantné) je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi peňažnú záruku v plnej výške;
  - f) porušenie povinností objednávateľa pri použití peňažných prostriedkov záruky v priebehu realizácie diela a/alebo počas plynutia záručnej doby, a to najmä, nie však výlučne, použitie prostriedkov záruky na iný účel a iným spôsobom, než je dohodnutý v zmluve, oprávňuje zhotoviteľa žiadať okamžité vrátenie celej zloženej záruky.

Omeškanie objednávateľa s vrátením záruky alebo jej časti zhotoviteľovi podľa vyššie dohodnutých podmienok zakladá právo zhotoviteľa na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške dohodnutej pre omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy.

## VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Juraja Ďuricu. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z



kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 9., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

5. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňovacom konaní.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
13. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.
15. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
16. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
17. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
18. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora bezpečnosti je Ing. Juraj Kováč a aj zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
19. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
20. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 5** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

20.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v **Prílohe č. 5** tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

20.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v **Prílohe č. 5** tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

- 20.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezažadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 20.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávatelom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.
21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatelovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
22. Zhotoviteľ je povinný:
- pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.
  - pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávatelom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
  - v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávatelom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
  - v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávatelovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. – súhlasím, môžeme urobiť sankciu
24. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady Subdodávateľom (a akémukoľvek inému subdodávateľovi) v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči Subdodávateľom.
25. Zhotoviteľ spolu s faktúrou (čiastkovou ako aj konečnou) poskytne písomnú záruku, v ktorej uvedie, že *“Všetky splatné a nesporné pohľadávky Subdodávateľov boli uhradené”*. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur).
26. V prípadoch, keď Subdodávateľia požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny

prislúchajúcej Subdodávateľom. Ak Zhotoviteľ neodpovie na takúto žiadosť Subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej prijatia, Objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky Subdodávateľa podľa Subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „Vyrovnanie“) alebo až dokiaľ sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi v súlade s Vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.

27. V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ si môže vzájomne započítať príslušnú sumu a odmenu Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
28. Do 60 dní od vypracovania Protokolu o odstránení nedostatkov Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi vyhlásenia všetkých Subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej Objednávateľom Zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na Stavenisku, podpísané oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak Zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia Subdodávateľov, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: kópiu faktúry vystavenej/faktúr vystavených Subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.

## **VII. Stavenisko**

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
4. Zhotoviteľ v čase oznámi harmonogram stavebných prác, obmedzenia a termíny plnej uzávierky miestnej komunikácie (kvôli zásobeniu predajní nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu) a to pre nasledovných vlastníkov nehnuteľností:
  - (b) Vlastníci bytových a nebytových priestorov bytového domu evidovanej na LV 2816
  - (c) Nebytový priestor 5 (prevádzka, LV 2816)
  - (d) Nebytový priestor 4 (prevádzka, LV 2816)
  - (e) Nebytový priestor - (prevádzka, LV 2816)
  - (f) Nebytový priestor 6 (prevádzka, LV 2816)
  - (g) Nebytový priestor 1 (prevádzka, LV 2816)
  - (h) Nebytový priestor 2 (prevádzka, LV 2816)
  - (i) Nebytový priestor 3 (prevádzka, LV 2816)
  - (j)

## VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
  - a) Úvodné listy obsahujú:
    - Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
    - identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
    - prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
    - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
    - prehľad skúšok každého druhu.
  - b) Denné záznamy:
    - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa čísľujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
  - c) Prílohy:
    - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
      - osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
      - rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
      - záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
      - priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
      - kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
      - zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor

objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

## **IX. Zakrývanie prác**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## **X. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
  - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
  - b) prvý prepis stavebného denníka,
  - c) certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
  - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
  - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
  - f) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
  - g) platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

## **XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.



4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 047/451 2333, faxovou správou na čísle 047/432 1152, alebo prostredníctvom e-mailu: marcel.stulajter@strabag.com.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## **XII. Zmluvné sankcie**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
  - a) Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € (slovom tri sto Eur).za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - b) Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - c) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € (slovom tri sto Eur).za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - d) Za nezačatie akejkoľvek časti realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa tejto zmluvy, príp. harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. V prípade omeškania na strane Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v lehote podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy a/alebo v prípade nezačatia stavebných prác do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny za dielo za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa druhej vety tohto bodu zmluvy vylučuje kumulatívne uplatnenie zmluvnej pokuty podľa prvej vety tohto bodu.)
  - e) Za zanedbanie povinnosti zabezpečiť nepretržité čistenie odpadových vôd v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň zanedbania tejto povinnosti. Zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € (slovom tri tisíc Eur). za každé jednotlivé porušenie sa vzťahuje na vypustenie nevyčistených odpadových vôd do recipientu.
  - f) V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa tejto

zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- g) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - h) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa tejto zmluvy (najmä podľa článku VI) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - (i) odstúpiť od Zmluvy
    - (ii) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na dodatočné plnenie s poskytnutím primeranej lehoty. Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania.
  3. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
  4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 (štrnástich) dní od ich doručenia do miesta sídla Zhotoviteľa resp. Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody v plnej výške.
  5. Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
  6. Týmto článkom nie je vylúčené uplatnenie zmluvných pokút uvedených na inom mieste v rámci tejto zmluvy.
  7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

### **XIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
  - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku;
  - b) ak Zhotoviteľ bez náležitého vysvetlenia
    - (i) nezačne so stavebnými prácami v súlade s touto zmluvou; a/alebo
    - (ii) neobnoví priebeh stavebných prác do 14 (štrnástich) dní po prijatí písomného pokynu od Objednávateľa na ich obnovenie;
    - (iii) prestane so stavebnými prácami a/alebo opustí Stavenisko;

- c) ak Zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov;
  - d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa;
  - e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov;
  - f) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
  - g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na výstavbu diela;
  - h) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu Subdodávateľovi v súvislosti s realizáciou diela.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
- a) ak bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
  - b) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
  - c) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby predtým získal súhlas Objednávateľa, ak takýto súhlas nie je udelený všeobecne;
  - d) ak Zhotoviteľ neuzavrie a nepredĺži poisťovnú zmluvu, ktoré sú uvedené v čl. II bod 6. tejto zmluvy.
4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, budú platiť nasledujúce ustanovenia:
- a) zmluvné strany vypracujú protokol o súpise stavebných prác ku dňu ukončenia tejto zmluvy, ktorý bude protokolom o doručení prác a ich prevzatí Objednávateľom;
  - b) zmluvné strany vypracujú zoznam materiálov, zariadení a ostatných položiek objednaných na účely výstavby diela, ktoré Zhotoviteľ nesmie použiť pri inej výstavbe;
  - c) dokumenty, ktoré sa spomínajú v písmene a) a b), budú záväzné pre zmluvné strany, iba ak ich písomne schváli stavebný dozor.
5. Ak sa táto zmluva ukončí, Objednávateľ:
- a) zaplatí odmenu za vykonané a prevzaté stavebné práce zahrnuté v protokole o súpise, ktorá bude znížená o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí uvedených vyššie;
  - b) odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a ostatné veci za nákupnú cenu zníženú o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí spomenutých vyššie;
  - c) prevezme Stavenisko.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do začatia realizácie diela, a to v prípade nedostatku finančných zdrojov na strane Objednávateľa.
7. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonnostnú záruku podľa ustanovení čl. V. bodu 11. tejto zmluvy považuje sa to, za podstatné porušenie tejto zmluvy.

## **XV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

#### **XIV. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
2. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
  - a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
  - g) právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto ZoD a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu ZoD, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

4. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyiac, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov,

ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, za okolností, že bola splnená odkladacia podmienka. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
7. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný stavebný úrad vydá potrebné stavebné povolenie a po zákonom stanovenej lehote nadobudne právoplatnosť.
8. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
10. Prílohami tejto zmluvy sú:
  - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
  - Príloha č. 2 – Harmonogram vecného a časového plnenia
  - Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov
  - **Príloha č. 4 – Banková záruka – Performance bond**
  - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
  - Príloha č. 6 – Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa

Vo Filákovke, dňa

---

Ing. Pavel Müller  
Riaditeľ Oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

---

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

---

Ing. Marcel Štulajter  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova infraštruktúry a oplatenia parku vo Filakove; 2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Filakovo	IČO	DIČ
Projektant		00 316 075	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-2200023789	Ing. Pavel Uhrin	19.05.2022	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	114 108,16	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		114 108,16	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	114 108,16		
<b>Objednávateľ</b>								24	20,0 %	114 108,16	DPH	22 821,63
Dátum a popis				Pečiatka				25	%		DPH	
<b>Zhotoviteľ</b>								26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>136 929,79</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>E Prípochty a odpochty</b>				
								27	Dodávky objednávateľa		0,00	
								28	Kľzavá doložka		0,00	
								29	Zvýhodnenie + -		0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**STRABAG**

**Stavba:** Obnova infraštruktúry a oplotenia parku vo Filákovce; 2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Mesto Filákovce

**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o.

**Dátum:** 19.05.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	<b>Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupickej – zadná strana</b>	<b>114 108,16</b>
	SO 01 Spevnené plochy a komunikácie	94 020,18
	I. - I. etapa	94 020,18
	Práce a dodávky HSV	93 425,00
	Zemné práce	9 296,71
	Zakladanie	410,62
	Vodorovné konštrukcie	1 444,15
	Komunikácie	57 334,16
	Rúrové vedenie	2 381,48
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 547,03
	Presun hmôt HSV	10,85
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	595,18
		595,18
	VO Filákovce	20 087,98
	01 - Realizácia nového verejného osvetlenia - etapa č.1	20 087,98
	Práce a dodávky M	16 755,01
	Elektromontáže	14 113,79
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 641,22
	Hodinové zúčtovacie sadzby	3 332,97
		3 332,97
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>114 108,16</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova infraštruktúry a oplatenia parku vo Filakove; 2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Mesto Filakovo  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 19.05.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupickej – zadná strana</b>								<b>114 108,16</b>	
<b>SO 01 Spevnené plochy a komunikácie</b>								<b>94 020,18</b>	
<b>I. - I. etapa</b>								<b>94 020,18</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>								<b>93 425,00</b>	
<b>Zemné práce</b>								<b>9 296,71</b>	
1			113106211.S	Rozoberanie dlažby z kociek z kameňa /mačacie hlavy/	m	40,500	5,19	210,20	20,0
2			113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	144,400	1,69	244,04	20,0
3			113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	321,400	8,43	2 709,40	20,0
4			113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	48,050	1,68	80,72	20,0
5			113206111.S	Vytrhnutie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	181,600	2,81	510,30	20,0
6			11320611X	Vybúranie exit. uličných vpustov	ks	4,000	42,14	168,56	20,0
7			113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	176,500	2,03	358,30	20,0
8			121101111.S	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	74,900	3,07	229,94	20,0
9			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	223,945	6,09	1 363,83	20,0
10			132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,100	7,62	61,72	20,0
11			162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,500	1,98	96,03	20,0
12			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	253,415	4,17	1 056,74	20,0
13			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,070	2,31	7,09	20,0
14			171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	48,500	4,55	220,68	20,0
15			171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	253,415	0,79	200,20	20,0
16			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	456,147	2,50	1 140,37	20,0
17			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,030	14,43	72,58	20,0
18			175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,430	17,32	42,09	20,0
19			58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,860	12,55	60,99	20,0
20			180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	160,500	0,21	33,71	20,0
21			005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,959	7,14	35,41	20,0
22			181101102.S	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	566,500	0,46	260,59	20,0
23			182101101.S	Svahovanie trvalých svahov homine triedy 1-4	m2	160,500	0,83	133,22	20,0
<b>Zakladanie</b>								<b>410,62</b>	
24			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	343,500	0,41	140,84	20,0
25			693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	350,370	0,77	269,78	20,0
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								<b>1 444,15</b>	
26			451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,648	44,35	28,74	20,0
27			451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	446,500	3,17	1 415,41	20,0
<b>Komunikácie</b>								<b>57 334,16</b>	
28			564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	348,900	5,28	1 842,19	20,0
29			564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm po zhut. hr. 300 mm	m2	343,500	10,38	3 565,53	20,0
30			564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	102,500	5,32	545,30	20,0
31			564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	120,500	7,24	872,42	20,0
32			567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,500	8,61	882,53	20,0
33			567124215.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 300 mm	m2	81,500	35,16	2 865,54	20,0
34			567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	125,900	16,04	2 019,44	20,0
35			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 690,000	0,47	794,30	20,0
36			577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	868,500	11,51	9 996,44	20,0
37			577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	820,500	15,43	12 660,32	20,0
38			596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	0,500	10,62	5,31	20,0
39			592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	2,000	3,48	6,96	20,0
40			596911124.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 300 m2	m2	345,500	10,63	3 672,67	20,0
41			59246001810X	Výplň ECORASTER – Bloxx -dlažba betónová Bloxx 140x140x45 mm	m2	352,410	16,61	5 853,53	20,0
42			1	ECORASTER – Bloxx	m2	352,410	27,16	9 571,46	20,0
43			596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300m2	m2	102,500	11,05	1 132,63	20,0
44			592460007600	Dlažba betónová PREMAC HAKA	m2	104,550	10,02	1 047,59	20,0
<b>Rúrové vedenie</b>								<b>2 381,48</b>	
45			871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	6,000	4,29	25,74	20,0
46			286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	ks	1,002	42,32	42,40	20,0
47			877376034.S	Montáž kanalizačnej odbočky DN 300	ks	1,000	10,71	10,71	20,0



# ROZPOČET

Stavba: Obnova infraštruktúry a oplotenia parku vo Filakove; 2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Mesto Filakovo  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 19.05.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48			LG150	IN SITU manžeta 150	ks	1,000	6,19	6,19	20,0
49			892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	6,000	3,33	19,98	20,0
50			895941111.S	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	103,80	519,00	20,0
51			5929000300	Dno s priamym výtokom DN150 TBV 1a	ks	5,000	17,26	86,30	20,0
52			5929000307	Skruž stredová v.300mm TBV 6a	ks	5,000	12,26	61,30	20,0
53			5929000310	Skruž horná v.300mm TBV 5b	ks	5,000	12,26	61,30	20,0
54			5929000312	Výrovnávací prstenec TBV 10a	ks	5,000	8,69	43,45	20,0
55			899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000	31,31	156,55	20,0
56			5529000102	Mreža liatinová s rámom BEGU D400	ks	5,000	113,08	565,40	20,0
57			5559000101	Kôš bahenný veľký v.600mm	ks	5,000	29,76	148,80	20,0
58			899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm	ks	6,000	84,64	507,84	20,0
59			899431111.S	Výšková úprava krycieho hmca, posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	2,000	59,66	119,32	20,0
60			899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	1,20	7,20	20,0
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								<b>22 547,03</b>	
61			914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	10,000	23,81	238,10	20,0
62			404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	71,42	71,42	20,0
63			404410178904	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509	ks	1,000	71,42	71,42	20,0
64			404410035280	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	83,32	83,32	20,0
65			404410178866	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-100V1RA1 "Neplatí pre (zásobovanie)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	2,000	47,61	95,22	20,0
66			404410112881	Informatívna značka ZDZ 321	ks	1,000	95,23	95,23	20,0
67			404410177358	Pruhovú značku ZDZ 421-10 "Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)", Zn lisovaná, V1 - 1120x840 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	178,55	178,55	20,0
68			404410177322	Pruhovú značku ZDZ 411-10 "Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh)", Zn lisovaná, V1 - 1120x840 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	178,55	178,55	20,0
69			404410037192	Regulačná značka ZDZ 270-11,21 "Zákaz zastavenia(vľavo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	83,32	166,64	20,0
70			914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	35,71	321,39	20,0
71			404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm	ks	9,000	41,66	374,94	20,0
72			915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	126,000	1,79	225,54	20,0
73			915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	90,000	1,79	161,10	20,0
74			915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	33,500	10,12	339,02	20,0
75			916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	79,500	11,70	930,15	20,0
76			592170001800.S	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, prírodný	ks	80,295	1,73	138,91	20,0
77			917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	251,000	14,27	3 581,77	20,0
78			592170003500.S	Obrubník rovný, lxšvx 1000x100x200 mm, prírodný	ks	68,175	3,80	259,07	20,0
79			592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšvx 1000x150x250 mm, prírodný	ks	185,335	5,11	947,06	20,0
80			918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	27,360	94,69	2 590,72	20,0
81			919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	212,500	3,33	707,63	20,0
82			919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	174,500	6,67	1 163,92	20,0
83			936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	98,89	98,89	20,0
84			CR12	Odpadkový kôš	ks	1,000	1 005,85	1 005,85	20,0
85			961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	19,000	84,27	1 601,13	20,0
86			962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	22,400	56,18	1 258,43	20,0
87			96600124	Demontáž prístrešku plechového	ks	4,000	103,80	415,20	20,0
88			966006132.S	Odstáranie stĺpika dopravnej značky s bet. pátkami, -0,08200t	ks	2,000	16,47	32,94	20,0
89			966006211.S	Odstáranie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	8,57	17,14	20,0
90			979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	299,100	2,45	732,80	20,0
91			979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	299,100	9,51	2 844,44	20,0
92			914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	4,29	38,61	20,0
93			915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	10,000	4,29	42,90	20,0
94			915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany reflexnej šírky 1 m	ks	4,000	7,14	28,56	20,0
95			966	Denný prenájom dočasného dopravného značenia	deň	30,000	47,61	1 428,30	20,0
96			966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	3,57	32,13	20,0
97			966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	10,000	2,86	28,60	20,0
98			966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany reflexnej šírky 1 m	ks	4,000	5,36	21,44	20,0
<b>Presun hmôt HSV</b>								<b>10,85</b>	
99			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 085,345	0,01	10,85	20,0
<b>Investičné náklady neobiahnuté v cenách</b>								<b>595,18</b>	
								<b>595,18</b>	
100			000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	EUR	1,000	595,18	595,18	20,0
<b>VO Filakovo</b>								<b>20 087,98</b>	
<b>01 - Realizácia nového verejného osvetlenia - etapa č.1</b>								<b>20 087,98</b>	

# ROZPOČET

Stavba: Obnova infraštruktúry a oplotenia parku vo Filakove; 2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Mesto Filakovo  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 19.05.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky M</b>								<b>16 755,01</b>	
<b>Elektromontáže</b>								<b>14 113,79</b>	
101			210010085.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pod omietkou	m	125,000	1,43	178,75	20,0
102			032372	Chránička 50/40 Kabufl.-R CI	m	125,000	1,85	231,25	20,0
103			210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	15,000	7,74	116,10	20,0
104			210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	40,000	10,12	404,80	20,0
105			210101601.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2	ks	2,000	77,37	154,74	20,0
106			KZT000000259	Spojka káblová 1-SVCZ-M 4x10-16 Al,Cu so skrut. spojovacími zmršťiteľmi	ks	2,000	101,18	202,36	20,0
107			210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	5,000	17,86	89,30	20,0
108			213332/3/...	Svietidlo ISKRA LED ALFA 36, 3 500 K, optika ..., anodizované inox-čierna	ks	5,000	708,26	3 541,30	20,0
109			210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	5,000	17,86	89,30	20,0
110			324010PM	Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	5,000	65,47	327,35	20,0
111			322006PM	Poistka D 01 6A/400V	ks	5,000	3,57	17,85	20,0
112			210204053.S	Osadenie hliníkového svetelného stĺpa LED výšky nad 4 do 6 m s prírubou	ks	5,000	101,18	505,90	20,0
113			42207	Hliníkový stožiar SAL-6 anodizovaný inox	ks	5,000	815,39	4 076,95	20,0
114			45043/C45	Kľúčik na dverka otvoru pre svorkovnicu hliníkových stožiárov - hexagonal	ks	5,000	7,74	38,70	20,0
115			210204122.S	Stožiarová pátko betonová, osadenie, zhutnenie zeminy	ks	5,000	101,18	505,90	20,0
116			311150PM	Betónový základ B-50	ks	5,000	184,51	922,55	20,0
117			45043	Spojovacie prvky na sivou krytkou pre B-50, B-50A	ks	5,000	11,90	59,50	20,0
118			210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	125,000	1,61	201,25	20,0
119			E00000334	Bleskozvod pásovina 30x4 FeZn (1m=0,952kg) balenie 25-27kg	kg	118,750	4,94	586,63	20,0
120			210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	20,000	1,61	32,20	20,0
121			EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m) bal.50kg	kg	12,500	4,94	61,75	20,0
122			210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12,000	4,17	50,04	20,0
123			354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	12,000	1,96	23,52	20,0
124			210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	4,17	41,70	20,0
125			354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	10,000	1,96	19,60	20,0
126			210220303.S	Pripojenie stĺpov na uzemňovací sústavu	pol	5,000	59,52	297,60	20,0
127			044710	CYA 16 H07V-K zeleno-žltý	m	5,000	4,17	20,85	20,0
128			098755	Hro.SS svorka s pril.2skr	ks	5,000	1,96	9,80	20,0
129			117886	Oko kábl. Cu 16x 8	ks	10,000	7,74	77,40	20,0
130			KZT000000023	Trubica zmršťovacia 4,8/2,4 zeleno/žltá	m	2,000	7,74	15,48	20,0
131			210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	1,37	54,80	20,0
132			KPE0000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	40,000	1,49	59,60	20,0
133			210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	125,000	1,55	193,75	20,0
134			KPE0000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	125,000	4,11	513,75	20,0
135			210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	125,000	1,37	171,25	20,0
136			210204042.S	Demontáž a odpojenie existujúceho stĺpa verejného osvetlenia	ks	1,000	220,22	220,22	20,0
137			PD	Presun dodávok	%	0,000	238,07	0,00	20,0
138			PM	Podružný materiál	%	0,000	357,11	0,00	20,0
139			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	238,07	0,00	20,0
<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>								<b>2 641,22</b>	
140			460030001.S	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm	m3	5,250	7,74	40,64	20,0
141			460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	5,000	101,18	505,90	20,0
142			460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	100,000	10,12	1 012,00	20,0
143			460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	100,000	2,98	298,00	20,0
144			583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	10,400	33,93	352,87	20,0
145			460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000	0,36	36,00	20,0
146			283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	100,000	0,36	36,00	20,0
147			460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	100,000	1,96	196,00	20,0
148			460620006.S	Osiatie povrchu trávny semienom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	35,000	2,38	83,30	20,0
149			PG-0500-0002-100	Trávna zmes Garden Boom - Park 10 kg	bal	1,000	17,86	17,86	20,0
150			460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	35,000	1,79	62,65	20,0
151			PM	Podružný materiál	%	0,000	357,11	0,00	20,0
152			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	238,07	0,00	20,0
<b>Hodinové zučtovanie sadzby</b>								<b>3 332,97</b>	
<b>3 332,97</b>									
153			HZS000111.S	Dopravné náklady	pol	1,000	476,14	476,14	20,0
154			HZS000112.S	Geodetické pred a porealizačné zameranie	pol	1,000	595,18	595,18	20,0
155			HZS000113.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	pol	1,000	595,18	595,18	20,0
156			HZS000114.S	Odborná prehliadka a odborná skúška	pol	1,000	595,18	595,18	20,0
157			HZS000115.S	Projekt skutočného vyhotovenia a odovzdávacía dokumentácia	pol	1,000	416,62	416,62	20,0
158			HZS000115.S1	Autopoššina	nhod	10,000	41,66	416,60	20,0
159			HZS000125.S	Likvidácia elektroodpadu a odvoz na skládku (demontovaný stĺp)	pol	1,000	238,07	238,07	20,0
<b>Celkom</b>								<b>114 108,16</b>	

## Harmonogram vecného a časového plnenia

**Stavba: Obnova infraštruktúry a oplotenia parku vo Fiľakove**

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Stavebné práce	Mesiac			SPOLU
	1	2	3	
<b>2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana</b>	<b>53 636,20</b>	<b>60 471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114 108,16</b>
<i>SO 01 Spevnené plochy a komunikácie</i>	45 183,00	48 837,18	0,00	94 020,18
I. etapa	45 183,00	48 837,18		94 020,18
<i>VO Fiľakovo</i>	8 453,20	11 634,78	0,00	20 087,98
01 - Realizácia nového verejného osvetlenia - etapa č.1		8 453,20	11 634,78	20 087,98
<b>CENA BEZ DPH</b>	<b>53 636,20</b>	<b>60 471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114 108,16</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>10 727,24</b>	<b>12 094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22 821,63</b>
<b>CENA VRÁTANE DPH</b>	<b>64 363,44</b>	<b>72 566,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136 929,79</b>

Vo Zvolene, dňa 19.05.2022

Ing. Marcel Štulajter  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava  
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a technické výkonnostné parametre predmetu zákazky.

Spoločný slovník obstarávania.  
Hlavný predmet – hlavný slovník:  
45000000-7 – Stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky: **545 615,39 Eur bez DPH, rozdelená na jednotlivé časti nasledovne:**

- 1. časť – TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - úprava povrchov miestnych komunikácií:  
239 499,42 EUR bez DPH**
- 2. časť – Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana:  
111 690, 97 bez DPH**
- 3. časť – Oplotenie mestského parku vo Filákovce:  
194 425,- EUR bez DPH**

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe:  
„„Obnova infraštruktúry a oplotenia parku vo Filákovce““

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte pdf a xls.

Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

**Príloha Opisu predmetu zákazky - projektová dokumentácia a výkaz výmer:**

Projektová dokumentácie a VV: <http://www.dotacieservis.sk/FILAKOVO/technicke-podklady-k-VO.zip>

## POUŽITIE EKVIVALENTNÝCH MATERIÁLOV, VÝROBKOV, ZARIADENÍ ALEBO EKVIVALENTOV TECHNICKÉHO RIEŠENIA.

V prípadoch ak vo výkazoch výmer uvedených v rámci týchto SP, alebo v PD uvedenej v rámci týchto SP bude niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikovaný konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo ak je použitý obchodný názov výrobku identifikujúci konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom výrobku. Pri výrobkoch,

príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky ak technické špecifikácie ekvivalentného výrobku budú rovnaké alebo lepšie ako má výrobok konkrétnej značky.

Ak uchádzač nahradí výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia, predloží v ponuke: 15.1.13 Zoznam ekvivalentných materiálov, výrobkov, zariadení alebo ekvivalentov technického riešenia, doplnený o certifikáty, vyhlásenia o zhode, technické listy alebo iné relevantné dokumenty obsahujúce opis a technickej špecifikácie posudzovaného ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia, ako dôkaz o ich ekvivalentnosti.

V prípade ak uchádzač nepoužije ekvivalentné výrobky alebo ekvivalentné technické riešenia, uvedie do dokumentu Zoznam ekvivalentných výrobkov / ekvivalentných technických riešení, ktorý predloží v ponuke, napr. text „EKVIVALENTY SA NEUPLATNILI“.

Uchádzač pri príprave dokumentu Zoznam ekvivalentných materiálov, výrobkov, zariadení alebo ekvivalentov technického riešenia môže použiť dokument „Zoznam Ekvivalentov“, uvedený v časti H. týchto SP.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258  
obchodne.financovanie@slsp.sk

**Mesto Filakovo**

Radničná 25  
986 01 Filakovo  
IČO: 00 316 075

Bratislava  
6.6.2022

**Záruka č. 101/CC/18 – BG762  
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Mesto Filakovo, so sídlom: Radničná 25, 986 01 Filakovo, IČO: 00 316 075 (ďalej „**Beneficiant**“) Zmluvu o dielo (č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/016) (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je realizácia diela a stavebné práce: „Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana“ v celkovej výške EUR 136.929,79 s DPH (ďalej „**Dielo**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficianta Záruku  
maximálne do výšky Záručnej sumy:

**13.692,98 EUR**

slovom: trinásťtisíc šesťstodeväťdesiatdva 98/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficianta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficianta. Obsahom písomnej výzvy Beneficianta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficianta, že medzi Príkazcom a Beneficientom bola podpísaná platná a účinná Zmluva a Príkazca si nespínil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficianta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 14 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok  
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

**Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.10.2022.**

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**



Ing. Miroslava Žitná  
Produktový špecialista senior  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok



Ing. Helena Karovičová  
Produktový špecialista  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok

**Zoznam subdodávateľov****2. časť Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana**

<b>P. č.</b>	<b>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</b>	<b>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontakt tel. a mail)</b>	<b>Predmet subdodávok prác</b>	<b>Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu</b>	<b>Podiel na celkovom objeme dodávky (v %)</b>	<b>Podiel subdodávky v € bez DPH</b>
1.	<b>MONDEX - ENERGO, s.r.o.</b> Jegorovova 0/37, 974 01 Banská Bystrica IČO 48084816	<b>Rastislav Čieľ</b> Cintorínska 63/2, 97401 Riečka <b>Martin Svitač</b> Karpatská 6177/5, 97411 Banská Bystrica	Elektromontážne práce	Obch. register Okr. Súdu v Banskej Bystrici  č. vložky 27903/S	<b>12,37 %</b>	<b>14 113,79 €</b>

**Čestne vyhlasujem,**

že v zozname uvedení subdodávateľa spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi v oblasti verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo Zvolene, dňa 19.5.2022

**Ing. Marcel Štulajter**  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

**Ing. Marian Gúľava**  
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014





**Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve  
č. 2408093044**

***Certificate of insurance***

**Poistovateľ  
Insurer**

**Generali Poistovňa, a. s.**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*  
IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:  
1325/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert  
No.1325/B*

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín  
poistovní vedenom IVASS

*Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of  
insurers controlled by IVASS*

**Poistník/Poistený  
Policy holder /  
Insured**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*  
IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B*

**Druh poistenia  
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia  
zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 -  
VPP\_VZ14\_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právny predpisom  
stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti  
s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“)  
vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom  
ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

*Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability  
Insurance VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of  
legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured  
activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal  
liability of the insured for the damage arising in connection with application or  
consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product  
Liability“).*



**Rozsah poistenia**  
**Scope of insurance**

<b>Predmet poistenia</b> <i>Insured risk</i>	<b>Poistná suma</b> v EUR <i>Sum insured</i> in EUR	<b>Limit plnenia</b> v EUR <i>Limit of indemnity</i> in EUR	<b>Spoluúčasť</b> v EUR <i>Deductible</i> in EUR	<b>Územný rozsah</b> <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnutelných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Vehicles Loading/Unloading</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability**</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	Krajiny EÚ <i>Countries of EU</i>
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		1 500 000,00	500 000,00	SR Slovakia

\* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer

provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)..

\*\* Profesionálna zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií/ *Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)*

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

*At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR*

**Doba trvania poistenia**  
**Period of insurance**

Začiatok poistenia: 01.01.2022, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2022, 23:59 hod.

*This insurance begins on 01.01.2022 00:00 h. and is agreed till 31.12.2022 23:59 h.*

**Číslo poistnej zmluvy**  
**No. of policy**

2408093044

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

*This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies.*

*Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.  
*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 17.12.2021

*In Bratislava on 17th of December 2021*

Generali Poist'ovňa, a. s.  
Ing. Hana Kvintová  
underwriter / underwriter