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Z M L U V A    O    D I E L O 
 

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

č. objednávateľa: ......................                                                                             č. zhotoviteľa: 123.2172.00 

 

 

I/64, Pravenec, km 149,000-151,000, oprava krytu vozovky - havarijný stav 
 

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  Slovenská správa ciest  

Sídlo:     Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.,- generálny riaditeľ 

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR ( právny nástupca MDPT SR ) 

zriaďovacou listinou č.5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení 

č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR 

č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008 

IČO:     00 33 28 

DIČ:     2021067785 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:    7000135433/8180 

 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ 

Sídlo:     Investičná výstavba a správa ciest  

     ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Ţilina 

na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového 

práva č. 38070//0001/2010 zo dňa 29.10.2010  

Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných:  JUDr. Radoslav Jandzík – právnik 

     Ing. Janka Holtánová – odd. ver. obstarávania 

- vo veciach technických:  Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest 

- vo veciach cenových:  Ing. Ţaneta Kubicová - cenár 

- vo veciach ekonomických:  p. Katarína Staneková – útvar ekonomický 

- vo veciach kontroly:   Ing. Ruţena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality  

a skúšobníctva 

Číslo telefónu, faxu:   tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15) 

E-mail:     beata.bulejcikova@ssc.sk 

    

Ďalej len Objednávateľ 

 

              

1.2. ZHOTOVITEĽ :   ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                                                           Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu oddiel Sro, vloţka   

13112/B  
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Zastúpený:                                          Ing. Peter Russegger, konateľ 

                        Ing. Michal Kocian, konateľ 

                        Stanislav Farana, prokurista 

                        Ing. Juraj Pojezdál, prokurista 

                        Ing. Aleš Kramný, prokurista 

                        Ing. Zuzana Lisická, prokurista 

                                                          Ing. Jozef Pohorský, prokurista   

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s., Bratislava, Hodţovo nám. 3, 850 05 Bratislava 

Číslo účtu:    2629521208/1100 

IČO:     34 112 103 

DIČ:     2020358021 

IČ DPH:    SK2020358021 

Telefón:    02/58 10 15 15 

Fax:     02/58 10 15 23 

e-mail:     office@alpineslovakia.sk 

 

Ďalej len Zhotoviteľ 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 

pouţil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka. 

 

 

Čl.2 PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác 

 

„I/64, Pravenec, km 149,000-151,000, oprava krytu vozovky - havarijný stav“ 

ďalej len Dielo 

 

2.2 Popis prác je uvedený v Technickej správe a rozsah prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorý  ako 

príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Presné staničenie začiatku a konca 

opravovaného úseku určí poverený zástupca objednávateľa na základe miestnej obhliadky so 

zhotoviteľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť výmery jednotlivých poloţiek Výkazu 

výmer na základe aktuálneho stavu krytu vozovky.  

 

 

Čl.3 PODKLADY 

 

 

3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: 

- Súťaţné podklady 

- táto Zmluva o dielo s prílohou č. 1 

- Cenová ponuka zhotoviteľa 
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Uvedené zmluvné podklady platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná 

znalosť je touto zmluvou potvrdená. 

3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických 

postupov (pokynov výrobcu pre pouţitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, 

vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, 

pri dodrţaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo 

vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných poţiadaviek 

na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. 

 

 

Čl.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 

4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona  

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je 

pevná počas realizácie: 

 

 Cena diela bez DPH  199 000,00 EUR 

DPH 20 %     39 800,00 EUR 

Celková cena diela s DPH 238 800,00 EUR   

 

 Slovom:  dvestotridsaťosemtisícosemsto €, nula centov. 

 

4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená 

faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného 

overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri pouţití sadzieb uvedených 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ocenený Výkaz výmer v ponuke) pre kaţdú poloţku. Splatnosť 

faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Ţilina, M. Rázusa 

104/A, 010 01 Ţilina. Faktúra musí obsahovať náleţitosti daňového dokladu. 

4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane nákladov na projekt a 

zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady 

spojené s realizáciou stavebného diela. 

4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 

neobsahuje niektorú z náleţitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí 

uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota 

plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi. 

4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach bude zadrţiavané 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia 

kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých 

závad a nedorobkov. Zádrţné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom 

z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadrţiavaná čiastka môţe byť uvoľnená len na základe 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle 

vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach 

č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, ţe Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez vád a nedorobkov 

v predpísanej kvalite. 

4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníţenie ceny v prípade, ţe časť Diela sa na 

podnet objednávateľa nebude realizovať. 
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Čl.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE 

5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami 

uvedenými vo Výkaze výmer zhotoviteľa predloţeného v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny 

a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloţí na odsúhlasenie objednávateľovi. 

5.2 V prípade, ţe naliehavosť zmeny práce by neumoţnila predloţenie dodatku k zmluve a mohlo by 

dôjsť k prípadným škodám na diele, je moţné so súhlasom stavebného dozoru v prácach 

pokračovať a dodatok bude vyhotovený  

 

Čl.6 TERMÍN PLNENIA 

6.1  a) Začatie realizácie diela:  dňom odovzdania staveniska  

b) Dokončenie realizácie diela:  do 31.12.2011 

c) Stavenisko bude odovzdané:  po podpise ZoD a vydaní právoplatných povolení 

      na zahájenie prác 

6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dáţď, sneţenie, mráz, teploty                  

vzduchu nevyhovujúce pokládke asfaltových zmesí, kde teplota za posledných 24 hod. nesmie 

klesnúť pod hodnoty stanovené v STN 73 61 21:2008 tab. 13 bude termín posunutý o dobu 

prekáţky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán. 

 

 

Čl. 7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy 

zhotoviteľa do 2 dní.  

7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z... K odovzdaniu a 

prevzatiu hotového diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník a elaborát o kvalite (dokumentácia o 

kvalite stavby) s vyhodnotením skúšok a doloţením atestov o kvalite prác a zabudovaných 

materiálov na odsúhlasenie. 

7.3 Objednávateľ umoţní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po 

odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných vád a nedorobkov, ktoré nebránia 

uţívaniu stavby. 

7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe 

prác zakryté. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach 

riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť 

toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu 

objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyţadovaných osobitnými predpismi. 

Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa. 

7.5 Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní 

staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.  

7.6 Za zhotoviteľa je zodpovedný pracovník na stavbe p. Kamil Ramík, p. Karol Gažík. 

7.7 Za objednávateľa je poverený činnosťou stavebného dozora, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri 

odstraňovaní vád a nedorobkov Ing. Jozef Choluj (0911973185). 

7.8 Za objednávateľa sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality Ing. Peter Onofrej 

a Ing. Pavol Muráň. 

 

 

Čl.8 ZÁRUČNÁ DOBA 
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8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku 60 mesiacov odo dňa podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. 

z.. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ 

a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené beţným opotrebovaním, poţiarom, 

výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa 

nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením 

a beţným opotrebením. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené pouţitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaloţení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich pouţití trval. Objednávateľ nie 

je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch 

nariadených objednávateľom. 

 

 

Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je 

Objednávateľ oprávnený ţiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 

z „Celkovej ceny Diela s DPH“ za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 33 € a za kaţdý deň omeškania. 

9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť úroky 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovom Diela v rozsahu 5-10 mm 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za kaţdú nameranú nerovnosť. V prípade nerovnosti 

nad 10 mm je zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne opravu. 

 

 

Čl. 10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1 Od zmluvy moţno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka, zhotoviteľovi prináleţí náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.3 Objednávateľ môţe odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

10.4 Zhotoviteľ môţe odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

a tým zhotoviteľovi znemoţní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu 

dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, 

ţe v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne  od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu. 

10.5 Zhotoviteľ môţe odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je 

objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po splatnosti. 

 

 

Čl. 11 PREDĹŽENIE DOBY VÝSTAVBY 

11.1 Doba výstavby sa môţe predĺţiť v  prípade, ţe: 

a) sa zvýši mnoţstvo, alebo povaha prác dodatočne vyţiadaných objednávateľom; 

b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky; 

c) nastane zdrţanie, chyby alebo prekáţky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného 

finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku; 



I/64, Pravenec, km 149,000-151,000, oprava krytu vozovky - havarijný stav                                                    
 

 

Strana 6 z 7 

 

d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za 

koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, ţe zhotoviteľ má právo na predĺţenie lehoty výstavby 

diela. Predĺţenie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. 

 

 

 

Čl. 12 OSTATNÉ DOHODY 

12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých 

právnych i faktických závad. 

12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekáţky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má 

stavebné dielo vykonať a tieto prekáţky znemoţňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým 

spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude 

stavebný denník trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa. 

12.3 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na poţiadanie stavebného dozoru, resp. pracovníkov laboratória 

objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udrţiavať poriadok a čistotu. Je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce. 

12.5 Zhotoviteľ bude stavenisko udrţiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas 

realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údrţbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode 

staveniska. 

12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku aţ do termínu prevzatia vykonaného Diela 

zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej 

dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. 

12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poţiarnej 

ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa 

zdrţujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela. 

 

 

 

 

Čl.13  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, ţe sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a 

súhlasia s ňou. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3 V ostatných náleţitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu. 

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre kaţdú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej 

zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. 

13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu 

obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovaţujú za 

dôverné. 

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, ţe táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a 

Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších 
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predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka 

týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na 

ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu 

(anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré majú charakter 

obchodného tajomstva a tieţ údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môţe byť 

zneuţité. 

 

 

V Ţiline dňa: .........................     V Bratislave, dňa: 3.12.2011 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

..............................................                                               ..............................................  

   

  Ing. František Faktor, PhD.                                                       Stanislav Farana   

 riaditeľ SSC IVSC Ţilina                                                                 prokurista 

 

 

 

 .............................................. 

 

 Ing. Zuzana Lisická 

       prokurista 


