
Zmluva o dielo č. 07/2022-0

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

___________________________________________________________________________________________

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Pozdišovce 
Sídlo: Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Čižmárik, starosta obce 
IČO: 00325678
DIČ: 2020739127
Bankové spojenie:Prima banka pob.Michalovce
Číslo účtu (IBAN):SK75 5600 0000 0042 0182 0003
BIC kód banky:
Telefón:0905 682545
e-mail:ocu.pozdisovce@gmail.com
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:Ing.JánČižmárik
vo veciach technických:Ing.JánČižmárik
vo veciach kontroly:Ing.JánČižmárik
verejný obstarávateľ údaje doplní pred uzavretím zmluvy)
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:css-stav, s.r.o.
Sídlo:           Námestie Slobody 582/5,Sobrance
Štatutárny orgán: Petronela Holindová
Právna forma:       spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:                        52325091
DIČ:                         2120990278
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):IBAN SK25 0900 0000 00510 6538 5626
BIC kód banky:
Telefón:                    0949889967
e-mail:                      css.stav.so@gmail.com
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:                    Petronela Holindová
vo veciach technických:                  Ján Ozimanič
vo veciach realizačných:                 Ján Ozimanič
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných
zákaziek  podľa  §  117  zákona  o verejnom  obstarávaní,  ktorej  predmetom  sú  stavebné  práce  
s označením „Živičné úpravy MK a výstavba chodníka ,ul. Viničná v obci Pozdišovce“,postupom zákazky
s nízkou hodnotou – výzvou na predkladanie ponúk.



Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom  tejto  Zmluvy  je   záväzok  Zhotoviteľa  riadne a včas  zhotoviť   dielo  pre  Objednávateľa  na
predmet  zákazky  s názvom  „Živičné  úpravy  MK  a  výstavba  chodníka  ul.  Viničná  v  obci
Pozdišovce“v špecifikácii  a v rozsahu  prác  a dodávok  podľa  cenovej  ponuky  Zhotoviteľa zo
dňa27.3.2022ktorá tvorí  Prílohu č.  1 tejto Zmluvy  (ďalej  len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa  zaplatiť
Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vo  vlastnom  mene  a  na  vlastnú  zodpovednosť  riadne  a včas  zhotoviť  
a Objednávateľovi  odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ  sa zaväzuje takéto úplné a funkčné
Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácievzťahujúcej sa k Dielu bližšie
špecifikovanej  v tejtoZmluve.  Zhotoviteľ  je  oprávnený  použiť   projektovú  dokumentáciu  výhradne  pre
účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
(i) projektová dokumentácia,
(ii) výkaz výmer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohláseniastavebných úprav (ak sa vyžaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
(v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s toutoZmluvou, projektovou dokumentáciou,
stavebným povoleníma výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej
len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného
obstarávania  identifikovaného  v bode  1.1,  pokynmi  Objednávateľa  a/alebo  ním  splnomocneného
zástupcu. 

2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe
stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľje
v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.

2.6 Zhotoviteľ  na základe Zmluvy zabezpečí  realizáciu Diela v súlade so všeobecnými  záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil
s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.

2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
(i) po  posúdení  všetkých  podmienok  a dostupnej  dokumentácie  je  Dielo  v zmysle  projektovej

dokumentácie,  Výkazu výmer  a požiadaviek  Objednávateľa  stavebno-technicky realizovateľné  ako
celok,

(ii) ku  dňu uzavretia  Zmluvy mu je  známe technické riešenie  Diela  ako celku,  preštudoval  si  všetky
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou
Diela za ním stanovenú cenu Diela.

2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela,
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku
(materiály,  transport,  energie,  náklady  na  zariadenia  a  stroje,  údržba  prístupových  ciest,  náklady  na
odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby
ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  použiť  na  vykonanie  Diela  len  také  materiály  a  zariadenia,  ktoré  majú  platné
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne
záväznými  právnymi  predpismi  platnými  na  území  Slovenskej  republiky.  Zhotoviteľ  nepoužije  žiadne
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materiály,  zariadenia,  technológie  alebo  technické  riešenia,  ktoré  by  boli  odlišné  od  podkladov
poskytnutých  alebo  schválených  Objednávateľom,  pokiaľ  takáto  zmena  nebude  najskôr  písomne
schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami
dohodnutými  v  tejto  Zmluve.  Pokiaľ  na  niektorú  dodávku  alebo  jej  časti  neboli  dohodnuté  osobitné
technické podmienky pre voľbu materiálov  a  výrobkov  určených k  vykonaniu  Diela,  musia  dosahovať
vlastnosti  a  technické  a  technologické  parametre  určené  projektovou  dokumentáciou  a príslušnými
všeobecne  závažnými  právnymi  predpismi  platnými  na  území  Slovenskej  republiky  a technickými
normami.

2.11 V prípade,  ak  Zhotoviteľ  v projektovej  dokumentácii,  resp.  v ďalšej  súvisiacej  dokumentácii,  preukáže
dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len
„produkty“)  a Objednávateľ  pri  následných  kontrolných  meraniach  produktov  preukázateľne  zistí,  že
neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je
Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa,  zistené nedostatky
bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za
produkty  spĺňajúce požadované  hodnoty  (normy).  Ak  Zhotoviteľ  takýmto  konaním  spôsobí
Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl.III
Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

3.1 Zhotoviteľ  je  povinný  vykonať  a odovzdať  Dielo  a poskytnúť  všetko  dohodnuté  plnenie  podľa Zmluvy
najneskôr  v lehote6  mesiacov  od  odovzdania  staveniska(na  základe  zápisu  o odovzdaní  a prevzatí
staveniska).

3.2 Miesto zhotovenia diela: katastrálne územie obce Pozdišovce –bližšie podľa projektovej dokumentacie.

3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky
ceny  jednotlivých  položiek  uvedených  vo  Výkaze  výmer  na  základe  podkladov  poskytnutých
Objednávateľom.

3.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní
odo  dňa  písomného  (resp.  e-mailového)  doručenia  "Výzvy  na  prevzatie  staveniska", ktorá  bude
Zhotoviteľovi  zaslaná  Objednávateľom  bezodkladne  po  nadobudnutí  účinnosti  zmluvy  o  dielo.  O
odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj
v prípade,  ak  je  možné  začať  vykonávať  práce  čo  i len  na  časti  Diela.V  prípade,  ak  by  odovzdanie
staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii
predmetu  zmluvy,  bude  termín  odovzdania  staveniska  vzájomne  dohodnutý  medzi  oprávnenými
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

3.5 Zhotoviteľ je povinný  začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7)
kalendárnych  dní odo  dňa  prevzatia  staveniska,  pokiaľ  si  Objednávateľ  so Zhotoviteľom  písomne
nedohodnú iný termín začatia prác.

3.6 Zhotoviteľ  je  do siedmich (7)  kalendárnych dní  po odovzdaní  staveniska,  najneskôr deň pred začatím
stavebných prác povinný zabezpečiť,  aby na stavenisku boli  riadne inštalované meracie zariadenia  na
spotrebu energií  a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky
Úradu  pre  normalizáciu,  metrológiu  a skúšobníctvo  SR  č.  161/2019  Z.z.  o meradlách  a metrologickej
kontrole.

3.7 Objednávateľ  je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi  hranice staveniska a prístupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, 

Čl. IV
Cena Diela a platobné podmienky
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4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky  č. 18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  Ministerstva  financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

      Cena bez DPH 101 389,07EUR
      DPH    20 277,81 EUR
      Cena celkom vrátane DPH 121 666,88 EUR

      slovom: stodvadsaťjedentisíc šesťstošesťdesiatšesť eur osemdesiatosem eurocentov vrátane DPH 

4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú
pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela.  V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce,
výkony  a  dodávky,  ktoré  patria  k  úplnému  zhotoveniu  a  odovzdaniu  Diela  v zmysle  tejto  Zmluvy.
Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

(i) všetky  materiálové,  dopravné  a  vedľajšie  materiálové  náklady,  príslušenstvo,  stroje,  prístroje,
nástroje  a  stavebné  pomocné  materiály,  ktoré  sú  potrebné  na  vykonanie  prác,  náklady  na
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a
iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a
to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky (BOZP);

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
všetky  mzdové  a  vedľajšie  mzdové  náklady  Zhotoviteľa  a jeho  subdodávateľov,  náklady  na
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na
strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;

(iii) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
náklady  na  zabezpečenie  dokladovej  časti  v  dvoch  vyhotoveniach  v  slovenskom  jazyku,  a  to
konkrétne  v prípade  zmien  Diela  projekty  skutočného  vyhotovenia,  ďalej  certifikáty,  doklady  o
odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových
a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade
so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  platnými  na  území  Slovenskej  republiky  alebo
technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;

(iv) náklady  spojené  s  poskytnutím  záruky  na  realizované  Dielo,  v  dôsledku  porušenia  povinnosti
Zhotoviteľom;

(v) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie
pre účely vytyčovania realizácie Diela; 

(vi) nákladov na poistenie Diela;
(vii) náklady  spojené  s  dovozom  materiálov  a  výrobkov  zo  zahraničia,  (vrátane  colných  a  iných

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(viii) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
(ix) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
(x) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
(xi) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska

a jeho likvidáciu;
(xii) náklady  na  akékoľvek  vedľajšie  rozpočtové  náklady  (najmä/ale  nie  výlučne  mimo  stavenisková

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xiii) náklady na projekt  dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo

jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xiv) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
(xv) vytýčenie  všetkých  existujúcich  podzemných  inžinierskych  sietí,  v  rozsahu  podľa  ich  aktuálneho

zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
(xvi) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
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(xvii) náklady  na  pravidelné  čistenie  komunikácií,  ak  došlo  k  ich  znečisteniu  stavebnými  a/alebo
dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na
prípadné proti prašné opatrenia;

(xviii)akékoľvek  náklady  na  školenia  a  zaučenie  prevádzkového  technika  (technikov)  počas
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;

(xix) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
(xx) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
(xxi) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že Zhotoviteľom predložená  cenová kalkulácia – cena Diela  je  úplná,  maximálna
a záväzná,  a to aj  v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie
a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola
tvorená tak,  že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý  je úplný a záväzný.  
V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil.
Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo
poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a
včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa
niektoré  práce  podľa  Výkazu  výmer  nevykonajú  alebo  vykonajú  v  menšom  rozsahu,  Zhotoviteľ  tieto
nevykonané  práce  nebude  Objednávateľovi  fakturovať.  Cena  Diela  môže  byť  zvýšená  výlučne  po
predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území
SR. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež
dohodli,  že  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  jednostranne  započítať  akúkoľvek  svoju  pohľadávku  voči
pohľadávke Objednávateľa.

4.5 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Objednávateľ  uhradí  cenu  Diela  na  základe  faktúr,  vystavených
Zhotoviteľom  vždy  na  základe  skutočne  vykonaných  a Objednávateľom  prevzatých  prác,  pričom
podkladom  pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny  mesiac,
potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
(i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce 
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou ,a ktoré budú

odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý 2
kalendárne mesiaceplnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,

(iii) súpis  vykonaných  prác  za  príslušný  kalendárny  mesiac  je  Zhotoviteľ  povinný  predkladať
Objednávateľovi  najneskôr  do  siedmeho  (7.)  kalendárneho  dňa  nasledujúceho  kalendárneho
mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací
protokol. Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných
prác vyjadriť  k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej  len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa
Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím
dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),

(iv) všetky  Súpisy  vykonaných  prác  predložené  Zhotoviteľom,  musia  byť  členené  podľa  položiek,
množstva a zoznamu prác,

(v) v prípade,  že  faktúra  bude  vystavená  bez  predloženia  Súpisov  vykonaných  prác  potvrdených
podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác
a/alebo  nad  rámec  skutočného  rozsahu  vykonaných  prác  a/alebo  v rozdielnej  výške  súm
jednotkových  položiek  prác  a dodávok  ako  uvedených  vo  Výkaze  výmer,  a to  aj  z  dôvodu
neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie
omeškania  s úhradou  ceny  Diela  na  strane  Objednávateľa)  a  v prípade  opakovaného  takéhoto
konania  na  strane  Zhotoviteľa  sa  uvedené  považuje  za  podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy
(opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

(vi) faktúra  vrátane Súpisu vykonaných prác musí  spĺňať  všetky  riadne náležitosti daňového dokladu
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,a musí
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byť vystavená tak,  aby bolo možné vykonať jej  vecnú a finančnú kontrolu.  Vo faktúre musia byť
uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi.  Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

(vii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované
tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ  doručívyúčtovaciu  faktúru  Objednávateľovi  do  štrnástich  (14)  kalendárnych  dní  odo  dňa
podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia
predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre  účely  tohto  článku  Zmluvy  sa  faktúra  Zhotoviteľa  považuje  za  zaplatenú  okamihom  odpísania
príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví
tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje
splatné  záväzky  voči  svojim  subdodávateľom.  Objednávateľ  je  oprávnený  požadovať  od  Zhotoviteľa
preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné
záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa  nevydá potvrdenie o danej
skutočnosti  a/alebo  uvedenú  skutočnosť  nepreukáže,  je  Objednávateľ  oprávnený  pozastaviť  úhradu
faktúry vystavenej  Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči  subdodávateľom zo
strany  Zhotoviteľa.  Pozastavenie  platby zo  strany  Objednávateľa  v  súlade s  týmto bodom Zmluvy  sa
nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V
Naviac Práce

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností
sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze
výmer.  Zistené  a identifikované  naviac  práce,  ktoré  sa  nenachádzajú  vo  výkresovej  časti  projektovej
dokumentácii  a/alebo  vo  Výkaze  výmer,  sa  ocenia  dotknutým  rozpočtovým  stavebným  softvérom
použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer
podľa tejto Zmluvy.

5.2 Naviac  práce  je  možné  vykonávať  iba  na  základe  postupov  upravujúcich  všeobecne  záväzné  právne
predpisy  platné na území  Slovenskej  republiky,  a to  najmä/nie  výlučne zákon o verejnom obstarávaní
a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,  ktorý  bude vydaný na
základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác
musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť
priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác
a výkonov,  ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať  alebo priamo,  prípadne nepriamo ovplyvniť.
Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce.
Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa  nie je Zhotoviteľoprávnenýnaviac práce
vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je
povinný oznamovať Objednávateľovi  všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade
s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

5.3 Faktúra  za  vykonané  naviac  práce  bude  podľa  rozsahu  vykonaných  prác  vystavená  najskôr  spolu  
s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť  
v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

5.4 Na naviac  práce po ich  schválení  uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve  podľa zákona  o verejnom
obstarávaní,  aktuálne platných pravidiel  uvedených v Systéme EŠIF,  v príslušnej riadiacej dokumentácii
Poskytovateľa  a podmienok  uvedených  v Zmluve  o NFP.  V  prípade,  ak  naviac  práce  požadované
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Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu
termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác. 

Čl.VI
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti 

6.1 Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  stavenisko  tak,  aby  počas  výkonu prác  a  tiež  v  období  pracovného
pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb. 

6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich
možný vplyv na výšku ceny Diela.

6.3 Objednávateľ  je  oprávnený  nechať  sa  zastupovať  stavebným  dozorom,  konzultantskou  spoločnosťou
alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne
vymedzený v písomnom plnomocenstve.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí
svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie
povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby
výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na
základe  odôvodneného  písomného  oznámenia  Objednávateľa,  ako  aj  v prípade  zmeny  pracovného
pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ
za účelom preukázania  požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa
najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, 
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné

zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby– dopravné stavby, 
(ii) fotokópiu  dokladov  odbornej  spôsobilosti  stavbyvedúceho–  osvedčenia  s odborným  zameraním

inžinierske  stavby  –  dopravné  stavby alebo  ekvivalent  podľa  zákona  č.  138/1992  Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

V  prípade,  ak  Objednávateľ  organizuje  koordinačné porady  a kontrolné  dni,  je  Zhotoviteľ  povinný  sa
týchto  zúčastniť,  a  to  prostredníctvom  stavbyvedúceho,  prípadne  ďalších  splnomocnených  zástupcov
Zhotoviteľa.  Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ  povinný
oznámiť  Zhotoviteľovi  písomne,  najmenej  dva  (2)  pracovné  dni  vopred,  pokiaľ  sa  Zmluvné  strany
nedohodnú inak.

6.5 Zmena  stavbyvedúceho  je  bez  ohľadu  na  iné  ustanovenia  Zmluvy  možná  výlučne  na  základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,  pričom Zhotoviteľ  je  povinný písomne požiadať
Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred
a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 toho článku zmluvy. 

6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie
výlučne  uvedené  denné  skutočnosti:  dátum  a  čas  začatia  stavebných  prác,  počet  zamestnancov
Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia  použitého  na každej  dennej  pracovnej  zmene,  výkaz výmer  prác  a dodávok,  ktoré  sa majú
vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonaných a ich finančné vyjadrenie,  pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa
pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby
subdodávateľa  realizujúceho  príslušné  práce  na  stavenisku  v príslušnej  pracovnej  zmene.  Zástupca
Zhotoviteľa  umožní  prístup  stavebnému  dozoru  Objednávateľa  k  denným  záznamom  v  stavebnom
denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno,
pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný
bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr
do troch (3)  pracovných dní  odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť  v  ňom svoj
súhlas,  prípadne  nesúhlas,  s  obsahom predloženého  denného  záznamu,  a  to  aj  s  uvedením dôvodu
nesúhlasu.  
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V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom
súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád
alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa.  Stavebný denník musí byť na
stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného
denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

(i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
(ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
(iii) Projektant; 
(iv) Geodet a kartograf Diela; 
(v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; 
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

6.7 Zhotoviteľ  je  povinný vopred  písomne alebo  zápisom v  stavebnom denníku vyzvať  Objednávateľa  na
vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Výzva musí  byť doručená Objednávateľovi  najneskôr tri  (3) pracovné dni  vopred.  Ak si  Zhotoviteľtúto
svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou. 

6.8 Zhotoviteľ  je  povinný  chrániť  Dielo  a  stavbu,  v  ktorej  sa  stavenisko  nachádza  počas  jeho  realizácie  
a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele
prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

6.9 Objednávateľ  môže požiadať  Zhotoviteľa,  aby bezodkladne odvolal  z  práce na Diele  akúkoľvek  osobu
pracujúcu pre  Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska
Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto
osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce
na Diele bude  Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

6.10 Objednávateľ  alebo  oprávnená  osoba  Objednávateľa  môže  kedykoľvek  vyzvať  Zhotoviteľa,  aby
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý
podľa  odborne  ustáleného  názoru/stanoviska  Objednávateľa  (doloženého  stanoviskom  Projektanta
a/alebo  stavebného  dozoru  a/alebo  technického  dozoru  a/alebo  znalcom  v danom  obore  a pod.,
v prípade  potreby  kombináciou  oprávnených  osôb)  nevykonáva  svoju  prácu  kvalitne,  v súlade  so
stavebnotechnickou  dokumentáciou  k Dielu,  v zmysle  príslušných  platných  všeobecne  záväzných
právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je
v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní
odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľomv prípade, že plnenie nevykoná sám bez
zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na
náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa
tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto
delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej
forme a voči Zhotoviteľovinadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola,  skúška,  súhlas,  schválenie  alebo  podobný  akt  uskutočňovaný  touto  osobou  v  súlade  
s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť
a  ochranu  zdravia  pri  práci  a  ochranu  životného  prostredia  u  svojich  pracovníkov  /  iných  osôb
vykonávajúcich  svoju  činnosť  pre  Zhotoviteľa/  u  pracovníkov  svojich  subdodávateľov  /  iných  osôb
vykonávajúcich  svoju  činnosť  pre  subdodávateľov  Zhotoviteľa  na  stavenisku  a  je  povinný  vykázať  zo
staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby
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všetci  jeho  pracovníci  a  pracovníci  jeho  subdodávateľov  absolvovali  právnymi  predpismi  ustanovené
školenia  alebo  mali  príslušné  platné  atesty  a  osvedčenia.  Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  svojim
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň
okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
(i) pracovných úrazoch,
(ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) škodách na životnom prostredí a 
(iv) požiaroch.

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší
zákaz  nelegálneho  zamestnávania  podľa  zákona  č. 82/2005  Z.z.  o nelegálnej  práci  a  nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).
Za  účelom  kontroly  dodržiavania  tohto  záväzku  je  Objednávateľ  oprávnený  vyžiadať  si  od
Zhotoviteľav nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva
prácu  alebo  poskytuje  služby,  ktoré  sú  potrebné  na  to,  aby  Objednávateľ  mohol  skontrolovať,  či
Zhotoviteľneporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný
Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

Čl.VII
Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1 Dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  Zmluvy,  bude  odovzdané  Zhotoviteľom  Objednávateľovi  vo  forme
protokolárneho odovzdania  riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III,  bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetomodovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

7.2 Po  riadnom  vykonaní  Diela  navrhne  Zhotoviteľ  písomnou  cestou  jeho  protokolárne  odovzdanie
Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľurčí termín
odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela
Objednávateľovi.  Ak  Objednávateľ  napriek  riadnemu  a  včasnému  určeniu  termínu  odovzdania  Diela
Zhotoviteľommá dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľje
povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme
výlučne  v  prípade,  že  na  Diele  nebudú  zistené  také  vady  a  nedorobky,  ktoré  by  bránili  riadnemu,
bezpečnému  a  plne  funkčnému  užívaniu  celého  Diela.  Prevzatie  Diela  môže  byť  Objednávateľom
odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

7.3 Zhotoviteľ  spolu  s  Výzvou  na  prevzatie  Diela  predloží  Objednávateľovi  predpísanú  dokladovú  časť
vzťahujúcu  sa  k  Dielu  potrebnú  najmä,  nie  však  výlučne  pre  účely  kolaudačného  konania  (ďalej  len
„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie
výlučne:
(i) projekty skutočného vyhotovenia diela 
(ii) stavebný denník;
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
(v) záručné listy v kópii;
(vi) doklady  a  certifikáty  na  akúkoľvek  časť  Diela,  pokiaľ  sa  takéto  doklady  v  súlade  so  všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky;

(vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa
Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
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7.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom
uvedú  svoje  stanoviská  a  ich  odôvodnenie.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pri  odovzdaní  a  prevzatí  Diela
oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou
subdodávateľmi technológií.

7.5 Pokiaľ  nebude  medzi  Zmluvnými  stranami  dohodnuté  inak,  Zhotoviteľuvoľní  stavenisko  najneskôr  do
piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4
tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľna stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na
odstránenie vád a nedorobkov Diela.

7.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
(i) základné údaje o Diele;
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
(v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
(vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

7.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

7.8 V  prípade  ak  Zhotoviteľzhotoví  Dielo  pred  dohodnutým  termínom  zhotovenia  Diela,  je  Objednávateľ
povinný  takto  zhotovené  Dielo  prevziať  aj  v  skoršom  termíne,  najneskôr  však  do  tridsiatich  (30)
kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

7.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade
(a  v tom rozsahu),  kedy toto neplnenie  bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej  „Vyššou
mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

7.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou,
ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti.Pre účely tohto
ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať
pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť
okrem  ďalších  prípadov  predovšetkým  vojny,  revolúcie,  požiare  veľkého  rozsahu,  záplavy,  povodne,
živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.

7.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9
predĺžená,  pričom  celkové  prerušenie  realizácie  prác  nemôže súhrne  presiahnuť tri  (3)  kalendárne
mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ
aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. 

Čl.VIII
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou,
projektovou  dokumentáciou  a ostatnou  stavebno-technickou  dokumentáciou,  vrátane  jej  zmien  a
doplnkov  počas  vykonávania  prác,  ak  budú  schválené  v  súlade  s  ustanoveniami  Zmluvy.  Zhotoviteľ
zodpovedá  za  to,  že  ním vykonané práce  a  dodané materiály  budú  zodpovedať  príslušným právnym
predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť
v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s
požiadavkami  špecifikovanými  zmluvou,  projektovou  dokumentáciou,  stavebno-technickou
dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.  Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľv prípade, ak boli tieto spôsobené porušením
jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
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8.3 Zhotoviteľ  poskytuje  Objednávateľovi  záručnú  dobu  na  stavebné  časti  Diela  v  trvaní  šesťdesiat  (60)
mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je
v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľje povinný
spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi  osobitne zoznam vecí,  u ktorých plynie Osobitná
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu
oboma  Zmluvnými  stranami.  V  prípade,  ak  Objednávateľ  prevezme  Dielo  s  drobnými  vadami  a
nedorobkami,  Záručná doba a  Osobitná záručná doba začína plynúť  od okamihu podpísania  zápisu o
odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

8.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo
jeho časť  užívať  pre  jeho  vady a/alebo  nedorobky,  za  ktoré  zodpovedá  Zhotoviteľ.  V  prípade,  že  pri
odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti
Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

8.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady,
riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dníod oznámenia vady
Objednávateľom  v  súlade  s ustanoveniami  tejto  Zmluvy  a  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného
zákonníka.

8.6 Objednávateľ  je  povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť  Zhotoviteľovivady  Diela  najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej
vady  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do  piatich  (5)  kalendárnych  dní  odo  dňa  oznámenia
vadyObjednávateľom.  Ak  Zhotoviteľ  neodstráni  vady,  za  ktoré  zodpovedá,  ani  po  písomnej  výzve
objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je
Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou
osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie
vady. Zhotoviteľ  je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi  cenu za odstránenie vady treťou
osobou v celom rozsahu.

Čl.IX
Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
(i) v prípade  omeškania  Zhotoviteľa  s prevzatím  staveniska  od  Objednávateľa  v lehote  ustanovenej

v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovizmluvnú pokutu vo výške
0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za  nedodržanie  termínu zhotovenia  a odovzdania  Diela  Zhotoviteľomv zmysle Článku 3,  bod 3.1,
resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovina zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania

(iii) v  prípade  neodstránenia  vád  a/alebo  nedorobkov  Diela  vyplývajúcich  z  protokolu,  ktorý  bude
Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči
Zhotoviteľovina  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5%  z ceny  Diela  bez  DPH  za  každý  aj  začatý  deň
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov

(iv) v  prípade,  ak  Zhotoviteľ  neodstráni  v  dohodnutom  termíne  vady  a/alebo  nedorobky  Diela
reklamované  Objednávateľom  počas  plynutia  záručnej  doby,  vzniká  objednávateľovi  nárok  voči
Zhotoviteľovi  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5%  z ceny  Diela  bez  DPH  za  každý  aj  začatý  deň
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.

(v) v  prípade  akéhokoľvek  porušenia  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vzťahujúcich  sa  na
bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pri  práci  ktorýmkoľvek  pracovníkom  Zhotoviteľaa/alebo
subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovina zmluvnú pokutu vo výške 0,5%
z ceny  Diela  bez  DPH  za  každé  jednotlivé  porušenie  a  za  každý,  čo  i len  začatý  deň
nesplnenia/porušenia povinnosti;

(vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto
zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve. 
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(vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľačlánku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH  na základe tejto
Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky zmluvnej
ceny.

(viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle
článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez
DPH za každé jednotlivé porušenie.

9.2 Zmluvná  pokuta  na  základe  výzvy  Objednávateľa  na  úhradu  zmluvnej  pokuty  s uvedením  odkazu  na
uplatňujúce  sa  ustanovenie  Zmluvy  a výpočtu  zmluvnej  pokuty,  je  splatná  v  lehote  štrnástich  (14)
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na
náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľnezbavuje povinnosti Dielo
vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

9.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má
Zhotoviteľprávo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. X.
Skončenie Zmluvy

10.1.      Túto  Zmluvu je možné skončiť:
10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení

tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti
s touto Zmluvou,

10.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

10.2.      Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v  prípade, ak: proti Zhotoviteľovi začalo
konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,

10.2.1   Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
10.2.2   Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat
(60) dní,
10.2.3   Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácii k Dielu, 
10.2.4   Zhotoviteľ  koná v rozpore s  touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými  právnymi  predpismi
platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky
v určenej primeranej lehote neodstráni,
10.2.5    Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu za podmienok
podľa čl. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,
10.2.6     Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,
10.2.7 Zhotoviteľ  a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli  v čase uzavretia tejto

Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra
partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy, 

10.2.8 ešte nedošlo k plneniu  zo Zmluvy medzi  Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej
kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania stavebných prác, 

10.2.9 bez akýchkoľvek sankcií a bez uvedenia dôvodu pokiaľ ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy. 

Článok XI.
Osobitné podmienky plneniazmluvy-sociálny aspekt
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V prípade ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa ,že
v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie Diela (obec ,okres).Zároveň sa zmluvné strany oboznámili,že obec na území ktorej sa bude
Dielo realizovať je v zozname obcí Atlas rómských komunít a forma zamestnania týchto osôb nie je
určená,t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú),o
dohodu o prácach  vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
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V Pozdišovciach  dňa 15.6.2022
Za Objednávateľa

V Sobranciach, dňa 15.6.2022
Za Zhotoviteľa

Ing.JánČižmárik
Starosta obce

Petronela Holindová
Konateľ spolčnosti

css-stav, s.r.o.


