ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
,Rekonstrukcia kotolne ZS s MS Udiéa“

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatef:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len "Objednavatel")

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

(d'alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Obec Udica
Udica 302, 018 01 Udica
Peter Chochlik

Peter Chochlik
starosta@obecudica.sk
00317853

2020684765

VUB, as.

SK54 0200 0000 0000 2162 0372

L.LR.R.,s.r.0.
Necpalska 243/30 ,971 01 Prievidza
Igor Pastierik, konatel

Igor Pastierik, konatel
Ing. arch. Milan Chmura

ICO: 36 296 414
DIC: 2020076432
ICDPH: SK2020076432

Obchodny register:
Bankové spojenie:
IBAN:

OR OS Trencin, odd.: Sro, viozka ¢.: 10299/R
Tatra banka a.s.,

SK65 1100 0000 0029 2284 7469

CSOB, ass.

SK28 7500 0000 0040 2964 4449

(dalej-len "Zhotovitel")

2.1
22

2.3

24

3.1

2. Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukcia kotolne ZS s MS Udiéa“
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavateflovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel zna$a nebezpetenstvo Skody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému Ucelu. Osoby a véetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podrla tejto  Zmluvy, je povinny zabezpetit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpectenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' podla vykazu
vymer/rozpo¢tu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH
20 % DPH
cena vratane DPH

169 478,33 eur
33 895,67 eur
203 374,00 eur
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3.2

3.3

3.4

35

36

41

42

43

4.4

4.5

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer,. Véade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela

vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximaina a zahffia naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,

naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod..

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vdetkych nakladov a vydavkov, ktore sa
vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, véetkych skusok, dotasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzend. M& sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZzené rovnomerne vo véetkych

jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych

ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny su povaZované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoCte zavazuju Zhotovitela a platia

pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

36.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi

Zhotovitel preukazat'.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ¢iastkovymi fakturami,
4.1.2 konegnou faktlrou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskér do piateho dia nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predloZit ho Objednavatefovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Su¢astou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzviast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dal$imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,
predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade
vratenia stpisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predioZi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru raz mesaéne na zéaklade schvalenych supisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktara vystavena.

Zhotovitel prediozi Objednavatelovi prisludnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentécie
na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v
zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pricom za den

doruéenia sa povaZuje neskorsi z predmetnych spésobov doru¢enia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z.

o U&tovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimaine tieto udaje:
- oznadenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uétu,
- miesto a nazov Diela, eviden¢né ¢&islo stavby,
- ¢&islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznadenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia vzmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.

MF/010175/2004-42,
- zdanitelné obdobie,
- den vystavenia, def splatnosti faktary,
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

5.1

52

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- Uctovanu cgiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch
— v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Kone¢&na faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat'

- vylctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapotitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednéavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia kone¢nej faktury, ako aj vyGétovanie narokov
na nahradu zvy$enych nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktira bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za Gu¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. kone¢na faktira aj podla bodu 4.7 tohto €lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitefovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacéina plynuat diiom

doruc¢enia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo diia dorucenia faktary.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo diia Gginnosti tejto
zmluvy,

b) zacat stavebne prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 90 pracovnych dni od zacgatia prac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defl omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v&eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velkii mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktoréd bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusene predpisy bezpecnostne, hygienicke a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vietky
potrebné skolenia atesty na bezpecnost aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢&. 147/2013 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR & 396/2006 Z. z. o minimainych bezpe&nostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a daldimi zavéznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky zavazne predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazneé pravne predpisy vztahujlce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel ur¢uje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zaroven uréuje hlavného koordinatora ¢&innosti Ing. lvana Hrau.
Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osvedéeni o zivnostenskom opravneni
a inych osved&eni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
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6.8

6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

7.4

6.7.1 predital, preveril apochopil vdetky podmienky realizacie Diela anema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunk&ne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ... a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Ivana Hrafiu.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich os6b.
Objednavatel je povinny zabezpetit vytyéenie inzinierskych sieti na viastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstranovat’ na
svoje naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpetit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii
a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto
sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
V&etky dotasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebne
materialy, palivd a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Néklady su su¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vdetky $kody na stavbe, zariadeniach apozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim
sposobent $kodu alebo zapri¢inent kodu pri realizécii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu
tast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v pinej vyske.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predioZit mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnene alebo neuc¢elné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacéne za ucasti
zainteresovanych subjektov.
Véetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Skutoénost, 2e Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmiuvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovite! je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennikv slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dal$iu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujlce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
préc, Udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje pre postdenie prac organmi statnej
spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik koné&i diiom odovzdania a prevzatia prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislu$né organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa pisu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimo&ne sa tak méze urobit v nasledujuci def. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.
Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
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8.1
82

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmiuvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpetenstvo $kody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimaine 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zapisnice a osved¢enia o vykonanych sklgkach pouzitych materialov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktorehokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spiu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladneé Gdaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynat zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, 2e spifa v&etky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedéenych technologii apodlfa zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zatina plynat diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytoZného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili po&as
vykonavania Diela, a po¢as zaru¢nej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych

hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozZné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neiumerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvne strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

Strana5z 8



9.10

9.11

9.12

10.1

10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

1.2

121

12.2

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacaty defi omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysujucu

zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel za¢ne
odstranovat, ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami

uvedenymi vo vykaze vymer.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defl omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tato Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny materiél, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela podfa ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody. Objednavatel

ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splinit svoj zavazok zo

Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit' v pripade, ak

- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie

restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meskéa so zacatim prac - ak ide o omeskanie

viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak

ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu suginnost potrebnu na riadne a vEasne

vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomneho upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diiu Géinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazate/nom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmiuva zrusuje ku dfiu doruéenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju v&etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastotného pinenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu doru¢enia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na

svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze

maju byt pinené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobenad prevadzkovou ¢&innostou Zhotovitela,

minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt v8etky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatefovi alebo tretim osobam odo dfia zagatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej
doby a za stratu alebo $kodu sposobenl Zhotovitefom pogas pinenia akychkolvek zavazkov podla

tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruCnej dobe.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12:12

13.1
13.2

13.3

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpetit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho
proti vzniku $kody v dobe pinenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti, materialov alebo
zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné pinenia, na ktoré méze v budlcnosti vzniknut narok, vyplatené poistoviiou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za véetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania vad Diela a voéi
vSetkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovl $kodu spésobenu poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prisluéna poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spésobent $kodu vo
vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy
podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom
termine poistné zmluvy neprediozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut' a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo neprediozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto
Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatela za v3etky $kody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP“):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrZiavat' bezpe&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmé& hlu&nost,
pradnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri

«wjeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo

" dal8ich os6b, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor sU povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpe¢nosti pri praci, o pozZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov as nimi

suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujlcich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri sktskach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat materidino-technické preskusanie &tatnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skugok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
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13.4

14.1

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6

14.7

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, doplhané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu siéast zmluvy.
Zmluva nadoblda platnost difom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je U&inna
dilom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie véak skér ako diiom nasledujlucim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutoénosti. Zmluva méze nadobudnut
ucinnost aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spoluugastou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne G&innost'.
Akekolvek stavebne prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitelom.
Ostatne pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha &. 1 — Rozpotet — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Udigi dha .. oerrcn e V PrVIAZi dB@ vl S &

L.I.R.2.

Necpalské 243/30, 871 01 PRIEVIDZA
160: 36296414, DIC: S8K2020076432
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