ZMLUVA O DIELO ¢. 20220607
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie (Fakturdcia 1):

IBAN:

Bankové spojenie (Fakturdcia 2):

IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

(dalej len “Objednavatel ")
A

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

GUR000043

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Velky Hores

Druzstevna ulica 333/2, 076 52 Velky Hore$
PaedDr. Zoltan Pal, starosta

00332089

2020730613

Prima Banka, a.s.

SK89 5600 0000 0043 2864 2013

Prima Banka, a.s.
SK72 5600 0000 0043 2864 9012

PaedDr. Zoltan Pal, starosta
PaedDr. Zoltan Pal, starosta

NOVICOM s.r.o.

Slivnik 61, 076 12 Slivnik

Ing. Peter Novak, konatel spolo¢nosti

OR 0OS Kosice 1., oddiel: Sro, vlozka ¢. 16420/V
36591891

2022001465

SK2022001465

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK84 0900 0000 0005 5256 2677

Ing. Peter Novak
Ing. Radovan Novak

056/6685305

novicom@novicom.sk




2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel je Uspesnym uchadzalom vo verejnej sutazi — Prestavba byvalej skoly na budovu
EXPO.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania. Dielo bude
financované z financnych prostriedkov verejného obstardvatela a spolufinancované z
nenavratného finanéného prispevku z Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika-
Madarsko, prostrednictvom projektov s nazvom ,FUTURE IN HEMP - Development of the
production and sales infrastructure based on industrial hemp” ID: SKHU/1802/3.1/020 (dalej len
ako “fakturdcia 1”) a zaroven z projektu Road links development between Nagyrozvagy (HU) and
Velky Hore$ (SK)“ ID: SKHU/1802/3.1/008 (dalej len ako “fakturacia 2”).

,FUTURE IN HEMP - Development of the production and sales infrastructure based on industrial
hemp” ID: SKHU/1802/3.1/020 (dalej len ako “fakturacia 1”)

SO 01 Hlavny objekt

,Road links development between Nagyrozvagy (HU) and Velky Hore§ (SK)“ ID:
SKHU/1802/3.1/008 (dalej len ako “fakturacia 2”)

SO 02 — Zumpa a kanaliza¢nd pripojka
SO 03 — Elektrické odberné zariadenie
SO 04 - Spevnené plochy

SO 05 — Sadové upravy

SO 06 - Oplotenie

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze budu spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci stavebného
projektu: Prestavba byvalej skoly na budovu EXPO. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe
¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoiZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e Oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentacie — priloha ¢. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu — priloha ¢. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom apovahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndamenim sa
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3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2

s Projektom a boli vyhotovené uUplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v svislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzadjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sllade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnul pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok Iv.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zndme, e je $kodlivy. Pouzije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v

zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej
sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatriovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uUplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeclenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 497 544,90 eur

DPH 20% 99 508,98 eur
Spolu 597 053,88 eur
Slovom Patstodevatdesiatsedemtisicpatdesiattri a 88/100 eur

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude Uétovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha uréujuca Cenu za Dielo je Uplna azavidznad a kjej zmene mobze dojst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickud energiu a pod.

Objednavatel sa zavézuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitand v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v
Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac samostatne
(v sulade s bodom 2.2 - fakturacia 1 alebo fakturacia 2) maximalne raz za 4 mesiace a to na
zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktury
budd podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktary.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plyndt diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukazatelne dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pradvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na sposob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktuira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma Uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kéd projektu, nazov projektu (vid rozdelenie podla 2.2 tejto zmluvy),

g) Prilohou faktury musi byt supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel, ktory sa

zhoduje s rozpoctom podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné uUdaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v
omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.10

5.11

6.1.

6.2.

6.3.

Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skuto¢ne dodanych prac s uvedenim mnoZstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predlozeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi thradu vietkych splatnych zavézkov voci
kazdému subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela,
resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' faktdru podla tejto zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
pozadovat preukazanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou
zaslanou zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné prehlasenie
zhotovitela ukdze nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukdie, je
objednavatel opravneny takto vystavenu faktdru neuhradit, a to az do doby preukézania
Uhrady splatnych zdvazkov voci kazdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, i ¢asti diela zo strany
zhotovitela. Postup objedndvatela v sulade s tymto bodom zmluvy zmluvné strany
nepovazuju za porusenie zmluvy zo strany objednavatela ako ani za omeskanie
objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku podla tejto zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktury aj vazne
listky vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 300 dni odo dria odovzdania
staveniska, v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany po nadobudnuti G€innosti Zmluvy o dielo v zmysle Cl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sicéast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povazZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy3sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vble a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajiceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie wvykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekdazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Zze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokoncit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k
dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku skdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrénia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku diu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok ViIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stavba sa nachadza v intravilane obce Velky Hore$ — detailny
popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentacii (Priloha ¢.2
Zmluvy).

Clanok VII.
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8.1

8.2

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v €l.V., bod 5.1.

d) Kaidd zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeclit ¢innost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodéavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodévatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnit Objednavatelovi vietky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma
i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

ii. zabezpedlit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednévatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu vykondvania Diela
poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich oséb, ktord bude spdsobena prevadzkovou cinnostou
Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Diela. Objednavatel vyzve Zhotovitela na
predloZenie uzatvorenej poistnej zmluvy az po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo (vid.
ZoD - Cl. XVI. Bod 16.2).;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajluceho pri vystavbe;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene;j tri pracovné dni vopred informovat Objednéavatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prdc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spliaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
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predpoklady a odbornt spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vys$$im rizikom, pri ktorych méze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu spésobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

[) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ak také cinnosti
vykondva;

n) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zédvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrariovat odpad a necistotu spdsobent jeho &innostou. Pri realizicii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V stlade s

planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajluceho pri vystavbe.

8.3 Kazda Zmluvna strana je povinnad bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie sui v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

9.1 Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ..........ccccvveevecvineeenns ,
9.2 Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a

vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Peter Albrechta, osvedcenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢: 00045*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovednU osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhladska
Ministerstva Zzivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dia zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré si dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spOsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonéeni préace éi
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v sulade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu kopiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c¢) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody wvyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavidzuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasentd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspesSného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok Xl.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspofi pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.
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Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

ustanovenim ¢lanku 1. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zacat odstrariovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zavainej reklamdacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riesenia reklamacie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamdaciu sa povazuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania
faxu alebo e-mailu Objedndavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dfa jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v
ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Uclelom je Objednéavatel povinny umoZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zaruéna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za
koneénl moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skuiskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrarnovat.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konsStrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstrdnenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad v zaruénej
dobe a sUcasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdoddvatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola pisomne
ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednévatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsetky skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov a vyhlasuje, Zze berie na vedomie moznu vysku Skody,
ktord moze Objednavatelovi spbsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

GUR000043



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

Clanok XIl1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucéne;j
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vysSke 200,00€ za kazidé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik ndaroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objedndavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvna pokutu.

q

V pripade omeskania platby za vystavenu faktdru na strane Objednavatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Lehota
splatnosti faktury zacina plynat odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi, pricom sankcia z
omeskania zacina plynut odo dna nasledujuceho po lehote splatnosti doruéenej faktury
(lehota splatnosti - bod 5.8 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VsSetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spOsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Novdk, konatel spoloc¢nosti
Tel: Email: 0905 745 065, novicom@novicom.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Peter Albrechta
Tel: 0918 012 212
Email: peter.albrechta@novicom.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : PaedDr. Zoltan Pal
Tel: +421918727300
Email: velkyhores@gmail.com

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : PaedDr. Zoltan P&l
Tel: +421918727300
Email: velkyhores@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budld rieSené na miestne a vecne prislusShom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZzuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Uginky vyluéujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekaika, s ktorou su
tieto uéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajlacich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.
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14.7.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vsetku potrebnu stcinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dbévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spOsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy modze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumozZnuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

h) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
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opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstUpenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
stvisiacich véeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Ucinnost tejto Zmluvy nastane po ukonceni finanénej kontroly, v rdmci
ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO (t.j. po doruceni spravy z kontroly).

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.

16.3  Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia;
Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy pldn vystavby diela;

Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch.

16.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
Géinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré o
najlepSie zodpoveda poOvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna uUprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujluce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.
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Vo Velkom Horesi, dfia .................. V Slivniku, drna 07.06.2022

Objednavatel Zhotovitel
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela;
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch.
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