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ZMLUVA O DIELO č. ......................... 

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Udiča“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1.       Objednávateľ:              Obec Udiča 
Sídlo:                                 Udiča 302, 018 01  Udiča 

Zastúpený:       Peter Chochlík – starosta obce  

Osoby oprávnené na rokovanie:Peter Chochlík 

  

Bankové spojenie:               VÚB, a.s. 

IBAN:                     SK54 0200 0000 0000 2162 0372   

IČO:                       00317853 

DIČ:                  2020684765                     

(ďalej len „Objednávateľ")  

 

  

    2. Zhotoviteľ:   LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

    Sídlo/miesto podnikania:      013 62 Veľké Rovné 586 

      Zápis v OR/ŽR :                       Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L 

      Zastúpený:                    

      Osoby oprávnené na rokovanie:   

      vo veciach zmluvných:     Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

                                               

      vo veciach technických:   Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

      Bankové spojenie:             VÚB, a.s.  

      IBAN:                            SK28 0200 0000 0030 2904 1432 

      BIC :                          SUBASKBX 

      IČO:                    31600042  

      DIČ:                   2020442600 

      IČ DPH:                 SK2020442600 

      (ďalej len „Zhotoviteľ")  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   
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PREAMBULA 

  

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „Zníženie energetickej 

náročnosti MŠ - Udiča“  uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“; najmä 

ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „Rozpočet stavby“) sa 

Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce 

na stavbe: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Udiča“, ktorá je financovaná  pomocou 

nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Operačného programu  Kvalita životného 

prostredia, Prioritná os 4,  Investičná priorita 4.3, Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov ( ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy  s kódom OPKZP-PO4-SC431-

2021-68 (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre 

Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.  

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom 

a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP 

v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1   Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a 

všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom 

obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi 

dostupné v súvislosti   s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu 

ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní 

podlimitnej zákazky „Zníženie energetickej náročnosti MŠ – Udiča“ zverejnenej vo 

Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 82/2022  zo dňa 01. 04. 2022 pod značkou 18256 - 

WYP 

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti 

MŠ – Udiča “, Udiča, č.p. 369 4 KN-C- 434/5; 434/6, financovanej z prostriedkov Európskej 

únie , výsledkom ktorých je významná obnova budovy. Cieľom významnej obnovy objektu je 

dosiahnutie úspory energie.  

 

 

1.3    Predmet Zmluvy zahŕňa  všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, 

aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách 

a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, 

strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické 

zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového 

vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, 

zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich 

sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo 

výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých 

povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia 

nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym 

predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle 

príslušných právnych predpisov( ďalej len „Dielo“)  
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1.4   Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu 

Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, 

ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite  a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ 

mohol preukázať Poskytovateľovi NFP  splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných 

ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov 

udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti 

odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo 

odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom 

z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore 

s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. 

V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej  

výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, 

na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa. 

1.5   Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä 

akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne 

ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne 

vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi 

podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky 

Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom 

objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým 

projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, 

relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) 

vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, 

ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so 

Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 

akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí 

tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, 

ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je 

Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich 

zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s 

bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“ 

1.6   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V 

prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), 

Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov 

v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne 

sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných 

výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej 

dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho 

systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.  

 

1.7   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 

vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko 

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné 

podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  
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1.8   Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo 

inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za 

všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.  

 

2. Čas plnenia 

2.1    Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:  

Začatie:   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom   

prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 

5.1. tejto Zmluvy  

Ukončenie: do 180 kalendárnych dní  po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré 

Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.  

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, 

vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie 

stavby vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto 

Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou 

Objednávateľa.  

2.2   Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 

parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, 

atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového 

vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj 

odstránením prípadných  vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom 

v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s 

Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.  

2.3  Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 

spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 

Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je 

špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené 

dôležité termíny realizácie Diela.  

2.4  Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším 

časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 

 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,  

 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet 

pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,  

 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na 

dodávku a montáž  technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer. 

 

2.5  Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy  harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako 

podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený  zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho 
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ponuke  so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti 

harmonogramu predloženému v ponuke. 

2.6   V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči 

Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie 

termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.  

2.7  V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom 

pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 

zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým 

Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná 

nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.8  Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 

nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú 

vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.9  V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 

dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané 

Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie 

prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu 

odopreté.  

2.10  Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto 

prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, 

poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, 

ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v 

časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. 

Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný 

najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.  

 

3. Cena za dielo 

3.1   Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže 

(Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, a predstavuje čiastku  : 

 565 381,89 EUR bez DPH (slovom :   Päťstošesťdesiatpäťtisíctristoosemdesiatjeden eur/  

                                                                             osemdesiatdeväť centov), 

113 076,38 EUR 20% DPH (slovom : Jednostotrinásťtisícsedemdesiatšesť eur/ 

                                                              tridsaťosem centov), 

678 458,27 EUR s DPH (slovom  :     Šesťstosedemdesiatosemtisícštyristopäťdesiatosem  

                                                              eur/dvadsaťsedem centov),  

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

3.2    Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  
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3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr 

do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v 

Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že 

vznikne potreba naviac prác  nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, 

ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú 

riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.  

3.4   V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho 

rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z 

dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady 

Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej 

Dokumentácie .  

3.5    Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 

subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v 

dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu 

za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

3.6   Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a 

ďalšie  náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, 

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, 

vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, 

geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má 

Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou 

Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri 

práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo 

viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a 

penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery 

plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých 

komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a 

technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v 

platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo. 

 

3.7   Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom 

predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, 

ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní 

Ceny za Dielo:  

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky 

v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky 

voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  
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4. Platobné podmienky 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet 

Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x 

mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom 

potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží 

mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 

najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k 

mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote 

uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený 

mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne 

vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných 

dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za 

Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo 

výške 10%  fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej 

fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na 

včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového 

dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po 

riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho 

protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele 

Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až 

po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v 

termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po 

odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania 

zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti 

Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z 

neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia 

vrátane odôvodnenia. 

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia 

stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 

skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 

skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a 

zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s 

odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe 

predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu 

preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný 

k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených 

položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 

kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane 

priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na 

každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred 

zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise 

vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu 

vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so 

skúšobným plánom.  

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho 

konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po 
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odsúhlasenom súpise prác  Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 

troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a 

nedorobkov.   

4.4    Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky 

údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť 

súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, 

potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.  

4.5    V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju 

vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

4.6  Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Faktúry vystavené podľa tohto článku, ktoré budú  podliehať režimu schvaľovania 

Riadiacim orgánom (RO) – Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským 

orgánom (SO) – Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou podľa Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného prostriedku (ďalej len  "Zmluva o poskytnutí NFP"), budú na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

4.7   Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 

Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv 

alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto 

platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.  

4.8  Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP 

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. 

tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané 

na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely 

uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.  

4.9  Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti 

pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa 

Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 

vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich 

časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi.  

  
4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 

oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo 

faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom 

systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.   

4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri 
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prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet 

Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. 

Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet 

Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a 

vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 

prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený 

Zhotoviteľovi. 

5. Podmienky vykonania diela 

5.1    Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje 

prevziať  stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní 

staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. 

Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu spolu s  poučením ktoré bude 

vykonané zástupcom Objednávateľa pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ je povinný aktivovať 

bezpečnostné zariadenie počas neprítomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinný 

zabezpečiť, aby údaje o prístupe do objektu neboli ďalej poskytnuté tretím osobám.    

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia 

staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme  prác z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou 

na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. 

Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických 

alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku sú oprávnení  zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom 

potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho 

konania celého diela je zástupca vo veciach technických. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie 

pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho  telefónneho čísla. 

Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  neoddeliteľnú prílohu preberacieho 

a odovzdávacieho protokolu staveniska. 

 

5.2   Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp 

realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou 

č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) 

už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp. 
 

5.3   Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať 

všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom 

postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované 

stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. 

v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli 

práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. 

Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je 

povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, 

aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému 

dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu 
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vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

5.4   Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania 

podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.  

5.5    Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a 

nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a 

zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6   Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 

stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.  

5.7   Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému 

zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.  

5.8   Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené 

osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie 

kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto 

prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých 

materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto 

kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, 

ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) 

hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. 

Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je 

povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 

technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ 

nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 

Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí 

žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním 

vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu 

skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v 

elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za 

účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých 

etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  

5.9   Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie 

Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí 

termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného 

dokončenia stavby Zhotoviteľom.  

5.10  Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred 

riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených 

vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu 

a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou 

zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V 

prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a 

uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých 

Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa 
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opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, 

pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí 

Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o 

skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, 

fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované  

Objednávateľom.  

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu 

Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska. 

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na 

celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených 

Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, a to až do  úplného  dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za 

podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku 

Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným 

častiam diela použitým Zhotoviteľom pri  zhotovení Diela   nadobúda  Objednávateľ  okamihom   

ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, 

výrobkov a iných   častí   Diela   od   zhotovovaného   Diela   nemá   za   následok  zmenu 

vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné 

časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú 

predmetom záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  predmetom exekučného konania,  

nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v 

čase ich  dodania  neobmedzeným  vlastníkom  týchto  materiálov,   komponentov,  výrobkov a 

iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, 

komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva 

akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých 

okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku 

a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania 

materiálu, komponentu, výrobku  a/alebo  ktorejkoľvek  časti Diela  do Diela  sa jeho  výlučným 

vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ  je výlučným vlastníkom všetkých vecí,    

dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to 

po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť 

všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne 

na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov 

odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované 

za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného 

ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu 

Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek 

dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi 

Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej 

odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za 

Dielo.   

5.12  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu 

zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.  
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5.13  Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov 

zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi 

písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku 

objednávateľa. 

5.14  Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a 

zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.  

5.15  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným 

normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a 

príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a 

samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia 

príslušných správnych a samosprávnych orgánov.  

5.16  V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 

nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný 

prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o 

vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.  

5.17  Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 

dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne 

písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi 

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. 

Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom 

denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, 

dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  

5.18 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 

určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, 

Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a 

znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho 

prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.  

5.19  Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov 

diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví 

subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) 

pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam. 

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek 

akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva 

preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi 

bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v 

takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým 

subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ 

najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal 

stavenisko.  

5.21  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným 

Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú najmä:   
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a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,   

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,   

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,   

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,   

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a 

do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. 

Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia 

Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali  skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného 

nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013. 

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového 

procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt  (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 

NFP“), jej prílohy a Všeobecné  zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP 

(ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o 

slobodnom prístupe k informáciách), že ak dôjde k  zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej 

príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je 

Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi  spolu s odkazom na číslo, 

pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už 

zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP. 

 

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia 

Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením 

a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade 

zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou 

písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania 

Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie 

Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné 

vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku. 

 

 

5.22  V prípade, že dôsledkom  zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie 

Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP , Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že 

pokiaľ Objednávateľ  nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na 

dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez 

akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový 

kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy  Objednávateľom sa Objednávateľ 

zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené 

s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.  



S t r a n a  14 | 22 

 

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú 

s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby  v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa. 

 

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy 

a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.  

6.2  Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov 

odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle 

článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú 

kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných 

listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.  

6.3  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) 

Diela.  

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a 

pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 

Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom 

nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.  

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný 

servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. 

plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných 

zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 

Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 

maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne 

dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín 

odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia 

reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 

Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady 

Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami 

Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo 

výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. 

Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd 

vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je 

povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi 

v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. 

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú 

osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za 
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účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov, v takom 

prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela. 

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené 

Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 

vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 

vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

7. Poistenie 

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý 

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v 

mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s 

realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú  tieto druhy poistenia:  

(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia 

minimálne do výšky Ceny za Dielo;  

(b) poistenie proti strate alebo poškodeniu  majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie 

je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ 

alebo ktokoľvek v jeho mene;  

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej 

strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej 

osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia 

minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);  

(d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za 

ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s 

výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú 

udalosť).  

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých 

poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.  

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného 

plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech 

Objednávateľa).  

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje 

právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v 

článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň 

omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, 

Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo 

bez DPH. 
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8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac 

však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je 

Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.  

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, 

má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 

6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia 

vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- 

EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením vád, a to za každú 

vadu až do doby úplného odstránenia vád.  

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 

odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u 

Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý 

kalendárny deň omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu jednotlivo.  

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže 

Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa 

podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou 

podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň 

omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich 

riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, 

alebo  

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri 

ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany 

Zhotoviteľa.  

(c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania 

v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 

pracovných dní od vyzvania.  

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 

pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo 

na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný 

(napr. zádržné).  

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie 

nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej 

pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade 

so Zmluvou.  

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým 

obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti. 
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9. Predčasné ukončenie zmluvy 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:  

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym 

predpisom;  

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v 

časovom pláne výstavby;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi 

termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako 

nepravdepodobné;  

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela 

alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne 

prevzatých povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, 

splynie alebo spojí s tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 

poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 

povinnosti podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu 

ako neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej 

na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve 

ukáže ako nepravdivé a nesprávne; 

(m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. 

(n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné 

obstarávanie; 

(o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z 

registra partnerov verejného sektora. 

 

(p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
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Objednávateľom a  Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného 

obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP 

KŽP  neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

(q)  Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, 

bod  5.22. tejto Zmluvy 

 

9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej 

časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej 

úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo  

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany 

Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a 

včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.  

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky 

odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo 

náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.  

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 

Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj 

atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné 

prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto 

prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 

Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v 

tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho 

povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi 

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.  

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa 

použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú 

plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  
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10. Doručovanie 

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 

osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.  

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané 

dokumenty sa budú považovať za doručené:  

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v 

prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 

doporučenou poštou).  

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane 

doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak,  minimálne desať 

(10)  pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné 

kontaktné údaje:  

Zhotoviteľ:     LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Adresa sídla:     013 62 Veľké Rovné 586 

vo veciach zmluvných do rúk:     Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

e-mail:       robert.skrkon@lemont.sk  

vo veciach technických do rúk:   Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

e-mail:       robert.skrkon@lemont.sk  

     

Objednávateľ:      Obec Udiča 

           

Adresa sídla:      Udiča 302, 018 01  Udiča 

vo veciach zmluvných do rúk:   Peter Chochlík, starosta@obecudica.sk  
vo veciach technických do rúk:   Peter Chochlík, starosta@obecudica.sk 

vo veciach projektových:    Peter Chochlík, starosta@obecudica.sk 

 

Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.   

 

 

11. Zachovanie dôvernosti informácií 

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho 

súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 

audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom 

alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 

Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti 

všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v 

budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej 

činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy 

povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho 

predpisu. 

mailto:robert.skrkon@lemont.sk
mailto:robert.skrkon@lemont.sk
mailto:starosta@obecudica.sk
mailto:starosta@obecudica.sk
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11.2  Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

(a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a 

ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

(b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát, a  

(c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 

riadnu archiváciu Zmluvy.  

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 

akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  

  
 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 

Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia 

ustanovenia tejto Zmluvy.  

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia ponechá 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké 

alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania,  ktoré Strany doteraz 

vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú 

platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte 

MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)   

príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela 

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

 

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.   

 

12.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť kumulatívne po (i) nadobudnutí účinnosti  Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, (ii) po kladnom výsledku administratívnej kontroly verejného 

obstarávania, tzn. iba v prípade doručenia Správy z administratívnej kontroly verejného 

obstarávania, v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex 

ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex 
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ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5. a zároveň (iii) po zverejnení zmluvy v Centrálnom 

registri zmlúv (https://crz.gov.sk). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez 

udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 

Poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 

akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej 

právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby. 

12.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je 

daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 

svoje vlastnoručné podpisy.  

V Udiči ,  dňa:..........      V Žiline, dňa: 

Objednávateľ      Zhotoviteľ  

 

 

 

 

 

_________________________     _____________________________ 

Peter Chochlík - starosta     Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

 

 

    

          

 

 Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. …....../ Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií 

 

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ........../ Harmonogram realizácie diela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ........./Zoznam subdodávateľov 

 

Zoznam subdodávateľov (vzor) a v súlade čl.1 bod 1.6  a  s čl.5 bod 5.19 tejto Zmluvy 
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Práca určená pre 

subdodávateľa  Objekty stavby   

Meno a podrobnosti o 

subdodávateľovi (osoba 

oprávnená konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia)  

% podiel subdodávky na 

celkových nákladoch stavby  

napr. realizácia 

výplní otvorov   .  00,0%  

     00,0%   

       00,0% 

      00,0% 

       00,0% 

   00,0% 

  

 

 

 

V Žiline, dňa ..................................... 

  

 

  

               

        ........................................................ 

        


