ZMLUVA O DIELO ¢. 810/2022/9001100
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

,»Brezno, ul. Hronska — rekonstrukcia a zokruhovanie vodovodu*

- prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstardvania a nim
poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
technického a nim poverené a/alebo urcené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel:  Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s.
skrateny nazov: TVS, a.s
1. majall,91101 Trenéin
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢. 10163/R
V mene ktorej kona:
Ing. Milan Topoli — predseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Zhotovitel'a vo veciach Zmluvy:
— vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Daniel Jonek
mail: daniel. jonek@tvs.sk, a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 306 410 DIC: 2020176191 IC DPH: SK 2020176191
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobo¢ka Trenéin
¢islo uctu IBAN: SK03 0200 0000 2700 0200 2202
tel.: 032 362111, e-mail:tvs@tvs.sk

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Nazov tlohy: Brezno, ul. Hronska — rekonstrukcia a zokruhovanie vodovodu
Priestor realizacie prac: kat. 0. Brezno
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StVS — servising, s.r.o.,
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Brezno, ul. Hronska — rekonstrukcia a zokruhovanie vodovodu
&. zékazky: 102-04/354-2020, rach. C. 2254

Stavebné povolenie: vydané Okresnym turadom Brezno odbor starostlivosti o zivotné

prostredie, ¢. OU-BR/OSZP-2022/000775-005 zo diia 18.2.2022

Stavebny dozor: StVS-servising, s.r.0.

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a:

Ing. Daniel Jonek - stavbyveduci — e.€.11675 a p. Miroslav Ivano — stavbyveduci —Inzinierske stavby —
potrubné, energetické a iné liniové stavby e.¢.03011%24%*,

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,Brezno, ul. Hronska — rekonstrukcia a zokruhovanie
vodovodu“; v rozsahu:

a) S0-01 RekonStrukcia vodevodu

- usek ¢.1 vodovodné potrubie HDPE 0110x 6,6mm PN10 -dizka 577,1m
- usek ¢.2 vodovodné potrubie HDPE 0110x 6,6mm PN10 -dizka 135,5m
- prepoj existujucich pripojok HDPE DN32x 2,0mm PE100 PN10- 24ks = 116,5m
- prepoj existujicich pripojok HDPE DN63x 3,8mm PE100 PN10- 2 ks = 10,0m
- Podzemny hydrant DN8O- 2ks

- 2x Ocelova chranicad 219 x 6,3mm diiky 2,0m=4,0m

b) SO-02 Zokruhovanie vodovodu

- vodovodné potrubie HDPE ¢110x 6,6mm PN10 -dizka 97,4m
- vybudovanie novej pripojky HDPE DN63x 3,8mm PE100 PN10- 1 ks = 22,0m

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:
— stavebného povolenia/ohldsenia stavby
—projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnostou RD,
—ponuky Zhotovitela - rozpoctu,
—vyjadreni dotknutych subjektov
—sttaznych podkladov;
— Technickych $tandardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Vyssie uvedené dokumenty maji poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

b)
©)
d
e)
f)
g)
h)

i)

)

odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaSkolenie obsluhy;

stcastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montdz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytycCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodatocnych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovant Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x USB kIi¢);

zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'uc);
a jeho dodrziavania v priebehu realizicie prac na stavbe;

dokumentécia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainZinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022 priloha €. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlacenej forme, 3x USB kl'u¢ ;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB kl'G¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;



k) kompletnd sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x USB kI'i¢);

1) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpoditat’ z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktortt ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze st mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spOsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*

a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo ipravy rozsahu vykondvanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b)zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 10 mesiacov odo diia odovzdania staveniska
Miesto plnenia a splnenia: kat. 0. Brezno

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’ovi vo vyske:

Cena bez DPH 301 357,61,- Eur
DPH 20% 60 271,52,- Eur
Cena vratane DPH 361 629,13,- Eur

Podrobnt1 §pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene s zahrnuté vSetky néklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podl'a
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, néklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spitnu Upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie audrZiavanie dopravného znacenia, ndklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, ndklady za vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6, ktora
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11.

12.
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14.

bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na USB kI'i¢i) priebehu stavebnych prac a
to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamit’ sa s projektom stavby a vykonat’ prehliadku miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’
si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko aoverit si vSetky stym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych
a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov potrebnych pre riadne
vyhotovenie aukoncéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu dohodnutej ceny jej
zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho
ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, ze Zhotovitel' ako odborne znald osoba
zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky néklady vyplyvajice mu z realizacie
Diela vzmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, Technickych
Standardov Objednavatel'a ako aj rozhodnuti vsSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov
institacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predlozenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, su v nej obsiahnuté, ak su stucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institicie, na ktora sa tdto Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavédzuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutocne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatela bez zbytocného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a stpisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktary (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spoésobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy ainé doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.
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Faktara ako platobny doklad musi obsahovat' vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je povinny faktru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynut az dhom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ciastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukézatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie v8ak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za deni uhrady faktiry sa povazuje deil odpisania prostriedkov z a¢tu Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid z vad
anedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitelovi, z ndhrady Skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objedndvatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednévatela.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuji d’alSie dodato¢ne uplatnované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voc¢i Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavaterla.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st ddésledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o opravneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi aodpadmi z demoldcie vzmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykondvania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zédkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zarad'ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdévodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahdjend a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) al)
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15.
16.
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18.

19.

20.

tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.
Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osd6b aza koordindciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit’
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ oprdvnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych 0sdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpovedad za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit' skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri Gprave povrchu vykopovych
prac (zhutiovanie materilu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori su kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celt
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel' sa zavizuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
skodu“).  Zhotovitel = bezodkladne odo dna nadobudnutia U¢innosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujlice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do
datumu podpisu Protokolu o odovzdani/prebrati Diela Objednévatelom. Zhotovitel' v plnej vyske
znasa pripadna Skodu spdsobent kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych §kdd. Zhotovitel’ je povinny
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21.

22,

23.

24.

oznamit’ Objednavatelovi kazdi poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednéavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit' poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po cel dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podrla tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odcitat’ ako dlh Zhotovitel’a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odstihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatelov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v timysle
zabezpeCit' poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikac¢né Cislo, ¢islo uctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitela (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet,(celkova hodnota zédkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' starostlivost’ o stavbu (najmé ochrana a udrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia diela do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia, resp. povolenia na do¢asné uzivanie pocas skusobnej prevadzky.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vztahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vsetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zévadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v svislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,

rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy

odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0sob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidld a mechanizmy aobmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytocné skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentécie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa kolaudacného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel” je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
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je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednadvatel’a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez stihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
budu d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Sti¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel'a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatoénom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIiK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zidkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto tidaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deni vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten den vykopané, udajov zo zamerania hibky a sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odovodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;



- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykondvania diela;

- skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objedndvatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat' zdznamy povereni zastupcovia prislusnych orginov Statnej
spravy.
Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Romana Heborta

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Daniela Joneka

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornui sposobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najmaé:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonéavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo tak(, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skutocnost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.
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Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaUSB kIaci
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB klici
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kIaci
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, ak bude Objednavatelom pozadovany:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kI'aci

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, .doc/.docx

- tabulkova Gast’,  .xlIs/.xlsx

- graficka cCast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn.

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade dorucené¢ho oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacicho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
©)

d)

e)
g)
h)
i)
)

k)

)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavaného diela apre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedcenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montéz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom,;

spravy o vykonani odbornych prehliadok aodbornych skusok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a skasok apod. — vsetky platné ku dnu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skusok zhutnenia, tusekovej tlakovej skuSky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratéria po preplachnuti potrubia;

vyhlédsenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim;

suhlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regiondlneho ustavu verejného
zdravotnictva ;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Gpravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podla Katalégu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;
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n) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kIi¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

0) odsthlasené porealizacné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pdasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena (potvrdeny prislusSnym katastralnym
uradom) vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odsthlasena
pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sucasne gis@stvs.sk , dodand vo formate
.dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej
podobe + 3 x USB kI'ic);

p) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x USB kI'G¢.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisanda zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zépisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavéizok
Zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,
ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kdd na diele.

Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi nevyhnutné spolupdsobenie pri starostlivosti o stavbu az do
terminu pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokiall spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak podjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zarucna doba nezahina ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu audrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim origindlu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
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10.

11.

12.

vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnenu diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel' opravneny vyfakturovat’ néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrannovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednévatel’ a ndklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podrla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat.
PorusSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dein omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’” Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty deii omeSkania a spolupdsobenie
zv1ast.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednédvatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklaméacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo Gctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pat'desiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy denn omeskania. Pravo v zmysle ods. 5) ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyacétovania zmluvnych pokut, Grokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:
a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;
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b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zacatim exekucie vo¢i Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekroci 20 % hodnoty zakazky.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstiipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktorti mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstpenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaju ditom doru¢enia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnti
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za Uikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
ulozena u posStového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky spoznamkou: ,adresdt
neznamy“, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za dorucent na treti (3) deti odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Géel doruovania e-mailov budu pouZzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. — Zaverecné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl’a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vsetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budil povazované za
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podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

3. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske spésobent porusenim
povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

4. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomna formu, musia byt
vzostupne ¢islované a st stiCastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito

Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti

brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;

republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sad Slovenskej republiky, ak na

rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie sl tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajiicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bud(i viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.
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V Banskej Bystrici, dia ............. V Trencine, dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Milan Topoli
podpredseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer
Clen predstavenstva a.s.
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