ZMLUVA O DIELO CISLO 627/2022-PR
uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. Obchodného Zakonnika na zakazku
,» Rekon$trukcia remorkéra“

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Sidlo: Martinska 49, 821 05 Bratislava — mestska cast’ Ruzinov, Slovenska republika
1CO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

Zapisany: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: P§, vlozka ¢&.: 427/B
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

opravneny konat’: JUDr. Ing. Jozef Krska, generalny riaditel

Oznacenie odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela:

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Povodie Dunaja, odstepny zavod
Karloveska 2, 842 17 Bratislava — mestska ¢ast’ Karlova Ves

Adresa pre zasielanie faktur:

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Povodie Dunaja, odstepny zavod
Karloveska 2, 842 17 Bratislava — mestska ¢ast’ Karlova Ves

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Slovenska plavba a pristavy — Lodenica, s.r.o.

Sidlo: VIcie Hrdlo 77, 821 07 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 35870 508

IC DPH: SK2021307233

DIC: 2021307233

Zapisany: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢.: 30137/B
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

opravneny konat’: Ing. Stefan Valko, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel)
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1.2

2.1

. PREAMBULA

Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania nadlimitne;j
zakazky snazvom ,RekonStrukcia remorkéra“, vyhlasenej Objednavatelom ako verejnym
obstaravatel'om
111 v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani,
1.1.2 v stlade so sutaznymi podkladmi nadlimitnej zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia remorkéra“
1.13 v stlade s Oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania  ¢islo 2022/S 046-119805
zverejnenym v Uradnom vestniku Eurépskej tnie dita 07.03.2022.
Dielo bude vykonané v ramci Operacného programu Integrovana infrastruktuara.

1. DEFINICIE POJMOV

Pre ucely Zmluvy budu nizsie uvedené slovéa a vyrazy chdpané nasledovne. Uvedeny vyznam plati pre
jednotné ako aj mnozné Cislo danych vyrazov.

“Autorsky zakon” znamena zékon Cd&islo 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni
neskorsich pravnych predpisov.



,,Bankova zaruka“
,,Cena Diela®

,,Dielo*

,,Miesto plnenia“

,Miesto odovzdania a
prevzatia Diela”

,Montazne zariadenia“

,Nariadenie o technickej
sposobilosti plavidiel

,,Obchodny Zakonnik*
,,Organ verejnej spravy*

,,Plavidlo*

“Podmienky
Diela”

vykonania

Poskytovatel’

,,Protokol 0 odovzdani
a prevzati Diela“

,Protokol o odovzdani a
prevzati Plavidla na
rekonstrukciu®

“Register”
“Rozpocet”

»Smernica o elektronickej

fakturacii
»Stavebny dennik*
»Subdodavatel™

,Sutazné podklady*

je definovana v ¢lanku XI1 Zmluvy

znamena celkovl cenu za vykonanie Diela a za poskytnutie vSetkého
plnenia Zhotovitelom podl'a Zmluvy. Cena Diela bude urcena podla
skutoéne zrealizovaného plnenia, najviac vSak vrozsahu podla
Rozpoctu, vo vyske podl'a bodu 6.1 Zmluvy

spociva v rekonstrukcii Plavidla vo vlastnictve Objednavatela
Specifikovanej v Zmluve, vratane vSetkych jej priloh a ostatnych
podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi pred uzatvorenim Zmluvy,
pricom Dielo v sebe zahfila vSetku Cinnost’” Zhotovitel'a smerujiucu
k vykonaniu rekonstrukcie Plavidla a vSetko plnenie podl'a Zmluvy,
ktor¢é ma Zhotovitel vykonat' pre to, aby bola tito rekonStrukcia
Plavidla riadne vykonana a Plavidlo plne spdsobilé k jeho riadnej
prevadzke

znamena miesto urené na vykonavanie Diela, t. j. miesto, kde sa
Plavidlo nachadza pocas vykonavania Diela

je miesto $pecifikované v bode 5.1 Zmluvy a znamena priestor uréeny
na odovzdanie a prevzatie Plavidla na vykonanie Diela, t. j. priestor

kde bude Plavidlo odovzdané Objednavatelom a prevzaté
Zhotovitelom pre ucely vykonania rekonstrukcie a stiCasne priestor,
kde bude Plavidlo odovzdané Zhotovitelom a prevzaté

Objednavatel'om po ukonceni rekonstrukceie.

su zariadenia, pristroje a pomocky potrebné na vykonanie Diela,
ktorych dodanie netvori sucast’ plnenia podl'a Zmluvy.

znamena Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 342/2018 Z. z. o
technickej spdsobilosti plavidiel prevadzkovanych na vnatrozemskych
vodnych cestach

znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

znamena akykol'vek organ S$tatnej spravy alebo samospravy bez
ohl'adu na jeho izemn alebo vecntl pdsobnost’ a pravomoc.

znamena remorkér typu Muflon BD Tekov, ENI: 33001130
znamenaji podmienky, ktoré musi Dielo spiiiat’ - technické parametre,
vlastnosti, poziadavky a podmienky stanovené v Sutaznych
podkladoch (najmd v Opise predmetu zakazky, v Zmluve a
Vv projektovej dokumentacii)

znamena Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, ktoré
je riadiacim organom pre Operacny program Integrovana
infrastruktura

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny v stlade
s ¢lankom IX Zmluvy

znamena protokol o odovzdani a
Specifikovany v ¢lanku V Zmluvy

prevzati Plavidla blizsie

znamena Register plavidiel vedeny Dopravnym tradom Slovenske;j
republiky.

znamena oceneny vykaz vymer predlozeny Zhotovitelom v ramci
ponuky Zhotovitel'a na vykonanie Diela, a ktory tvori prilohu Zmluvy
znamena Smernicu Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16.
aprila 2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v.
EU L 133, 06.05.2014).
znamena dokument
S vykonanim Diela.

je osoba definovand v § 2 ods. 5 pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani

znamenaju vSetky podklady, doklady a dokumentaciu definovanu v
§ 42 Zakona o verejnom obstardvani predlozeni Objednéavatelom
V ramci verejnej sut'aze vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto Zmluvy,
vratane poskytnutych vysvetleni k tymto podkladom, dokladom
a dokumentécii, idajov uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk a
prijatej ponuky Zhotovitel'a.

o priebehu  apostupe prac shvisiacich



3.1

3.2

41

4.2

,,Vady Diela*

,,Vyhlaska o ciachovani

plavidla*

,,Vys§ia moc*
,,Zabezpeka*
“Zakon o DPH”

,.Zakon o odpadoch*

,Zakon 0 verejnom
obstaravani‘

»Zakon o  vnutrozemskej
plavbe”

,Zakon o zarucenej

elektronickej fakturacii

“Zmluva”
,,Zmluva o NFP“

znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného
Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy ako aj nedokonéenu pracu
Zhotovitel'a (nedorobky), vratane pravnych vad, v porovnani so
Sutaznymi podkladmi predloZzenymi Objednavatel'om pre vykonanie
Diela a v porovnani so Zmluvou.

znamena vyhlasku Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky c¢islo 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 ciachovani plavidla v platnom zneni

znamena udalost’ $pecifikovant v ¢lanku XVII Zmluvy.

je definovana v ¢lanku X1 Zmluvy

znamend zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

znamena zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch Vv zneni neskorSich
pravnych predpisov.

znamena zakon ¢islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

znamena zakon €. 338/2000 Z. z. o vnutrozemskej plavbe v zneni
neskor$ich pravnych predpisov

znamena zakon Cislo 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej

fakturacii  acentralnom ekonomickom systéme a0 doplneni
niektorych zakonov.

znamena tato Zmluvu o Dielo.

je  Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
na realizaciu Diela uzatvorena medzi Objednavatelom

a Poskytovatel'om.
znamena podl'a kontextu Objednavatel'a alebo Zhotovitel'a alebo obe
Zmluvné strany sucasne.

,Zmluvna strana“

I11. VYCHODISKOVE PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA

Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy je najma:

311  Zmluva,

3.1.2  vSeobecne zavizné pravne predpisy platné pre izemie Slovenskej republiky, slovenské technické
normy, pravidld pre stavbu a klasifikaciu plavidiel vydané dozornym organom, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedCenia a medzinarodné normy, Eurdpske
pravidla pre plavbu na vnutrozemskych vodnych cestach (CEVNI),

3.1.3  Satazné podklady.

V pripade rozporov v dokumentoch a plneni Zmluvy maju prioritu doklady v nasledovnom poradi:

3.21 Zmluva,

3.2.2 Sutazné podklady.

V. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je na jednej strane zavizok Zhotovitela vykonat” Dielo v stlade s Podmienkami

vykonania Diela a na strane druhej zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ za podmienok podla Zmluvy Cenu

Diela.

V ramci plnenia zaviazkov zo Zmluvy Zhotovitel’ je povinny:

4.2.1  vykonat Dielo so Specifikaciou, popisom, parametrami a s vlastnostami uvedenymi v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy, v dohodnutom ¢ase a v Mieste plnenia,

4.2.2  vykonat Dielo v sulade s pravidlami na stavbu lodi,

4.2.3  prevziat od Objednavatel'a Plavidlo na c¢ely vykonania Diela v Mieste odovzdania a prevzatia

Plavidla a po vykonani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi Plavidlo v Mieste odovzdania a prevzatia

Plavidla,

zabezpelit’ na vlastné naklady a vlastné nebezpecenstvo dopravu Plavidla z Miesta odovzdania

a prevzatia Plavidla na Miesto plnenia pre ucely vykonania Diela,

4.25  po vykonani Diela zabezpecCit’ na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo dopravu Plavidla
z Miesta plnenia na Miesto odovzdania a prevzatia Plavidla,

4.2.6  dodat k Plavidlu platné revizne spravy vyhradenych technickych zariadeni (tlakovych, plynovych,
elektrickych zariadeni, s vysokou mierou ohrozenia a s vy$$ou mierou ohrozenia na plavidlach a

424



4.3

5.1

5.2

v pristavoch, ktoré sluzia na zabezpeCovanie vodnej dopravy), najmd protokoly z revizie
elektrickych zariadeni Plavidla v zmysle platnych ISO, EN, STN, revizne spravy tlakovych nadob,
drenaznych Cerpadiel, generatorov, zabudovanych nadrzi na odpadové vody,
427 vykonat Dielo tak, aby po vykonanej rekonstrukcii bolo Plavidlo technicky spdsobilé
vnutrozemskej plavby, svojimi vlastnostami vyhovovalo pravidlam bezpecnosti prevadzky
plavidla po vodnych cestach Slovenskej republiky, v sulade s Eurdpskymi pravidlami pre plavbu
na vnutrozemskych vodnych cestach schvalenymi Rezolticiou Eurdpskej hospodarskej komisie
Organizacie Spojenych narodov ¢. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115), poziadavkam
na bezpe¢nost' ¢lenov posadky Plavidla a prepravovanych o0séb, pravidlam prepravy
nebezpeénych tovarov a podmienkam na vodnej ceste a plne vyhovovalo poziadavkam uvedenym
v norme ES-TRIN 2021/1,
4.2.8 vypracovat projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela a tito odovzdat
Objednavatel'ovi v Styroch listinnych vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate
.dgn a .dwg (vykresova ¢ast’) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabul’kova Gast’) a vo
formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova Gast’ spolu) v jednom vyhotoveni na vhodnom
pamidtovom médiu,
429  sprevadzkovat radiovu stanicu,
4.2.10 dodat navody na pouzitie a obsluhu nainstalovanych zariadeni ako aj samotného Diela v
slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
4.2.11 zabezpecit' ociachovanie Plavidla v stlade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najmd § 26 Zakona o vnltrozemskej plavbe a VyhlaSkou o ciachovani
Plavidla; za tymto uU¢elom Objednavatel’ udeli Zhotovitel'ovi pisomné plnomocenstvo na
zastupovanie Objednavatela v rozsahu vsetkych prav a povinnosti pred Dopravnym tradom
Slovenskej republiky,
4.2.12 zabezpecit' klasifikdciu Plavidla v stilade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, najmé § 32 Zakona o vnlitrozemskej plavbe,
4.2.13 zabezpelit overenie technickej a prevadzkovej sposobilosti Plavidla v sulade s podmienkami
stanovenymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmd vsulade s §22 Zakona
0 vnutrozemskej plavbe; za tymto ucelom Objednavatel udeli Zhotovitel'ovi pisomné
plnomocenstvo na zastupovanie Objednavatela v rozsahu vsSetkych prav a povinnosti pred
Dopravnym turadom Slovenskej republiky,
4.2.14 zabezpecit' v mene Objednavatel’a ako vlastnika Plavidla, v silade s podmienkami stanovenymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé § 24 Zakona o vnutrozemskej plavbe, zapis
zmien Udajov o Plavidle v Registri; za tymto Gi¢elom Objednavatel’ udeli Zhotovitel'ovi pisomné
plnomocenstvo na zastupovanie Objednavatela v rozsahu vsSetkych prav a povinnosti pred
Dopravnym tradom Slovenskej republiky,
4.2.15 zabezpecit’ vydanie lodného osvedcenia, v stlade s § 22 Zakona 0 vnutrozemskej plavbe, kde ako
vlastnik Plavidla bude uvedeny Objednavatel’; za tymto i¢elom Objednavatel’ udeli Zhotovitel'ovi
pisomné plnomocenstvo na zastupovanie Objednavatela v rozsahu vsetkych prav a povinnosti
pred Dopravnym uradom Slovenskej republiky,
4.2.16 odovzdat k Plavidlu lodné listiny v zmysle ust. § 28 Zakona o vnutrozemskej plavbe, a to
predovsetkym
4.2.16.1 platné lodné osvedCenie, opraviujice plavbu Plavidla vo vnatornych vodach
Slovenskej republiky, kde ako vlastnik Plavidla je uvedeny Objednavatel,

4.2.16.2 platny ciachovy preukaz v sulade s § 26 Zakona o vnitrozemskej plavbe,

4.2.16.3 platny klasifika¢ny preukaz v stlade § 32 Zakona o vnitrozemskej plavbe,

4.2.16.4 povolenie na zriadenie a prevadzkovanie radiovej stanice, spravy o revizii vyhradenych
technickych zariadeni podla druhu vyhradeného technického zariadenia, v stilade
s bodom 4.2.6 Zmluvy,

4.2.17 zabezpecit' zaskolenie obsluhy Plavidla podla bodu 9.17 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo a ostatné zmluvné plnenie vo vlasthom mene a na vlastnl

zodpovednost’. V pripade, Ze niektoré Casti plnenia bude vykonavat’ Subdodéavatel’ alebo akakol'vek ina

osoba, zodpoveda za jej prace Zhotovitel’ tak, ako by ich vykonaval sam.

V. MIESTO A CAS PLNENIA

Miestom odovzdania a prevzatia Plavidla je SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny
podnik, Povodie Dunaja, odstepny zavod, Zavod Dunaj, l'avy breh rieky Dunaj, rkm 1865,1 (bazén
opravarenskej lodenice Bratislava).

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi Plavidlo pre vykonanie Diela najneskor v lehote do 5
pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Objednavatel’ najneskdr prvy pracovny defi po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy pisomne/e-mailom oznami
Zhotovitel'ovi deit odovzdania Plavidla, ktory Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomne/e-mailom najneskor
nasledujuci pracovny deii od dorucenia oznamenia potvrdi, alebo navrhne iny neskorsi deni v rozmedzi
najneskor 2 pracovné dni od navrhovaného dia. Ak sa Zhotovitel' v lehote podla prvej vety tohto bodu
k navrhnutému terminu odovzdania Plavidla nevyjadri alebo ak navrhne neskor$i defi nezZ 2 pracovné dni
od Objednavatelom navrhovaného diia, plati, Ze Zhotovitel' sihlasi s Objednavatelom uréenym dilom
odovzdania Plavidla.

V den odovzdania Plavidla st Zmluvné strany povinné zicastnit’ sa na jeho odovzdani a prevzati, pricom
odovzdanie Plavidla Objednavatel'om a jeho prevzatie Zhotovitelom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi
podpismi na Protokole 0 odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukeiu.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Plavidla, resp. pokial sa Zhotovitel
zucéastni odovzdavania Plavidla ale bez relevantného dévodu odmietne Plavidlo prevziat', je Objednavatel’
opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu sam, pri¢om v Protokole
0 odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu vyznacéi skutocnost’, ze Zhotovitel' sa na odovzdani
Plavidla nezudastnil, alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Objednavatel’ Protokol o
odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu podpise a nasledne ho doru¢i Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu
sa Plavidlo povazuje za odovzdané Objednavatelom a prevzaté Zhotovitelom a tymto diiom prechadza
z Objednavatel’a na Zhotovitel'a nebezpecenstvo skody na Diele.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr v den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi Miesto plnenia. V pripade zmeny Miesta plnenia po¢as vykonavania
Diela je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi nové Miesto plnenia minimalne 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
(najmé clanok IV. Zmluvy) s vynimkou odborného skolenia podla bodu 9.17 Zmluvy najneskér do
15.11.2023.

Zhotovitel' je povinny vykonat odborné Skolenie podla bodu 9.17 Zmluvy najneskoér v lehote 21
kalendarnych dni po podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Plavidla.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a odovzdat’ Objednavatelovi riadne vykonané Dielo v lehote podl'a bodu
5.8 Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

VI. CENADIELA

Celkova (maximalna) Cena Diela, zahihajuca vSetko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy bola
na zéaklade dohody Zmluvnych stran v zmysle poZiadaviek uvedenych v Stitaznych podkladoch a zakona
¢islo 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov stanovena podl'a Rozpoctu nasledovne:

Cena Diela bez DPH 3.389.860,00 EUR (slovom: tri miliony tristoosemdesiatdevit’tisic
osemstosest’desiat eur nula centov)

Cena Diela vratane vSetkého plnenia realizovaného na zaklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie ktorej si
Zhotovitel moéze voci Objednavatelovi uplatnit, vSak bude uréena podla Zhotovitelom skutoéne
realizovanych prac a ostatnych plneni podl'a tejto Zmluvy (stanovi sa ako stucet celkovych cien vsetkych
poloziek konstrukeii, prac a $pecifikovanych materialov, ktoré sii uvedené v Rozpocte podl'a poloziek),
pri¢om takto uréena Cena Diela mdze byt rovnaka alebo nizsia ako Cena Diela dohodnuta ako maximalna.
K cene Diela bude pripo¢itand DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak je Zhotovitel
tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaji do sekcie F — stavebné prace (kod 41-43
Statistickej klasifikacie produkcie), potom v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH prichadza k
prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatel’a a teda Zhotovitel' nebude fakturovat’ cenu s DPH, ale
cenu bez DPH a na faktire bude uvedena slovna informacia ,,prenesenie dafiovej povinnosti®.

Dielo bude spolufinancované z Eurdpskych Strukturdlnych investicnych fondov a S$tatneho rozpoctu
v ramci Opera¢ného programu Integrovana infrastruktara.

Cena Diela je stanovena na zaklade Sutaznych podkladov a podmienok ako cena maximalna pre rozsah
prac v zmysle Zmluvy, ktory je vecne a financne vyjadreny v Rozpocte a je platnd pocas celej doby
vykonavania Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ak potrebuje zahrnut’ do Ceny Diela aj stavebné prace, sluzby
a material, ktoré nie st uvedené v Rozpocte, Zhotovitel’ ich zahrnul do cien poloziek Rozpoctu suvisiacich
s uvedenymi stavenymi pracami, poskytnutymi sluzbami alebo dodanym materidlom.

Cena Diela zahfna v sebe vSetky néakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré si potrebné
k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel' povinny podl'a Zmluvy, vratane nakladov
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu Miesta plnenia Zhotovitelom, priame naklady, colné, dovozné a iné
poplatky spojené s presunom Plavidla na Miesto plnenia a dodanim Plavidla na Miesto odovzdania
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a prevzatia Plavidla po vykonani Diela, prevadzkové a spravne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj
d’alsie naklady Zhotovitela, ktoré mézu mat’ vplyv na vysku celkovej ceny, najma strazenie, parkovanie,
prevoz mechanizmov na Miesto plnenia a z Miesta plnenia vSetky naklady, poplatky suvisiace so
zabezpecenim reviznych sprav, nakladov spojenych so zabezpecenim ciachového preukazu, kvalifikaéného
preukazu a nakladov savisiacich so zmenami udajov v Registri a vydanim lodného osvedéenia, nakladanie
S odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich ulozenie, naklady na zabezpecCenie elektrickej energie,
pitnej, uzitkovej a primesovej vody, naklady a pod.

VIl.  PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu Diela na zédklade skutocne a riadne vykonanych prac a ostatného

dohodnutého plnenia. Zhotovitel' pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela doruc¢i Objednavatelovi

zoznam vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za riadne a v¢as zhotovené Dielo bude Zhotovitel'ovi uhradena na

zaklade riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a preukazatel'ne dorucenej Objednavatelovi. Za deii uhrady

bude povazovany deti odpisu finan¢nych prostriedkov z tctu Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny vystavit' faktiru za vykonané a dodané Dielo a dorucit’ ju Objednavatel'ovi do 5

pracovnych dni odo diia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Prilohou k faktare bude fotokopia

Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Faktira musi obsahovat’ minimalne:

7.4.1  odvolanie na Zmluvu,

7.4.2  oznaCenie prislusného odstepného zavodu Objednavatel'a zodpovedného za realizaciu Diela,

7.4.3  oznaCenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitel'a,

7.4.4  fakturovani sumu v EUR zaokruhlent na dve desatinné miesta,

7.45 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby,

7.4.6  IC DPH Zhotovitel'a uvedené v zahlavi Zmluvy,

7.4.7  dalsie nalezitosti podl'a Zakona o DPH.

K faktare je Zhotovitel’ povinny priloZzit™:

7.5.1  kopiu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

7.5.2  zoznam vykonanych prac podla bodu 7.1 Zmluvy potvrdeny stavebnym dozorom,

7.5.3  dodacie listy ku vSetkym materialom a vyrobkom pouZzitym a zabudovanym v ramci vykonania
Diela (v jednom origindlnom vyhotoveni a piatich kopiach),

7.5.4  atesty, revizne spravy, certifikity, osved¢enia (v jednom origindlnom vyhotoveni a piatich
kopiach) a skasky pouzitych materidlov a technoldgii v stlade s platnymi predpismi a hormami
(kopie).

Zhotovitel' je povinny predkladat’ Gctovné doklady ako i podklady k tymto uétovnym dokladom v

mene EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ Objednavatelovi faktiru v Siestich vyhotoveniach na adresu prislusného

odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela uvedent v zahlavi Zmluvy.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat nespravne ¢i netiplné

udaje a doklady, je Objednavatel' opravneny ju do 5 pracovnych dni odo dina ich prevzatia odoslat

na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto vystavenej a vratenej faktary sa rusi a nova

splatnost’ za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny v prislusnej faktare do 60

kalendarnych dni odo diia ich dorugenia. Za datum dorucenia faktiry sa povazuje def jej dorucenia do

podatel'ne Objednavatel’a alebo den prevzatia doporucenej zasielky (faktiry) Objednavatel'om.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a v¢as odstihlaseni Cenu Diela v lehotach podl’a Zmluvy,

Zhotovitel je opravneny pozadovat’ od Objednavatela zdkonny tGrok z omeskania z nezaplatenej sumy za

kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ je opravneny postipit’ svoje pohl'adavky z tejto Zmluvy tretej osobe len na zéklade pisomného

suhlasu Objednavatela. Pripadné postipenie pohl'adavky (pohl'adavok) Zhotovitel'a uskutocnené v rozpore

s predchadzajicou vetou tohto bodu je neplatné a povazuje sa za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ v suvislosti s fakturaciou neodmietne prijat’ elektronicku faktiru vyhotoventi Zhotovitel'om

v sulade so Smernicou o elektronickej fakturacii, pokial tato bude spifiat’ ostatné nalezitosti v zmysle tohto

¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii povinné dodrziavat’ ustanovenia Zékona o zarucenej

elektronickej fakturacii a po vytvoreni centralneho ekonomického systému bude fakturdcia prebiehat’

prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z tohto zdkona takato povinnost’ vyplyva.

VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’:
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8.1.1 ustanovenia Zmluvy,

8.1.2  pokyny, poziadavky Objednavatela a postupovat’ v stlade so zaujmami Objednavatela, ktoré su
alebo s prihliadnutim na predmet plnenia musia byt’ Zhotovitel'ovi zname,

8.1.3  vsetky platné pravne predpisy, predovSetkym predpisy upravujuce vnutrostatnu plavbu a to najma
Zakon o vnutrozemskej plavbe, Nariadenie o technickej spdsobilosti plavidiel a Vyhlasku
0 ciachovani plavidla, Eurdpske pravidla pre plavbu na vnutrozemskych vodnych cestich
(CEVNI), predpisy v oblasti certifikacie a ostatné pravne upravy regulujiice v priebehu realizacie
i poCas zaruénej doby plnenia predmetu Zmluvy problematiku technickych, technologickych,
kvalitativnych a bezpe¢nostnych parametrov materidlov a dodavok, procesov realizacie
montaznych prac, technického vybavenia a zariadenia predmetu Zmluvy,

8.1.4  platné slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpske technické
osvedcenia a medzinarodné normy ako aj pokyny a poziadavky klasifikacnej spolo¢nosti,

8.1.5  predpisy tykajlice sa ochrany zivotného prostredia, zdravia a bezpeénosti prace, aj tretich osdb,
nielen vlastnych Pracovnikov; pokial’ porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie
za fiu zodpovednost’ Zhotovitel.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot

a dielcov, vyrobkov, Montaznych zariadeni a ich presun zo skladu na Miesto plnenia.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pre realizaciu Diela iba vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby

v Case predpokladanej existencie Dicla bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’

a stabilita, poziarna bezpe€nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia

a bezpecnost’ pri pouzivani a ktoré su v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Zhotovitel je pocas realizacie Diela povinny zabudovat do Plavidla vyhradne novy a nepouzivany tovar

(material).

Zhotovitel’ je povinny na zabudovany material a vyrobky predlozit’ Objednavatel'ovi dodacie listy, atesty

a certifikaty na vhodnost’ pouzitia na tcely realizacie Diela ako neoddelitel'nt sucast’ Diela.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za S$kodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe

v dosledku alebo v stvislosti s plnenim podl'a Zmluvy, a to najmé nie vSak vylu¢ne za Skodu, ktora vznikla

Objednavatel’ovi alebo tretej osobe v dosledku toho, Ze Zhotovitel nevykonal Dielo s odbornou

starostlivostou.

Zhotovitel’ sa zavézuje priebezne informovat’ Objednavatel’a a stavebny dozor o stave realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednévatel’a a stavebny dozor o akychkol'vek

nepredvidanych technickych okolnostiach.

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia Plavidla, t. j. odo diia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati

Plavidla na rekonstrukciu aZ do odovzdania a prevzatia Diela, t. j. do dila podpisu Protokolu o odovzdani

a prevzati Diela, viest’ o pracach, ktoré vykonava, Stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt

Stavebny dennik na Mieste plnenia trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch

vyhotoveniach, po jednom pre kazdi Zmluvnt stranu. Denné zaznamy do Stavebného dennika Citatel'ne

zapisuje a podpisuje povereny pracovnik Zhotovitel'a v slovenskom jazyku, v ¢eskom jazyku alebo v

anglickom jazyku.

Povereny pracovnik Zhotovitel'a je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skutocnosti

rozhodujtice pre vykonanie Diela, najmi udaje:

8.10.1 o zacati a ukonceni rekonstrukénych prac,

8.10.2 o stave Miesta plnenia,

8.10.3 o0 rozsahu a spdsobe vykonania rekonstrukénych prac a ich akosti,
8.10.4 o aktualnom podcasi, pokial’ ma vplyv na vykonanie Diela,

8.10.5 o pouzitej technike a mechanizacii,

8.10.6 o pritomnych pracovnikoch, pouzitych Montaznych zariadeniach,
8.10.7 o vykonanych kontrolach a

8.10.8 0 inych skutocnostiach suvisiacich s vykonanim Diela.

Zhotovitel' je povinny predkladat’ Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru koépiu dennych zadznamov na

poziadanie, najneskor nasledujuci pracovny defi (pisomne alebo prostrednictvom e-mailu).

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek umoznit’ kontrolu vykonavania Diela na Mieste plnenia zo strany

Objednavatela resp. nim ur¢enych osdb. Objednavatel' je povinny informovat Zhotovitel'a o termine

kontroly prostrednictvom e-mailu najmenej 3 kalendérne dni vopred.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) opravnenymi osobami, spocivajucej v overovani

priebehu realizacie Diela a stvisiaceho plnenia v suvislosti s podmienkami Zmluvy o NFP a poskytnut’ im

potrebnu sucinnost’. Zhotovitel’ je povinny tato skutocnost’ zahrntit’ aj do zmlav uzatvorenych medzi nim

a Subdodavatel'mi v suvislosti s vykonanim Diela a zarovefi je povinny zabezpecit' splnenie tejto

povinnosti zo strany vsSetkych subdodavatel'ov Subdodavatel’a.

Opravnené osoby na vykon kontroly mézu na Mieste plnenia dokumentovat, fotografovat a filmovat

priebeh vykonavania dodavok a prac, techniku a pracovnikov Zhotovitel'a, vykonat' kontrolu Miesta
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plnenia, kontrolu postupu prac na Mieste plnenia, oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ktoré suvisia s

predmetom plnenia, pripadne vyhotovovat koépie tychto udajov a dokladov a kontrolovat’ vzorky

materialov.

Pre tcely bodu 8.14 Zmluvy su opravnenymi osobami v ramci Operacného programu Integrovana

infrastruktura:

8.15.1  Poskytovatel nendvratného financného prispevku a nim poverené osoby,

8.15.2  Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

8.15.3  Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby,

8.15.4  Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

8.15.5  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

8.15.6  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

8.15.7 Objednavatel’ a ostatné Objednavatel'om urcené osoby a

8.15.8  Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 8.15.1 az 8.15.7 Zmluvy v sulade s prislusnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel' sa zavizuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podielat’ na

vytvoreni Diela v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatfiovat’ vo¢i Objednavatelovi a tretej

strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych ¢i inych obdobnych prav v suvislosti

S riadnym plnenim zavazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Objednavatel je vlastnikom Plavidla pocas celej doby realizacie Diela. Nebezpecenstvo §kody na Plavidle

znasa Zhotovitel’ od momentu prevzatia Plavidla pre ucely vykonania Diela, t. j. odo diia podpisu Protokolu

0 odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu, az do momentu opdtovného prevzatia Plavidla

Objednavatelom po vykonani Diela bez vad a nedorobkov, t. j. do diia podpisu Protokolu o odovzdani

a prevzati Diela.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za dokoncené a odovzdané Objednavatel'ovi diiom podpisania Protokolu o odovzdani a

prevzati Diela bez zjavnych vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami; tymto diiom prechadza zo

Zhotovitel'a na Objednavatel’'a nebezpecenstvo $kody na Diele.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny odovzdat Dielo za kumulativneho splnenia

nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat’ podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela:

9.21  podpisanie protokolu o komplexnom vysktsani Diela oboma Zmluvnymi stranami,

9.2.2  odovzdanie dokladov Specifikovanych v bode 9.5 Zmluvy.

Po splneni podmienok podl'a bodu 9.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny najmenej 5 pracovnych dni pred

odovzdanim Diela pisomne vyzvat Objednavatel'a na jeho prevzatie, s tym Ze uvedie aspont dva mozné

terminy, kedy sa odovzdanie Diela moze uskuto¢nit’, priCom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi

musi byt’ aspoii 24 hodin. Objednavatel’ je povinny do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy pisomne

oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa odovzdanie Diela uskutocni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k ozndmeniu podl'a bodu 9.3 Zmluvy do 2 pracovnych dni odo dia jeho dorucenia

nevyjadri, plati, ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych Zhotovitel'om podl'a bodu

9.3 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym terminom odovzdania Diela odovzdat

Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s vykonanim Diela, pokial uz neboli Objednavatel'ovi

preukazatel'ne odovzdané, a to predovsetkym:

9.5.1 ciachovy preukaz k Plavidlu,

9.5.2 Kklasifika¢ny preukaz k Plavidlu,

9.5.3 lodné osvedcCenie,

9.5.4  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych vyrobkov a materialov, vratane atestov
a certifikatov pouzitych materialov,

9.5.,5 Stavebny dennik (prvé prepisy vsetkych stran),

9.5.6  revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni, skiisobné protokoly a atesty,

9.5.7 doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli rekonstrukénymi pracami, v sulade s
platnym Zakonom o odpadoch,

9.5.8 zoznam o0sdb, s uvedenim ich adries a telefonnych Cisiel, u ktorych bude mozné nepretrzite
nahlasit’ reklamovant Vadu Diela,

9.5.9 navody na pouzitie a obsluhu nainstalovanych zariadeni ako aj samotného Diela v slovenskom
alebo ceskom jazyku,

9.5.10 protokol o komplexnom vysktsani Diela,

9.5.11 navrh Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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Zhotovitel je povinny odovzdat’ Dielo Objednavatel'ovi v Mieste odovzdania a prevzatia Diela podl’a bodu
5.1 Zmluvy.
Zmluvné strany st povinné zucastnit’ sa v defi dohodnuty podl'a bodu 9.3 Zmluvy, resp. uréeny podl’a bodu
9.4 Zmluvy na odovzdani Diela a za tymto ucelom podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Pokial
sa niektora zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Diela, druhd Zmluvna strana je
opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama, pricom na Protokole o odovzdani a
prevzati Diela vyznaci skutoénost’, ze Zmluvna strana sa na odovzdani Diela nezucastnila. Zmluvna strana,
ktora Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisala je nasledne povinna jeden original Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ druhej Zmluvnej strane.
V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani Diela budi zistené akékol'vek vady a/alebo nedorobky (aj
drobné, nepodstatné, nebraniace bezpeénému a spol'ahlivému uzivaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnu
na sposobe a terminoch ich odstranenia Zhotovitelom (na naklady Zhotovitel'a), v stlade s ¢lankom XII.
Zmluvy. O tejto skuto¢nosti Zmluvné strany vyhotovia zapis.
Po odstraneni Vad Diela Zmluvné strany zopakuju preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy
a vykonajt o tom zapis. V pripade, ak Dielo nebude vykazovat zZiadne Vady Diela, Zmluvné strany podpisu
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela. Ak sa aj poc¢as opakovaného preberacicho konania zisti, Ze Dielo
vykazuje akékol'vek vady a/alebo nedorobky, Zmluvné strany zopakuji postup podla bodu 9.8 Zmluvy
a tohto bodu Zmluvy az do Casu, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akychkol'vek vad a/alebo
nedorobkov. Az v takomto pripade sit Zmluvné strany opravnené podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Diela.
Zhotovitel' je povinny komplexné vyskasanie Diela vykonat' na svoje naklady pred uvedenim Diela
do riadneho uzivania, resp. podl'a povahy Diela aj priebeZzne pocas realizacie Diela. O termine priebezného
alebo zavereéného komplexného vysksania Diela je Zhotovitel povinny pisomne informovat
Objednavatel’a najmenej 5 pracovnych dni vopred s tym, ze uvedie aspoil dva mozné terminy, kedy sa
vysktisanie mo6ze uskutocnit’, pricom asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspoil 24 hodin.
Objednavatel” je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa uskuto¢ni
vysktisanie vykonaného Diela.
Pokial’ sa Objednavatel’ k ozndmeniu podl’a bodu 9.10 Zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia
nevyjadri, plati, ze vyskasanie vykonaného Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych Zhotovitel'om
podl'a bodu 9.10 Zmluvy.
Pokial’ sa Objednavatel’ vysktsania vykonaného Diela neztGcéastni, méze ho Zhotovitel' vykonat’ aj bez
pritomnosti Objednavatel'a, pricom v takomto pripade mu vysledky komplexného vyskusania doruéi
v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovnych dni odo dna vykonania komplexného vysktsania Diela na adresu
sidla Objednavatel’a.
V pripade, ze vysledky priebezného alebo komplexného vyskaSania vykonaného Diela nepreukazu, Ze
Dielo, resp. jeho Cast’ je zhotovené riadne a bez Vad diela, Zhotovitel’ je povinny Vady Diela odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu odo dna vykonania priebezného alebo komplexného vysktSania a stanovit’ termin
opakovanej skusky. O termine konania opakovanej skusky je Zhotovitel povinny informovat
Objednavatel’a najneskor 48 hodin pred konanim opakovaného priebezného alebo komplexného vyskusania
po tom, ako boli Vady Diela podl'a prvej vety tohto bodu Zmluvy odstranené. Zmluvné strany su nasledne
povinné postupovat’ podla bodu 9.14 az 9.16 Zmluvy.
O priebeznom vyskuSani prislusnej Casti Diela vykonaji opravnené osoby za Zmluvné strany zapis. O
komplexnom vyskasani Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit protokol obsahujici aspoit nasledovné
udaje:
9.141  osvedcenie o akosti pouzitych elektrotechnickych a strojnotechnologickych st€asti pri vykonani
Diela,
9.14.2  pocet, dobu a spdsob zaznamenavania kontroly akosti,
9.14.3  pocet a dobu kontrolnych merani vratane ich vyhodnotenia,
9.14.4  kontrolované parametre, prijateI'né hodnoty tychto kontrol a kvantitativne poziadavky kontroly,
9.145  nevyhnutné opatrenia v pripade odchylky od pozadovanej akosti.
Zhotovitel' je povinny nim podpisany protokol o komplexnom vyskusani Diela vyhotoveny v dvoch
vyhotoveniach podla bodu 9.14 Zmluvy dorucit’ Objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dia vykonania
komplexného vyskuSania vykonaného Diela.
Objednavatel’ protokol doruceny podla bodu 9.15 Zmluvy podpiSe ajedno jeho vyhotovenie zasle
Zhotovitel'ovi. Pokial’ Objednavatel’ do 5 pracovnych dni odo dina dorucenia protokolu doruc¢eny protokol
nepodpiSe a ani neinformuje Zhotovitel'a o zistenych Vadach diela bréniacich riadnemu uZzivania Diela,
predpoklada sa, ze Objednéavatel’ nema vyhrady proti skuto¢nostiam uvedenym v protokole o komplexnom
vyskusani Diela a tento sa povazuje za riadne podpisany zo strany Objednévatela Siesty pracovny deii odo
dia jeho doruCenia Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi v stanovenej lehote Vady
diela podl'a tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny tieto Vady diela odstranit’ a nasledne postupovat
podl'a bodu 9.7 a nasl. Zmluvy.



9.17

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14

Zhotovitel’ je povinny v priebehu 21 kalendarnych po podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
zabezpeCit odborné zaskolenie obsluhy Plavidla (vratane vSetkych dodanych zariadeni) v beznych
prevadzkovych podmienkach Objednavatela, ato Vrozsahu 3 kalendarnych dni. Konkrétny termin
vykonania zaSkolenia obsluhy oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskor v dent podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

X. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi zaruku, ze Dielo bude bez akychkol'vek Vad Diela, a to minimalne

pocas celej zaru¢nej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze spina

projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, Ze zodpovedd technickym normam a

predpisom Slovenskej republiky, a ze nema Vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo

schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaruna doba Diela a vSetkych jeho Casti je minimalne 24 mesiacov. V pripade, ze samotny vyrobca

niektorych materidlov alebo komponentov poskytuje dlhsiu zdruéna dobu na zabudovany material, resp.

vyrobky ako 24 mesiacov, zdru¢né doba je doba poskytnutd tymto vyrobcom; tato skutocnost’ bude uvedena

v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba zadina plynat odo diia odovzdania Diela

Objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad a nedorobkov, t. j. podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati

Diela.

Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho cast, alebo ktorakol'vek vec (vratane jej sucasti alebo prislusenstva),

pravo alebo ind majetkova hodnota, ktora je sucast'ou zavidzku Zhotovitel'a, sa nehodia na zvycajny alebo

Vv Zmluve predpokladany ucel, nie st v stilade s prislusnymi dokumentaciami vztahujucimi sa na Dielo,

alebo nezodpovedaji podmienkam, uréenym v Zmluve. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu

a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim Objednavatela, Zmluvou a vSeobecne

zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Dielo ma vady najmé, ak

10.5.1  nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedd podmienkam
dohodnutym v Zmluve,

10.5.2  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu,

10.5.3  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo jeho cast
zatazené pravami tretich osob,

10.5.4  neobsahuje dokumentaciu podl'a bodu 9.5 Zmluvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca voci dohodnutému rozsahu Diela. Zhotovitel' je povinny

$pecifikovany nedorobok na vlastné naklady odstranit’ v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi stranami.

Uplatnenie narokov z Vad Diela (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady Diela, jej popis, miesto kde

sa Vada Diela nachadza a sposob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyluceni pésobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zakonnika

na tato Zmluvu. Objednavatel’ je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady Diela u Zhotovitel'a

kedykol'vek pocas trvania zaruc¢nej doby, najneskdr vSak do 30 kalendarnych dni odo dia, kedy bola Vada

Diela zistena.

Vady Diela ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ najneskér do 30 kalendarnych dni odo dna ich zistenia,

kedykol'vek tieto zisti, aj poCas priebehu realizacie Diela. Ak si na preskiimanie skutoénosti ohl'adne Vady

Diela alebo moznej Vady Diela Objednavatel’ vyziada stanovisko alebo informaciu od tretich osob, lehota

na uplatnenie takejto Vady Diela neskon¢i skor ako 30 kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Diela Objednavatel'om az do odstranenia

Vady Diela Zhotovitel'om sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podl'a Zmluvy, a to bez ohl'adu na

skutoénost’ ¢i Vada Diela brani alebo nebrani riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebny pristup k Dielu za ucelom preverenia priciny

Vady a nedorobku Diela.

Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel’ zavizuje odstranit’ v ¢o najkratSom moznom termine najneskor do 15

kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. V pripade, ak si

povaha a rozsah Vady Diela vyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie Vady Diela, Zhotovitel’ odstrani Vady

Diela v lehote urcenej dohodou Zmluvnych stran. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu na lehote

pre odstranenie reklamovanych Vad Diela podl'a predchadzajucej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel’ je

povinny Vadu Diela odstranit’ najneskér do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia reklamacie

Zhotovitel'ovi.

Uplatnené Vady Diela sa povazuju za odstranené ditom podpisu protokolu 0 odstraneni Vad Diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za Vady Diela sposobené:

10.14.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,

10.14.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednavatela alebo tretich osob.
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10.15 Do doby preukazania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednavatel'a sa predpoklada, ze za Vadu

Diela zodpoveda Zhotovitel' a Zhotovitel’ je povinny v tejto dobe do preukédzania zodpovednosti za Vadu
Diela zah4jit’ a pokracovat’ v pracach spojenych s odstrafiovanim Vady Diela, ako keby za Vadu Diela
zodpovedal. V pripade, ze Zhotovitel preukaze, ze za Vadu Diela nezodpoveda, Objednavatel’ je povinny
nahradit’ Zhotovitel'ovi ucelne vynalozené ndklady spojené s odstraniovanim takejto Vady Diela. Takto
vzniknuté ariadne preukdzané néklady je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi do 30
kalendarnych dni odo dia dorucenia faktry o ich vytac¢tovani.

10.16 Ak Zhotovitel' neodstrani Vady Diela v lehotach uréenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, je

Objednavatel’ opravneny po uplynuti dodatoénych 10 kalendarnych dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy
(urgencie) Zhotovitel'ovi, vykonat’ odstranenie vad samostatne alebo ich vykonanim poverit’ tretiu osobu.
Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatel’'ovi do 30 kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktiry o ich vyGctovani. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za d’alSie Vady Diela, resp. na Zhotovitelom poskytnuta zaruku.

10.17 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze v pripade vyskytu takych Vad Diela v zaru¢nej dobe podla bodu

10.3 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit’, resp. opravit’, resp. ekonomicky nebude ucelné ich
odstranit’, resp. opravit, resp. nebude mozné ich odstranit’ a opravit’ z akychkol'vek inych dévodov a ktoré
budu vyzadovat’ dodanie novej, resp. vymenu ktorejkol'vek Casti Diela za novli, momentom dodania tejto
novej Casti, resp. vymenou ktorejkol'vek Casti Diela zane na tuto dodanti, resp. vymenenu cast’ Diela
plynut’ nova zarucna doba.

10.18 Vsetky ustanovenia, ktoré sa tykaju Vad Diela, procesu uplatiiovania narokov Objednavatel'a z Vad Diela

111

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

125

aich odstranovania sa primerane pouziju aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotovitel'om
v zmysle Zmluvy.

XI. USTANOVENIA O NAKLADANI S ODPADMI

Zhotovitel’ zabezpeci likvidaciu odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii rekonstrukénych prac) v stlade
so Zakonom o odpadoch. Odovzdanie odpadu vykond Zhotovitel v mene Objednédvatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizacii Diela vznikne nebezpeény odpad podla § 2 ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad
0 likvidacii nebezpeéného odpadu (sprievodny list a potvrdenie 0 mnozZstve nebezpetného odpadu) odovzda
Zhotovitel’ do troch dni odo dna jeho likvidacie Objednavatel’ovi.

Vsetky Skody a naklady vzniknuté protipravnym nakladanim s odpadmi Zhotovitelom vratane nahrady
nakladov vynaloZzenych Objednavatelom na uhradenie pokut a napravnych opatreni uplatnenych Organmi
verejnej spravy voci Objednavatelovi v dosledku nespravneho zaobchadzania s odpadmi vzniknutymi
v dosledku rekonstrukénych prac, je povinny uhradit’ (nahradit’) Zhotovitel.

XIl. ZABEZPEKA A BANKOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 15 kalendarnych dni odo dna podpisu
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami zlozit’ na bankovy uéet Objednavatel’a
uvedeny v zéhlavi Zmluvy Zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny Diela bez DPH, pricom Zabezpeka bude
zloZena na prislusnom ucte az do doby uplynutia posledného diia zaruénej doby na Dielo ¢i na ostatné
plnenie realizované Zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

Zlozena Zabezpeka sluzi na krytie v§etkych finanénych narokov Objednavatel’a majucich pdvod v Zmluve,
najma na krytie:

12.2.1 naroku Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady Skody,

12.2.2 naroku Objednavatel’a na odstranenie Vad Diela, ktoré boli zistené pocas zaru¢nej doby, alebo
12.2.3 na krytie ktorych udelil Zhotovitel’ pisomny suhlas.

V stilade s ucelom, na ktory je Zabezpeka urcena je Objednavatel’ opravneny tito pouzit’ najskér v den,
v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatel’a alebo v den, v ktory vznikol
narok Objednavatela na plnenie zo Zabezpeky z iné¢ho dovodu alebo v den, kedy na krytie daného plnenia
zo Zabezpeky udelil Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomny suhlas a to az do vyCerpania celej zloZenej
Zabezpeky.

V pripade pouzitia Zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom je Zhotovitel povinny najneskér do 10
pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednéavatel’a doplnit’ Zabezpeku na dohodnuti dobu
jej trvania do vysky podl'a bodu 12.1 Zmluvy.

Objednavatel’ vrati na ucet Zhotovitel'a Zabezpeku alebo jej nespotrebovant ¢ast’ najskor nasledujuci den
po uplynuti posledného dia zarucnej doby na Dielo ¢i ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om
podla Zmluvy. Ak tak Objednavatel’ neurobi z vlastnej iniciativy, Zhotovitel je opravneny ho na vratenie
zabezpeky vyzvat’ po uplynuti dohodnutej doby trvania Zabezpeky a Objednavatel je povinny ju vratit’ na
ucet Zhotovitel'a najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na jej

11



12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13
12.14
12.15

13.1

13.2

13.3

zaplatenie. Ak Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi vyzvu podla tohto bodu Zmluvy pred uplynutim

posledného diia zarucnej doby na Dielo podla Zmluvy, Objednéavatel’ je povinny vratit Zhotovitel'ovi

Zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo dna uplynutia posledného diia zarucnej doby na Dielo podla

Zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, ze finan¢né

prostriedky poskytnuté ako Zabezpeka nebudu pocas celej zarucnej doby tiro¢ené a Objednavatel ich vrati

bez navysenia o trok.

Pripadné odstipenie od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran nema vplyv na trvanie zlozenej

Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnu1 inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny do 15 kalendarnych dni odo dna podpisu Protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami namiesto zlozenia Zabezpeky predlozit

Objednavatel'ovi Bankovil zaruku vystavent podl'a bodu 12.8 Zmluvy.

Bankova zaruka musi byt’ neodvolatend s povinnostou plnenia na prvi vyzvu a bez namietok, ktorej

jedinou podmienkou Cerpania bude ziadost' Objednavatel’a a ktora bude

12.9.1 vystavena najmenej na sumu uvedenu v bode 12.1 Zmluvy,

12.9.2 vystavena na obdobie do konca zaruénej doby na Dielo podl'a bodu 10.3 Zmluvy a v pripade
potreby nasledne predlzovana Zhotovitelom tak, aby nepretrzite trvala celé obdobie az do
uplynutia posledného diia zaruénej doby na Dielo a na ostatné plnenie realizované Zhotovitelom
podla Zmluvy,

12.9.3 vopred odsuhlasena Objednavatel'om.

Bankova zaruka slazi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatel’a majicich povod v Zmluve

v rovnakom rozsahu, ako by sluzila Zabezpeka.

V stilade s G¢elom, na ktory je Bankova zaruka uréena je Objednavatel’ opravneny tuto pouzit' najskor

v den, v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omesSkania so splnenim naroku Objednavatela alebo v den, v ktory

vznikol narok Objednédvatel’a na plnenie z Bankovej zaruky z iného dévodu alebo v den, kedy na krytie

daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pisomny stihlas a to az do vyCerpania
celej Bankovej zaruky.

V pripade pouzitia Bankovej zaruky pred uplynutim doby, na ktortt ma byt zriadena, je Zhotovitel’ povinny

najneskor do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a obnovit sumu Bankovej

zaruky, resp. doruéit’ Objednavatel'ovi novu Bankovi zaruku do vysky podla bodu 12.1 Zmluvy.

Vsetky naklady spojené s vystavenim Bankovej zaruky a jej obstaravanim je povinny zaplatit’ Zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zaruke.

Zhotovitel’ je opravneny po predchadzajiicom stihlase Objednavatela nahradit’ Bankovou zarukou zloZzenu

Zabezpeku alebo zlozenim Zabezpeky nahradit’ vystavenu Bankovu zaruku kedykol'vek pocas trvania

zaruénej doby na Dielo ¢i na ostatné plnenie realizované Zhotovitelom podl'a Zmluvy, priCom plati, Ze

Objednavatel’ uvol'ni zlozeni Zabezpeku az po predlozeni Bankovej zaruky resp. Objednavatel’ vrati

Bankovtl zaruku po zlozeni Zabezpeky. Ostatné ustanovenia o Zabezpeke resp. o Bankovej zaruke platia

obdobne.

XIIl.  UZATVARANIE ZMLUV SO SUBDODAVATELMI

Zhotovitel' pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatelovi zoznam Subdodavatelov v zmysle a

rozsahu podla § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 Zakona o verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu

Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny plnit zavdzky podla Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych

od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname podl'a bodu 13.1 tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k ich zmene

postupom podrla tohto ¢lanku Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujuceho Subdodavatel’a alebo doplnenia d’alSiecho Subdodavatel’a je

Zhotovitel' povinny najneskor 5 pracovnych dni pred navrhovanou zmenou Subdodavatel’a (podpisanim

zmluvy so Subdodavatel'om) dorucit’ Objednavatel'ovi oznamenie o zmene vV Zozname Subdodavatelov,

ktoré musi obsahovat’

13.3.1 identifikacné udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat Dielo alebo jeho ¢ast’ alebo iné
plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp. miesto podnikania,
ICO Subdodavatel’a, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia 0sdb opravnenych konat
za Subdodavatel’a,

13.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovite v umysle zabezpeCit' prostrednictvom nového
Subdodavatel’a,

13.3.3 informaciu, ¢i Zhotovitel’ v stvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatel'ovi jednorazovo
financné prostriedky prevysujuce sumu 100.000,00 EUR alebo v thrne prevySujuce sumu
250.000,00 EUR pocas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujtce sa plnenie,
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

14.1

13.3.4 ak sa novym Subdodavatelom nahradza uZ schvaleny Subdodavatel’, identifikaéné tdaje
nahradzaného Subdodévatela.

K oznameniu podla predchadzajiiceho bodu Zmluvy Zhotovitel’ je povinny ako Prilohu prilozit™:

13.4.1 potvrdenie o platnom zapise Subdodavatela v registri partnerov verejného sektora podla § 11
Zakona o verejnom obstaravani (ak u Subdodavatela vznikla povinnost' byt registrovany
podl’a zakona ¢islo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora) a

13.4.2 doklady, na zéklade ktorych nahradzujiici Subdodavatel' preukaze, Ze spifia podmienky uéasti
uvedené v Sutazi, ktorych splnenie Zhotovitel v procese verejného obstaravania preukazal
kapacitami nahradeného Subdodavatela (uvedené sa uplatni len v pripade zmeny v osobe
Subdodavatela, ktoré¢ho kapacitami Zhotovitel’ preukazal splnenie niektorej z podmienok ucasti v
Sut’azi).

Objednavatel’ je opravneny pisomne (napriklad postou, e-mailom) namietat’ vo¢i zmene Subdodavatela len

vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 13.2 alebo 13.4 Zmluvy, ato najneskor 5

pracovnych dni odo dna dorucenia oznamenia Zhotovitel'om.

Ak sa Objednavatel’ v lehote podl'a bodu 13.5 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze s navrhovanou zmenou

Zoznamu Subdodévatel’'ov suhlasi a Zhotovitel méze Subdodévatel’a pouzit’.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby jeho Subdodévatelia mohli Dielo vykonat prostrednictvom svojich

d’al$ich subdodavatelov len za splnenia podmienky ich platného zapisu v registri partnerov verejné¢ho

sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto subdodavatel'ov vznikla povinnost’ byt

registrovani podl'a zakona ¢islo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora), pricom v pripade

nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi zodpoveda za Skodu spdsobenu ich

poruSenim.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze odsuhlasenie vyberu Subdodavatel'ov Objednavatelom alebo vykonanie

Diela alebo jeho casti Subdodavatel'om ziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a zavizkov a povinnosti

vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie Subdodavatel'ov, ako by plnil sdm.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podla tohto

¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstardvania nepredlozil Objednavatel'ovi ziadny

Zoznam Subdodavatelov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne a nasledne vznikla potreba vykonat’ Dielo

alebo jeho cast’ Subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi kazdi zmenu udajov Subdodavatel'a uvedenych

v bode 13.3.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendarnych dni odo dia, kedy k zmene doslo.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadnda zmena osoby

Subdodavatela (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatelov) nezaklada povinnost’

Zmluvnych stran uzatvorit’ dodatok k Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizacia prilohy podl’a bodu

20.13.3 Zmluvy.

XIV. VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel’a, Ze:

14.1.1 uzavretie Zmluvy nie je ukracujicim alebo poskodzujucim alebo zvyhodiujucim alebo
znevyhodiujucim tkonom vo vztahu k akémukol'vek veritel'ovi pricom v tejto stvislosti nie je
uzavretie Zmluvy najmé odporovatenym pravnym tkonom,

14.1.2 ku dfiu podpisu Zmluvy Zhotovitel’ nezrusil ani nepozastavil Ziadne platby svojich dlhov a v tejto
suvislosti neexistuju ziadne okolnosti, ktorymi by mohla byt dotknuta platnost’, u¢innost’ alebo
vynutitel'nost’ Zmluvy alebo schopnost’ Zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky zo Zmluvy,

14.1.3 vsetky informacie, ktoré Zhotovitel' poskytol Objednavatelovi alebo jeho zastupcom alebo
odbornym poradcom v suvislosti so Zmluvou boli tak v ¢ase ich poskytnutia ako aj teraz pravdivé,
uplné a presné a nie st zavadzajuce z ddvodu opomenutia, nejednoznacnosti alebo z akéhokol'vek
iného dovodu,

14.1.4 ma opravnenie podpisat Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit' zavizky vyplyvajuce pre neho zo
Zmluvy,

14.1.5 uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a nevyzaduje suhlas ziadneho veritel’a,

14.1.6 sa pred podpisanim Zmluvy riadne, detailne, v dostatoénom &ase a S odbornou starostlivost'ou

oboznamil

14.1.6.1 so vSetkymi Sttaznymi podkladmi, ktoré mu boli v ramci verejného obstaravania
poskytnuté,

14.1.6.2 so Zmluvou a dosledne zvazil jej obsah a dopad na Dielo a plnenie zavizkov podla
Zmluvy,

14.1.7 si je vedomy toho, ze v priebehu vykonavania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemoze
uplatiiovat’ zmeny a naroky na tpravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktory mohol zistit’ uz pri
oboznameni sa s tymito podkladmi pred predloZzenim ponuky,
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14.2

14.3

14.4

145

14.6

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

14.1.8 vpripade, ak je registrovanym platcom DPH je sposobily uhradit DPH ako dodavatel
podl'a Zakona o DPH, uvedenu na akejkol'vek faktire vystavenej na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou a najméa vyhlasuje, ze
14.1.8.1 u Zhotovitel'a nenastali dévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu Zakona o DPH,
14.1.8.2 Zhotovitel’ nebol zverejneny v prisluSnom zozname o0s6b ako platitel’ u ktorého nastali
dévody pre zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) Zakona o DPH vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky,
Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije
na vykonanie Diela, budi bez akychkol'vek pravnych vad (nebudi predmetom zalozného prava, inych prav
tretich osob, predmetom exekuc¢ného konania, nebudu ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty
apod.) a ze Zhotovitel’ bude v ¢ase ich dodania vyluénym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych casti diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vzt'ahovala vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej
osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, ze Objednéavatel’ je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat’, ze
vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela je
v ¢ase dodavky Zhotovitel aokamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednévatel’.
Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, Ze ku ditu podpisu Zmluvy
14.3.1 ma opravnenie podpisat Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit' zaviazky vyplyvajuce pre neho zo
Zmluvy, a ze ziskal vSetky potrebné stihlasy jeho internych organov a organov Objednavatel’a
a stcasne uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a nevyzaduje sthlas ziadneho
veritel’a,
14.3.2 osoby konajlice za Objednavatel’a si v plnom rozsahu opravnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’
Zmluvu a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené.
Zmluvné strany sa zavédzuju konat’ takym spdsobom, aby bolo mozné vyhlasenia uvedené v Zmluve v
budtcnosti kedykol'vek zopakovat. Ak nastane situdcia, v rdmci ktorej by nebolo mozné kedykol'vek
V budtcnosti zopakovat’ ktorékol'vek vyhlasenie resp. jeho cast’ alebo by sa také vyhldsenie alebo jeho Cast’
stali v akomkol'vek rozsahu nepravdivym, netiplnym alebo zavadzajucim, je Zmluvna strana povinna
pisomne informovat’ o takejto skuto¢nosti druhti Zmluvnt stranu najneskor do 3 pracovnych dni odo dna
vyskytu takejto situacie.
Zhotovitel si je vedomy skuto¢nosti, Ze je jeho zmluvnou povinnostou uviest' Objednavatel'ovi pravdivé a
nezavadzajuce vyhlasenia a ubezpecenia uvedené v Zmluve, pricom zodpoveda za $kodu sposobent
porusenim tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 14.5 Zmluvy spésobené nepravdivostou, netplnost'ou
alebo nepresnostou niektorého z vyhlaseni uvedenych v bode 14.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ktoré zaklada pravo Objednavatel'a na odstipenie od tejto Zmluvy.

XV. ZMLUVNE POKUTY

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v Zmluve (d’alej len
zmluvna pokuta) vznika dotknutej Zmluvnej strane dilom porusenia zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.
Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porusenie zabezpeCovanej povinnosti.
Zavinenie ucastnika sa nevyzaduje.

Zmluvna strana, ktora zabezpeceni zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislusni zmluvnu pokutu
zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 kalendarnych dni odo dna kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty
vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom uUstave
uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

Zmluvna strana, ktora zabezpeCeni zmluvni povinnost porusila, je povinna plnit povinnost’, ktorej
splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

Zmluvna strana je opravnena pozadovat nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa
vzt'ahuje zmluvnd pokuta a zdrovenn sa domahat ndhrady vsSetkej spdsobenej Skody vratane jej Casti
presahujucej dohodnuti zmluvni pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu $kod, ktoré mu vzniknu porusenim povinnosti Zhotovitela.

V pripade, ze povinnost’ zaplatit’ akukol'vek zmluvni pokutu podla Zmluvy zatazuje Zhotovitel'a, je
Objednavatel’ opravneny celu splatni zmluvni pokutu odpoéitat’ zo Zabezpeky alebo v tomto rozsahu
pouzit Bankovu zaruku. Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’'ovi k takémuto postupu vyslovny sthlas.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Dielo riadne a v&as v lehote podl'a bodu 5.8 Zmluvy,
je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi jednorazovi zmluvnil pokutu vo vyske 10 % z Ceny Diela
bez DPH.
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15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Pre pripad poruSenia ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 5.7 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den poruSovania
prislusnej povinnosti a to za kazdé porusSenie povinnosti samostatne.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 5.9 a 9.17 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy aj zacaty den trvania porusovania
povinnosti Zhotovitel'a.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vystavit a dorucit’ Objednavatelovi vyuctovaciu faktiru
V lehote podl'a bodu 7.3 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdy aj zacaty den porusovania uvedenej zmluvnej povinnosti.

Pre pripad poru$enia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 10.12 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% EUR za kazdy aj zacaty den trvania poruSovania
prislusnej povinnosti a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 12.1 resp. 12.8 Zmluvy zlozit’ v¢as a riadne
dohodnutu Zabezpeku alebo namiesto nej predlozit’ Objednédvatel'ovi Bankovu zaruku vystavenu v sulade
s bodom 12.9 Zmluvy a udrziavat’ ju pocas celej zaruénej doby na Dielo je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy aj zacaty den trvania poruSovania tejto
povinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu podla tohto bodu zmluvy
len pre jeden pripad porusenia povinnosti Zhotovitela, t. j. bud’ podl'a bodu 12.1 alebo podl'a bodu 12.8
Zmluvy.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 19.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den trvania porusovania tejto povinnosti.
Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 20.5 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu v rovnakej vyske, v akej bude Poskytovatelom uréena povinnost
Objednavatel’ovi vratit’ nenavratny finanény prispevok alebo jeho cast’ za porusenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného prispevku v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a stanovenej v bode 20.4 Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska zmluvnych pokit dojednanych podl'a Zmluvy je obvykla a primerana
povahe a vyznamu zabezpecovanych zaviazkov a s touto vyskou bez namietok sthlasia.

XVI.  UKONCENIE ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ Zmluvu pred jej riadnym splnenim

16.1.1 dohodou Zmluvnych stran,

16.1.2 odstupenim od Zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy je G¢inné dfiom dorucenia pisomného odstupenia druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie sa povazuje za dorucené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené odosielatel’'ovi ako

nedorucitel'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie odstupenia; v takom pripade

sa odstipenie povazuje za dorucené uplynutim treticho diia odo dia jeho vratenia odosielatel'ovi.

Objednavatel’ moéze od Zmluvy odstipit’ najmi v pripade:

16.4.1 ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

16.4.2 ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturalizacné konanie,

16.4.3 ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu,

16.4.4 ak je Zhotovitel’ ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

16.45 z dovodu nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu,

16.46 zdovodu porusenia podmienok a podkladov predlozenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitel'om,

16.4.7 v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, pricom za podstatné porusenie
Zmluvy Zhotovitelom sa povazuje najmid poruSenie povinnosti, v suvislosti s ktorymi si
Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnti pokutu podla ¢lanku XV Zmluvy a porusenia povinnosti
ktoré su takto oznadené v Zmluve,

16.4.8 v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy, priCom za nepodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje
kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy resp. nedodrzanie jeho zavizkov
podla Zmluvy okrem podstatného poruSenia Zmluvy podla bodu 16.4.7 Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednévatel’ pisomne vyzve Zhotovitel’a na splnenie zavazku.

Ak Zhotovitel' tento svoj zavdzok nesplni ani v dodatocnej lehote do 15 kalendarnych dni odo dia

dorucenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat' sa nahrady Skody spdsobenej

poruSenim povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit, ak Objednavatel’ je v omeSkani s uhradou dohodnutej platby

a nezaplatil ani v dodato¢nej lehote 60 dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a dorucenej

po uplynuti splatnosti faktary Objednavatelovi.
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175
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18.1
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Ak Objednavatel’ alebo Zhotovitel’ odstiipi od Zmluvy, Zmluvné strany st povinné do 14 kalendarnych dni
odo dna ucinnosti odstipenia od tejto Zmluvy vysporiadat’ alebo dohodnut’ spdsob vysporiadania vsetkych
vzajomnych prav a ndrokov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Ak Zhotovitel' odstipi od Zmluvy z ddvodov na strane Objednavatela, Objednavatel’ je povinny
uskutoénené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskuto¢nenych prac, ktord
bude overitel'ne vycislend; prevzatim prac v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podla
¢lanku IX Zmluvy.

Odstiipenim od Zmluvy nezanikd narok na nahradu skody sposobenej Zmluvnou stranou ani povinnost
ochrany dovernych informacii podl'a podmienok Zmluvy.

Objednavatel’ povazuje porusenie povinnosti, na zaklade ktorého Objednavatel’ odstipil od Zmluvy,
za zavazné porusenie profesijnych povinnosti Zhotovitel’a.

XVII. NAHRADA SKODY

Zhotovitel' sa zavdzuje tak preventivne ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat' vsetky
opatrenia potrebné na predchadzanie skodam, resp. na odvratenie hroziacej $kody alebo na jej zmiernenie.
Kazdéd Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zdvizkového vzt'ahu, je zodpovedna za Skodu sposobent
druhej strane.

Objednavatel je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatelovi
nahradu $kody, ktora Zhotovitel’, jeho Subdodavatelia, alebo subdodavatelia Subdodavatel'a spdsobili
Objednavatel'ovi porusenim povinnosti danych Zmluvou alebo v suvislosti s vykonavanim Zmluvy vratane
pripadu, kedy sa jedna o také poruSenie povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta podl'a clanku XV
Zmluvy.

V nadviznosti na ust. § 379 Obchodného zakonnika Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, ze vzhl'adom
na sposob financovania Diela prostrednictvom Eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov moze
vyska Skody spdsobenej porusenim povinnosti Zhotovitel'a v zavislosti od vysky korekcie, ktorti na zaklade
takéhoto porusenia uplatni Poskytovatel’ vo¢i Objednavatel’'ovi, dosiahnut’ az vysku 100% z Ceny Diela
Nahrada skody je splatna do 30 kalendarnych dni odo dna jej uplatnenia poskodenou Zmluvnou stranou,
pricom vyska $kody, ktorej ndhrada sa pozaduje musi byt preukazatelna a odovodnena.

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze Dielo bude spdsobilé riadnej prevadzky podl'a podmienok uréenych touto
Zmluvou. Zhotovitel’ Ziada Objednavatel’a, aby sa na toto jeho vyhlasenie spolahol a zaroven sa v stlade s
§ 725 Obchodného zékonnika zavazuje, ze Objednavatela odskodni za vSetku Skodu, ktora
Objednavatel'ovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, najmi ak pocas prevadzky
Diela vznikne potreba akychkol'vek naviac prac, ktoré neboli zrealizované.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, skody ako aj iné pripadné d’alSie
vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit z dévodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej
moci alebo inych na to opravnenych osob zo strany Zhotovitel’a.

XVIII. VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej Vy$Sou mocou.
Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 18.1 Zmluvy nevylu¢uje prekazka sposobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.

Pre ucely tohto ustanovenia znamena ,,VysSia moc® taki mimoriadnu a neodvratitelna udalost mimo
kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktorti objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohla predvidat’ pri uzavreti tejto Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
Také udalosti mézu byt okrem d’alsich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare vel’kého rozsahu,
zaplavy, povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

O vzniku a zaniku Vyssej moci a jej pric¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajica sa na Vys§siu moc
najneskor do 5 kalendarnych dni odo dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhtt Zmluvnu stranu. Zmluvna
strana odvolavajuca sa na Vys§iu moc je povinna predlozit’ druhej Zmluvnej strane déveryhodny dokaz o
tejto skutocnosti.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto Zmluvy Zhotovitel' nenesie zodpovednost' za Skodu alebo stratu
spdsobenu vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, obcianskou vojnou,
revoluciou, nastolenim vojenskej diktatiry, teroristickymi ¢inmi, konfiskdciou a znarodnenim, jadrovou
reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vinou.
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19.1

19.2

19.3

20.1
20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

XIX. POISTENIE

Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel’ odo dia prevzatia Diela na rekonstrukciu, t. j. odo dila

podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Plavidla na rekonstrukciu Zmluvnymi stranami a to az do

protokolarneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi podla

Zmluvy, t. j. do dia podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny mat najneskdr ku diiu podpisania Zmluvy uzatvorené poistenie

stavebno-montazne poistenie Diela (vratane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimalne v rozsahu

19.2.1 poistenia Diela vratane v§etkych jeho Casti, ktoré st vo vlastnictve, v starostlivosti, opatrovani alebo
pod kontrolou Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a (najmé na krytie $kod spdsobenych poskodenim,
zni¢enim, odcudzenim, stratou ¢asti Diela) s poistnou sumou minimalne vo vyske zodpovedajice;j
Cene Diela podla Zmluvy, priCom ako poisteny a spolupoisteny budu uvedeni Zhotovitel,
Objednavatel’ a vSetci Subdodavatelia participujici na Diele,

19.2.2 poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobent v suvislosti so stavebno-montdZnymi pracami
vykonavanymi Zhotovitel'om, vratane Subdodavatel'ov, na majetku Objednavatela a tretich osob s
poistnou sumou minimalne vo vyske 350.000,- EUR .

Zhotovitel je sti¢asne povinny kedykol'vek na pisomnu vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 pracovnych dni od

doruéenia vyzvy Objednavatela preukéazat’ splnenie povinnosti podl'a bodu 19.2 Zmluvy.

XX. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobtida G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady. O nadobudnuti G&innosti Zmluvy je Objednavatel povinny informovat
Zhotovitel'a najneskor v deii nadobudnutia ti¢innosti Zmluvy e-mailom na Zhotovitelom uréenu e-mailovil
adresu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh podlieha zverejneniu podla zdkona ¢islo
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto sti€asne vyjadruju svoj suhlas.
Koniec lehoty urc¢enej podl'a tyzdinov, mesiacov alebo rokov pripada na den, ktory sa pomenovanim alebo
¢islom zhoduje s dilom, na ktory pripada udalost, od ktorej sa lehota zacina. Ak nie je takyto den
Vv poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny den.

Zhotovitel' nesmie previest’ svoj zaviazok vykonania Diela alebo jeho ¢asti na int osobu. PoruSenie tejto
povinnosti Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zékonnika predlzuje Zhotovitel’ preml¢aciu lehotu na vsetky
zavazky Zhotovitela voci Objednavatelovi a Objednavatel premlcaciu lehotu na vsetky zavizky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi na 10 rokov odo dia, kedy zacala premlcacia doba plynut’ po prvykrat.
Zmluva moze byt menend po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani a
po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme cislovanych pisomnych dodatkov, riadne podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré sa stani neoddelitelnou sucastou Zmluvy.
Z povinnosti uzatvoreného dodatku k Zmluve st vynaté zmeny Zmluvy spocivajuce v aktualizacii, zmene
¢i oprave udajov ako napr. ¢islo G¢tu, adresa pre dorucovanie, kontaktna osoba a pod. ak si tieto udaje obe
Zmluvné strany vzajomne pisomne oznamia.

Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky, pricom podl'a dohody
Zmluvnych stran akékol'vek spory medzi Zmluvnymi stranami je opravneny rozhodovat’ vyluéne prislusny
v8eobecny sud Slovenskej republiky.

Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

Zmluva je uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, v platnom zneni, pokial’ nie je v Zmluve
uvedené inak.

Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynutite'nou,
neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynutitenost’ ostatné ustanovenia Zmluvy, pokial z pravnych
predpisov nevyplyva inak.

Zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v §iestich (6) vyhotoveniach s platnost'ou origindlu. Zhotovitel’
obdrzi dve (2) vyhotovenia Zmluvy a Objednévatel’ obdrzi Styri (4) vyhotovenia Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou Zmluvy je:

20.13.1 Opis predmetu zakazky

20.13.2 Rozpocet

20.13.3 Zoznam Subdodavatel'ov

Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel’ ziskal od Objednavatel'a alebo
sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podl'a Zmluvy, podliehaji obchodnému tajomstvu
Objednavatel'a alebo inej osoby, ak su svojou povahou sposobilé byt predmetom takejto ochrany.
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20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat’ o vSetkych tychto informaciach ml¢anlivost’ a dodrZovat’ povinnosti,
ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaja z prislusnych pravnych predpisov a zavédzuje sa nevyuzit' ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skonéeni jej platnosti. Zhotovitel
sa zaroven zavézuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Objednavatel'om:
20.14.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Zmluvnej strany a

20.14.2 nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie bodu 20.14 Zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne
dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v pripade ak vykonanim Diela v zmysle Zmluvy bude vytvorené autorské dielo
podla zakona ¢islo 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (d’alej len ,,Autorské dielo®) je Zhotovitel' nositelom
autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho ¢asti vykonanému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnut’
Objednavatel'ovi Autorské diclo alebo jeho ¢ast’ v sulade s podmienkami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda
voci tretim osobam za pripadné poruSenie autorského prava alebo iné¢ho prava dusevného vlastnictva v
suvislosti s vytvorenym Autorskym dielom a plnenim podla Zmluvy. Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie
Autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne a uzemne neobmedzent v rozsahu
majetkovych prav autora. Zhotovitel’ zaroven sthlasi s tym, aby Objednavatel’ udelil sublicencie na pouzitie
Autorského diela vo vysSie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobam, pri¢om udelenie sublicencie nemusi byt
pisomné. Cena za licenciu na pouzivanie Autorského Diela podl'a Zmluvy je zahrnutd v Cene Diela podl'a
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ nie je povinny udelenti vyhradnu licenciu vyuzit'
Pokial’ v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje vysporiadat’ vetky pravne vzt'ahy s tretimi osobami, ktoré sa budi podiel’at’ na vytvoreni Diela v
zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplathiovat voéi Objednavatelovi a tretej strane Ziadne
naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych ¢i inych obdobnych prav v suvislosti s riadnym
plnenim zavizkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Objednavatel’ nadobuda vSetky majetkové prava k Dielu, resp. k jeho casti vyplyvajiice z Autorského
zakona momentom jeho prevzatia.

Zmluvné strany sa pri plneni Zmluvy zavdzuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujlice
podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych cinitelov,
pranie $pinavych pefiazi a zavdzuju sa zaviest’ a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podl'a Zmluvy pre Objednavatel’a
alebo v jeho mene na zaklade Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo pontkat’, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finanéné prostriedky alebo akékol'vek iné ocenite'né hodnoty, alebo
poskytovat akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickli nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje okamzite oznamit
Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku
Zmluvy alebo akékol'vek skutoc¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a tohto bodu
ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo porusenie povinnosti podla bodu 20.19 a
20.20 Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim ju
slobodne, vaZne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

V Banskej Stiavnici diia V Bratislave dna

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
JUDr. Ing. Jozef Krska Ing. Stefan Valko
generalny riaditel’ konatel
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY Slovenska plavba a pristavy — Lodenica,
PODNIK, statny podnik S.r.o.
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Priloha &islo 1 sut'aznych podkladov
Opis predmetu zakazky

Rekonstrukcia remorkéra

Predmetom zakazky je rekonstrukcia na Grovni generalnej opravy tlaného remorkéra typu Muflon rok vyroby 1985
vyrobeného v Lodenici Wroclaw, Pol'sko. (dostupna PD plavidla tvori prilohu k opisu).

Hlavné parametre:

Celkova dizka plavidla LOA: 23,12m

Celkova §irka plavidla BOA: 8,90 m

Vyska boku Hpok: 2,00 m

Maximalna vyska Hmax: 570 m

Maximalny ponor Tmax : 1,15m

Minimalny ponor Tmin: 1,07 m

Pozadovana nezavislost’ plavby: 150 - 200 hodin na jedno doplnenie paliva.

Zoznam poziadaviek suvisiacich s rekonstrukciou plavidla:

AK je v pofiadavke uvedend ,,vymena*
V celom rozsahu*

Poradové Povodna Pozadovana

< Systém Zariadenie - et Poznamka
¢islo y konfiguracia konfiguracia

Lodné teleso

Kontrola, vymena
poskodenych Casti,
zvySenie  tuhosti  pri
zvyseni vykonu. Rozsah
vymeny bude stanoveny
po posudeni
klasifikaénym organom.
Vymena. Dno a boky
Vymena 30 000  hrubka plechu 8 mm, ator
kg. 10 mm, 12 mm zosilnené
Casti.
Kontrola, vymena
poskodenych Casti.
Rozsah vymeny bude
120 m? Vymena 100 %  stanoveny po posudeni
klasifikaénym organom.
Hrubka ocelového
materialu max. 5 mm

Lodny vystuzny Vymena 5 500
systém kg.

Obsivka

Nadstavba

Pohon plavidla

Vymena motorov - nové

Wola 48H12Aa 2 ks, celkovy motory musia  spinat

podl’a dodanych motorov

4 Hlavny motor Hlavny motor 2 ks x 283kW, vykon 900 - nainoviie platné emisné
16000t/min 1400kW ! .
normy.
. q Vymena. Prisposobenie
SpolE Spole 215 2% podla dodanych motorov.
e Redukénad a vratna 2ksR251:4 \2, krsec?gslidf Vymena. Prisposobenie
skrina vpred a 1:4 vzad Vg ad ’ podla dodanych motorov.
7 Hriadel'ové vedenie Aretacna brzda 2 ks 2 ks Vyn’lena. P}' iy s
podl’a dodanych motorov.
- Hriadel'ové vedenie Tlakové lozisko 2 ks 2 ks VISR, | L Oseean e
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Palivova ststava

Aditiva (AdBlue)

Priloha &islo 1 sut'aznych podkladov
Opis predmetu zakazky

Doplnenie  palivového
systtmu o nadrz na
aditiva. Objem
prispdsobeny  spotrebe
novo-instalovanych

motorov. Instalacia

Hriadefové vedenie  Hriadel 2 ks 2ks VRIS, | e esiEn
podla dodanych motorov
s . Loziska a loziskové Vymena. Prisposobenie
Hriadel'ové vedenie domce 2 ks 2 ks T
11 Hriadel'ové vedenie Hriadel'ova spojka 2 ks 2 ks Vyn’lena. P’r isposobenie
podla dodanych motorov
12 Hriadel'ové vedenie Vizova trubka 2 ks 2 ks Vyrr’lena. P’r ARG
podl'a dodanych motorov
K] Hriadel'ové vedenie Vrtulova hriadel’ 2 ks 2 ks Vyn’lena. P’r isposobenie
podla dodanych motorov
2ks 2 ks
14 Lodna vrtul'a Vrtula D=1300mm, 4 D=1300mm, 5 Vymena.
listy, 400 ot/min  listov
Lodn4 vrtul'a Dyzové tunely 2 ks 2 ks Vymena.
Ovladanie plavidla
Elektricko-
Elektricko- hydraulicky so Vymena hydraulického
6 Pohon kormidiel hydraulicky zaloznym systému pohonu
pohon. nudzovym kormidiel.
systémom.
Vymena kormidiel aich
Kormidelné 2 kS’parlov 2 ks’parlov u!ozen}a: Zachovanie
- ocel_ovych ocellovych dispozicie a
plutiev (4ks) plutiev (4ks) prisposobeniec k novej
propulzii.
Lodna elektrostanica
Vymena  motorov s
Pozadovany odpovedajicim vykonom
Diesel generatory festgllglcoj' 2l® elektricky pre alternatory. Nové
(elektrostanice) - vykon 2 ks x motory musia  spliiat
15000t/min . .0 . o
min 60kW najnovsie platné emisné
normy.
Lodné ststavy
AR Vymena armatl
19 Palivova ststava tankovania, ymena . e
. . palivového vedenia.
palivové vedenie.
1 ks. min. 13 Vymena nadrzi paliva.
20 Palivova ststava Hlavny tank predny 1 ks, 13 800 | 800 ,I ’ Prispésobenie  objemu
spotrebe nového motora.
Palivova ststava Zadny tank 1ks, 8500 I i]' i, il ST F\)/a}ﬁe:na 2
& o o 25 , 1 ks lamelové 1 ks lamelové Vymena palivového
Palivova ststava Palivové cerpadla 32 | /min i, G0 [ i iorseiin
Vymena. Kapacita na
Prevadzkov min. 8 h prevadzky
23 Palivova ststava & aomam 1 ks, 900 | 1ks, min. 9001  hlavnych motorov a 24 h
palivova nadrz , g
prevadzky  pomocnych
motorov.
24 Palivova stistava Systém sledovania Manualna Doplnenie o kontrolu
paliva stupnica spotreby paliva.

plnenia z hlavnej paluby.



Priloha &islo 1 sut'aznych podkladov

Opis predmetu zakazky

Vymena nadrze na

26 Olejova stistava r?lg::iy il 1 ks, 0,5m? élg?ﬁg] In. mazaci olej s kontrolou
' stavu oleja.
Kompletna vymena
27 Olejova stistava Olejové rozvody potrubnych rozvodov
mazacieho oleja.
28 Olejova stistava Clgjor t’ank 1 ks, 0,5m?3 1 ks, 0,5m3 Wit ; . ndadrze
odpadovy odpadového oleja.
Mazacia sustava Zasobnik 10 kg min. 10 kg Vymena.
Objem Objem
Zhsobniku zasobniku
maziva: 12dm? mav2|va:,12 dms3
Pocet vyvodov: lgocet T/
6 , .
30 Mazacia sustava Mazaci lis Davka maziva: ]3)avka maziva: Vymena.
3cm®/min/vyvod .,
Bez signalizacie crn3/r.mn/‘1/y\,/0fi
O Be_:z/mgna 1zacie
min/max
230/400 V,50Hz 230/400
V,50Hz
Obsivkovy Vymena systému
. , . : . ¢ chladi¢ chladenia. Podla typu
31 Chladiaca sustava Chladiaci systém Dvojokruhovy ey o B
kazdy motor. pohonnej jednotky.
T ‘s . 80 m, p=40 80 m, =60 Vymena drenazneho
DrenaZna sustava Drenézne potrubie e o potrubia.
Drenazna stistava Drenazne ¢erpadlo 1 ks, min. 10 I/s meena G TS
Cerpadla.
Vymena.
Demontaz poévodne;j
sustavy. Instalacia
7 a : 7 7 2 a prisposobenie
34 Vyfukové vedenie Vyfukovy systém - i
novej emisnej norme
pohonnych jednotiek
a diesel generatorov.
L Vetracie otvory Instalacia nuteného
WALEH SRR strojovne vetrania.
36 Vzduchovo tlakova Kompresor 9 mdh, 8,5 E}:ﬁl‘,‘;’kﬁin 9 Vymena kompresora
stistava MPa =MD, vzduchu.
m3/h, 8,5 MPa
. Vymena potrubnych
Vzduchovo tlakova Tlakova nédoba 1ks501, I%’:ri]mmS%T rozvodov a tlakovej
sustava P=3,04 MPa MPa o nadoby stlaceného
vzduchu.
Elektricka stistava plavidla
38 Elektrickd ststava Rozvodna skrina Vymena.
Kabelaz, spoje,
rozvodné,
poistné skrine,
prvky istenia,
izolacie,
Elektricka ststava Rozvody 400V merania pradu a Vymena.

napaitia, stykace,
poistky a istice,
pripevnenia
kabelaze alebo
pripadne
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stabilizatory
napétia.
Kabelaz, spoje,
rozvodné,
poistné  skrine,
prvky istenia,
izolacie,

merania prudu a

Opis predmetu zakazky

paru tlacnych opierok v
porovnani s povodnymi.

Elektricka ststava Rozvody 240V napétia, stykace, Vymena.
poistky a istice,
pripevnenia
kabelaze alebo
pripadne
stabilizatory
napiétia.
Kabelaz, spoje,
rozvodné,
poistné  skrine,
prvky istenia,
izolacie,
merania prudu a
41 Elektricka stistava Rozvody 24V napétia, stykace, Vymena.
poistky a istice,
pripevnenia
kabelaze alebo
pripadne
stabilizatory
napitia.
. Vytvorenie nového
Elektrickd ststava Zalozny zdroj 2 ks x 180 Ah 11520\2h4k|§g]é:n systému nudzovej
energie.
Vymena. Podla
43 Elektrickd ststava Akumulatory poziadaviek novo —
instalovanych motorov.
Palubné zariadenia plavidla.
Kotevné zariadenie Kotvy 2 ks x 400 kg Zanechat’ povodné.
Zanechat’ povodné.
45 Kotevné zariadenie Kotevna retaz 2 ks x 30m Kontrola oto¢nych
¢lankov.
Revizia povodnych
mechanickych Casti
2 ks, zmena na vratku (prevodka, loZiska,
A o . R e 2 ks elektricko- elektricky brzdovy a  aretatny
e Lo ZE R S LSOy hydraulické dvojrychlostny ~ mechanizmus a hriadele)
pohon + inStalacia navijacej
hlavy (vymena obloZenia,
vymena oleja, nater).
Aretovacie
47 Kotevné zariadenie zariadenie kotevnej 2 ks 2 ks Vymena.
retaze
Kotevné zariadenie Lot [epiignsy 2 ks 2 ks Vymena.
retaze
Revizia
49 Zariadenia remorkaze Spr!?hovame 2 ks mechanické 2% o povodnych(konnola,,
navijaky mechanické premazanie, nater).
Rekonstrukcia.
Oprava. Klampiarske
oo prace na  vyrovnani
2L Vf)n.kaj S1e plechov 3m2 a vymena
o : enovacta h blozenia
50 Zariadenia remorkaze  Tlacné opierky 4 ks 2 ks vnatorné dlrevvn§ °. K 10
ovifenie o0 e opierky Im3.
om Zvysenie vnutorného
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Opis predmetu zakazky

Instalacia novych. Vyska

Sl Zariadenia remorkaze 2“}‘::&; ) 2 ks 60 cm nad droven
P paluby.
Zariadenia remorkaZze  Pracovné Cerpadlo - 1ks, min.101l/s  Novy systém na plavidle.
. . . Palubny zadny 1 ks, 320kg na 1 ks, min. Vymena za  novy.
A S zeriav 2,9m 400kg na 3m Manualny pohon Zeriavu.
Vymena existujticich
7 i, 2 vyvézovacich pI'V}’(OV, na
a X palube. Instalacia
Vyvizovacie 2 ks predné, 2 ks stredové, 2 dodatkovich
54 Zariadenia remorkaze za};;,a e ks stredové a 2 ks v 3/4 iizov‘;}éich vkov v
ks zadné plavidla a 2 ks vyvazovacieh p
n strednej Casti paluby 2 ks
zadné z g
nové pred zadnymi
schodikmi.
Predny napajaci a Instalacia napéjacieho a
55 Zariadenia remorkaze  ovladaci panel tlac. 1ks ovladacieho panelu
¢lnov tlaénych ¢lnov.
56 Zariadenia remorkaze e navigacna 1ks Instalamq R
prenosna kamera prenosnej kamery.
PozZiarne a havarijné vybavenie plavidla.
57 Poziarna ststava Poziarne cerpadlo il/ Sks eSllb ey Instalacia nového.
Poziarna ststava Poziarne potrubie ®60,3x5mm  Vymena.

[$))
©

(8]
oo

Poziarna stistava

Poziarna ststava

(o2}
g

Poziarna signalizacia

(o2}
N

-.

Poziarne vybavenie

Poziarne vybavenie a
bezpecnostné
vybavenie

Balastovy systém plavidla.

»
&

Zatazovacia sustava

Zat'aZovacia sistava

Zatazovacia sustava

Palubné hydranty

Hydrant v strojovni

Poziarne hlasice

Hasiace pristroje

Balastné cerpadlo

Balastné nadrze
stredové
Balastné nadrze
predné

1 ks lavobok a
1ks pravobok

1ks

7 ks

2ksx8,3md

2ksx6,2md

1 ks lavobok a
1ks pravobok

1ks

1ks

min 7 ks (V
sulade s
predpismi
platnymi na
uzemi SR).

2 ks x min.8,3
m3
2 ks x min. 6,2
m3

Vymena hydrantov na
palube.

Vymena
strojovni.
Instalacia
signalizacie V obytnych
priestoroch. Poziarny
senzor s alarmom na
chodbe pred kajutami.

hydrantov v

poziarnej

Vymena hasiacich

pristrojov.

Vybavenie plavidla
kompletnym poziarnym a
bezpecnostnym
vybavenim podla
predpisov aktualne
platnych na uzemi SR.
(vedra, dychacie pristroje,
nadoby s  pieskom,
zachranné vesty a kolesa,
lekarnicky)

Prepojenie so systémom
poziarneho cerpadla.
(Spolocné cerpadlo pre
obe sustavy)

Vymena balastovej
nadrze.

Vymena balastovej
nadrze.



Vykurovanie a klimatizacia plavidla.
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Opis predmetu zakazky

Vykon Podlahové elektrické
. . zéalozného karenie kajut, salonu,
67 U ETE S Podlahové kurenie clektrického  kupelne, WC, chodby. V/
klimatizacia kajut a salonu iy ” n A ectd oodd .
radiatoru min. salone zalozny nastenny
2000 W elektricky radiator.
Izolovany okruh, zdroj
Vykurovanie a P . tepla mimo strojovne.
e, . Kurenie strojovne = 29,9
klimatizacia Moznost’ pouzitia
olejovych radiatorov.
Individualne
klimatiza¢né jednotky
pre kazdu miestnost’.
Nastenna klimatizacna
jednotka v kazdej jednej
Vykurovanie a Kh’matlzama kajut, kab}ne. L:'awe aj pravé
Klimatizécia salonu a kabiny — jedna
kormidlovne. exteriérova jednotka pre
2 kabiny na hornej
palube. Salon a kuchyna
jednu nastennu jednotku
a vymennik na hornej
palube.
70 Vykurovanie a Klimatizaéna Samostatna klimatizaéna
klimatizacia jednotka pre velin. jednotka.
6 ks vyklopnych
. alebo
. 6 ks kajutové 2 .
71 L/lyku rovanie a Okna polo-posuvné a P 0.1 ovyk,lopnych Vymena.
imatizécia 6 ks pevné kajutovych a 6
P ’ ks pevné. Okna
v strojovni.
Elektrozariadenia plavidla.
Minimalne 4 ks  Minimalne 4ks
Opticka signalizacia A . a viac podl'a a viac - v sulade .
(e plavidiel ezt typu tlacnej s poziadavkami Vymena.
plavby. CEVNI.
Zasuvky pre Zasuvky pre
73 Opticka signalizacia Pozi¢né svetla max. Kategoriu max. kategoriu V¥mena
plavidiel tlaénych zostav VII vodnej VII vodnej ymena.
cesty. cesty.
Séria g:r?;faglzovany
74 Optl.ck.a signalizacia Kor}tvro}ny pane} JeQnofnych ypinadmiso gmena
plavidiel poziénych svetiel spinacov na N
foletle kontrolkami.
s . Vymena. Tabul'a
75 Cpiy k_a signalizdcia BTG 1ks 1ks s optickou  signalizaciou
plavidiel znamenie PR L
stretavania plavidiel.
- Osvetlenie prednej 1ks Led p
Osvetlenie paluby paluby 1ks reflektor. Vymena.
. Osvetlenie hornej ,
77 Osvetlenie paluby 2 ks 2 ks Vymena.
paluby
Osvetlenie paluby Osvetlenie ochodzu 9 ks 9 ks Vymena.
2 ks patracie
. , , svetlomety, Vymena. Ovladatel'né
79 Pracovné svetld Predné svetlomety 2 ks I —— elektricky z kormidlovne.
800m.




Pracovné svetla

oo

Vnutorné osvetlenie

oo

Vnutorné osvetlenie

Vnutorné osvetlenie

o
S

[0}
w N =

Vnutorné osvetlenie

Zadny svetlomet 1ks

Osvetlenie kajut a

, 6 ks
salonu
Osvetlenie strojovne
a podpalubia 21S
Osvetlenie
sanitarnych 3 ks
miestnosti

Zalozné osvetlenie,
nocéné 24 V

Sanitdrna sustava, stistava pitnej a uzZitkovej vody.

[oc]

Vodovodna sustava

Vodovodna ststava

oo
Y]

Vodovodna sustava

o
o

Vodovodna ststava

Vodovodna sustava

Vodovodna ststava

©

Vodovodna sustava

[}
N

Vodovodna ststava

) Odpadova sustava
94 Odpadova sustava
) Odpadova sustava

Odpadova ststava

Technické priestory plavidla.

Dopliovacia
armatira

Nadrz pitnej vody 1 ks, 3,3m?

Cerpadlo pitnej

vody 1 ks, 1,15l/s

Rozvody pitnej
vody

Ohrievac pitnej
vody

Cerpadlo tzitkovej
vody

Tlakova nadrz
uzitkovej vody

1ks, 100 |

1ks, 1,151/s

1ks

Rozvody uzitkovej
vody
Odpadové rury

Nadrz odpadovej
Sedej vody

Nadrz odpadovej
¢iernej vody

Cerpadla odpadovej
vody
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1 ks, dosvit
min. 300m

9 ks

26 ks

4 ks

20 ks
interiérovych a
5ks
exteriérovych.
Pozadované
napitie 24 V.

Pripojka pre
plnenie nadrze
pitnej vody: C
50 -2«

1 ks, min. 3,3
m3

1 ks, min. 1,15
I/s

Hlavné rozvody
1 a 5/4
Privody

k umyvadlam
1/2¢a 3/4"

1 ks, min. 100 |

1 ks, min 1,15
I/s

1ks

Hlavné rozvody
1“a 5/4°

1 ks, min 3 m3

1 ks, min. 3 m3

2 ks

Opis predmetu zakazky

Vymena.  Ovladatelné
elektricky z kormidelne.

Vymena a doplnenie
osvetlenia LED
svietidlami
stmievatel'nymi.
Vymena a doplnenie.
Zvysena odolnost’ voci
prachu a vybuchu.
Vymena a doplnenie.
Odolnost’ voéi
striekajucej vode. 1 ks
kupelnia, 1 ks sprcha, 1 ks
WC a 1 ks nad
umyvadlom.

Vymena a doplnenie.

Vymena.

Vymena.

Vymena.

Vymena.

Vymena.

Vymena.

Velkost
vykonu

Vymena.
prisposobena
Cerpadla.

Vymena.

Vymena. Doplnenie o
Cistiace otvory.
Instalacia. Pre kapelfu,
pracku,  kuchynu a
strojoviu.

Instalacia. Pre WC.
Cerpadla odpadovej vody

pre Sedu vodu apre
¢iernu vodu.




Priestory - technické

Priestory - technické

Priestory - technické

Priestory - technické

Priestory - technické

Priestory - skladové

Priestory - skladové

Priestory - skladové

Priestory - sluzobné

Kormidloviia, velin

Kontrolna
miestnost’, velin 1ks
CMK

Strojoviia 1ks

Akumulatoroviia 1ks

Zadné podpalubie,
kormidlova
strojovia
Skladovacie
podpalubie,
hriadelova
strojovia.

Sklad lodnikov lavy 1 ks

Sklad lodnikov

, 1ks
pravy

Ubytovacie a sluZobné priestory plavidla.

Chodba s tloznym

priestorom 1is

1 ks, zdvih
Vo vezi 1,63m
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1 ks, zdvih min
3m

1 ks

1 ks

1ks

1 ks

1ks

1 ks

Opis predmetu zakazky

Zvysenie zdvihu
kormidlovne (so
zachovanim vysky dolnej
polohy, horna poloha
prisposobena novym
vysypnym  ¢lnom -
predpoklad 3,5 m nad
hladinou) a  uprava

schodiskovej rampy,
uzamykatelné dvere z
hornej polovice
presklené,  preferencia
lodnych okien s tzkym
ramom, zaluzie,
polarizacné zaclonky,
ochrana pred uv,
zateplenie stropu,

sklapatelna policka pre
notebook - lodny dennik,
oto¢né a posuvné kreslo s
podruéniciami, opierka
na nohy, displej prenosnej
kamery. Vinylova
podlaha 5 m?,

Rekonstrukcia. Vybavena
novymi kontrolnymi
panelmi motorov,
rozvodnou a poistkovou
skrifou. Stropny svetlik.

Rekonstrukcia. Tepelna
izolacia stien — 100 mm.
Zriadenie umyvadla,
novy pracovny pult v
strojovni. Instalacia
signalizacie
nebezpecnych plynov.
Rekonstrukcia -
vycistenie, nater stien.

Rekonstrukcia -
vycistenie, nater stien.

Rekonstrukcia -
vyCistenie, nater stien.
Vybavenie  regéalovym
systémom.

Rekonstrukcia -
vyCistenie, nater stien.
Vybavenie  regalovym
systémom.

Rekonstrukcia -
vyCistenie, nater stien.
Vybavenie  regéalovym
systémom.

Rekonstrukcia. Vinylova
podlaha 4 m?, izol4cia
stien a I'ahko umyvatelny
povrch stien 16 m?
vymena dvierok ulozného
priestoru, zapustené
madla a zamky, nové
policky, svetly nater
vnutra policiek, svetld
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Opis predmetu zakazky

osvetlujice aj ulozné
priestory.

Rekonstrukcia. Spojit' s
kuchynou. Vinylova
podlaha celkova plocha
16 m? izolacia stien a
'ahko umyvatelny
povrch stien celkova
plocha 22 m?,  stdl,
stolicky alavica na
sedenie pre 6 o0sob,
odkladaci priestor,
skrinka na kl'ace,
lekarnicka zavesna,
drziak na TV, volne
stojace radio, poli¢ka s
nabijacou stanicou USB-
A 50W.
Kuchyna keramicky
obklad 8 m? Sporak s
rarou na pedenie (min.
551, 230/400V, min.
2kW) a varnou doskou(4
platne s vykonom spolu
min. 5kW) so zabranou
proti  padu  hrncov,
digestor(220V s vnatorno
u recirkulaciou),
mikrovinka( min 21 1, 750
q o (1 9y W) , 2x chladni¢ka
Priestory - sluzobné Kuchyna 1ks 1ks Kombinovand volne
stojaca(min. 2001
chladni¢ka a min. 100l
mrazni¢ka), drez s
odkvapkavacom,
zmieSavacia batéria,
kuchynska  linka s
pracovnou plochou min.
1,2 bm, LED osvetlenie
pracovnej plochy,
zasuvka s ochranou pre
rychlovarnt kanvicu.
Rekonstrukcia.  Plocha
podlahy 5 m2 Plocha
stien 15 m? Keramické
obklady a dlazba s
jimkou, izolacia stien,
uzavretd sprcha, WC,
umyvadlo a zrkadlo,
ohrievag, pracka (min 6
kg pradla), susicka pradla
(min. 6 kg pradla) vesiak
nastenny pri umyvadle a
sprche a susiak nastenny.
Rekonstrukcia.  Plocha
vanicky 1 m? Plocha
stien 6.5 m2 Obklad,
vanicka s  odtokom,
mlieéne dvere, nerezové
drotené policky 3 ks,
hagiky 4 ks, vodoodolné
osvetlenie.

Priestory - sluzobné Salén 1ks 1 ks

Priestory - sanitarne Umyvareii 1ks 1ks

Priestory - sanitirne Sprchova kabina 1ks 1ks
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Opis predmetu zakazky

Rekonstrukcia.  Plocha
podlahy 1 m2 Plocha
stien 6,5 m2 Vymena
dveri. Keramicky sedaci
zachod, drziak na wc
papier, skrinka na
toaletné a Cistiace
potreby.

Doplnit' tepelny zdroj s
ventilatorom,
odvlhcovac. Nemusi byt
oddeleny od umyvarne.

Rekonstrukcia. Vinylova
podlaha 7 m?, izolacia
stien a 'ahko umyvatelny
nehorlavy povrch stien
20 m?  Jednoldzkova
postel’ rozklapatel'na 90 —
135 cm na 200 cm
suloznym  priestorom,
pisaci stol, stolnd lampa,
skrina s veSiakom,
Supliky  (3), horné
uzatvaratelné  policky,
zasuvky na min. 3 elek.
zariadenia.
Rekonstrukcia. Vinylova
podlaha 7 m2, izolacia
stien a I'ahko umyvatelny
nehorlavy povrch stien
20 m2. Jednolozkova
postel’ rozklapatelna 90 —
Kajuta lodného 135 cm na 200 cm s
& 1ks 1ks P .

strojnika uloznym priestorom,
pisaci stol, stolna lampa,
skrina s veSiakom,
supliky  (3), horné
uzatvaratelné  policky,
zasuvky na min. 3 elek.
zariadenia.
Rekonstrukcia. Vinylova
podlaha 7 m2, izolacia
stien al'ahko umyvatelny
nehorlavy povrch stien
20 m2.  Dvojlozkova
poschodova postel’ 90 cm
na 200 cm - spodna s
uloznym priestorom, dve
skrinky s veSiakom a 4
Supliky, sklapaci stolcek s
osvetlenim, 2x zasuvky
na 2 elek. zariadenia.
Rekonstrukcia. Vinylova
podlaha 7 m?, izolacia
stien a 'ahko umyvatelny
nehorlavy povrch stien
20 m? Dvojlézkova
poschodova postel’ 90 cm
na 200 cm - spodna s
uloznym priestorom, dve
skrinky s veSiakom a 4
Supliky, sklapaci stolcek s
osvetlenim, 2x zasuvky
na 2 elek. zariadenia.

Priestory - sanitarne Toaleta 1ks 1ks

Priestory - sanitarne Susiaren 1ks 1ks

Priestory - kajuty Kajuta velitel’a 1ks 1ks

Priestory - kajuty

Priestory - kajuty Kajuta lodnikov 1 1ks 1ks

Priestory - kajuty Kajuta lodnikov 2 1ks 1ks

Kormidloviia plavidla.



Ovladacie prvky

Ovladanie rychlosti
plavidla

Ovladanie rychlosti
plavidla

Ovladanie rychlosti
plavidla

Ovladanie kormidla

Ovladanie kormidla

Radiokomunikacia

Zvukova signalizacia

Senzory plavidla

Senzory plavidla

Senzory plavidla

Senzory plavidla

Senzory plavidla

Senzory plavidla

Panely ovladania v
kormidelni

Rychlostna paka
motora

Ovladanie
prevodovky

Autopilot

Horizontalna
Kormidlo paka so
stupnicou

Senzory kormidla

Vysielacka + zaloha

Trojtonova hukacka

Hibkomer

Sonar

Radar

Meteostanica

Sklonomer

GPS

2 ks

1ks

1ks

1ks

1 ks

1ks

1 ks

1ks
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Opis predmetu zakazky

Vymena. Zachovanie
dispozicie ovladacich
prvkov, rozsirenie poloh
pre nové spinace a
ukazovatele. =~ Moznost’
stmievania kontroliek.
Vymena. Vymena
lanovo-elektrického
ovladania nahradit’ plno
elektrickym ovladanim so
zaloznym systémom.
Vymena za plne
elektronicky systém
ovladania  prevodoviek
napojené aj na zalozny
zdroj.

Nova inStalacia. Len
smerovy autopilot.

Vymena za plne
elektronicky systém
ovladania kormidiel
napojené aj na zalozny
zdroj. Zachovanie oto¢nej
paky.

Vymena.

Vymena vysielaciek na
radiokomunikaciu s
prispdsobenim pre plavbu
za Sera a tmy.

Instalacia.
Instalacia. Digitalny
hlbkomer s

ukazovatel'om a vstupom
do ECDIS.

Instalacia.  Prehladovy
sonar ] boénym
pohladom a pevnym
krytim sondy. Displej s
velkostou  min.7
Dvojfrekvenéna  sonda
400-900kHz a  50-
100kHz, dosah min. 40m,
zabery sondy min. 50°
vykreslenie zaznamu dna
(nadol) a zobrazenie
bocnych pohladov.
Instalacia.

360° otoény radar s
obrazovkou, pripadne
spoloénym  zobrazenim
na ECDIS obrazovke.
Instalacia.

Vetromer, teplota vody,
vzduchu, vlhkomer, extra
samostatny anemomenter
s moznost'ou pripojenia k
ECDIS.

Instalacia.

Prieny aj pozdizny
naklon plavidla.
Instalacia.

Dvoj-anténna  suprava,
vstup do ECDIS.



Navigacia

Navigacia

Osvetlenie
kormidlovne

Osvetlenie
kormidlovne

Osvetlenie
kormidlovne

Doplnky

Doplnky
Natery

Natery

Senzory plavidla

Palubny interkom

Palubny interkom

Palubny interkom
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Vychylkomer 1ks
AIS systém 1 ks
Elektronické 1ks
mapy

Vonkajsi

reproduktor 4B
Interiérové

reproduktory 2
Ovladanie

interkomu

Farebné nocné

osvetlenie

Osvetlenie

Osobna lampa 1ks
Autoradio 1ks
Hodiny 1ks
Vonkajsie natery 500 m?
Vnutorné natery 900 m?

Opis predmetu zakazky

Instalacia. Moznost’
prepojenia ECDIS.
Instalacia.

Instalacia.

ECDIS s radarovym
podkladom, ENC mapy.

Instalacia.

Exteriérovy amplion na

vonkajsej Casti
kormidelne s moznostou
odpovede.
Instalacia.

S regulaciou hlasitosti
umiestnené v strojovni a
salone.

Instalacia.

Mikrofén a nadstavenie
hlasitosti a citlivosti
mikrofonu. S moznost'ou
odposluchu.

Instalacia.

Osvetlenie  neutralnym
bielym a aj farebnym
svetlom (Cervené, modré)
no¢nym osvetlenim. Malé
svetla vyska svetla -
idedlne zabudovand a
licujuca so stropom.
Instalacia.

LED neutralne osvetlenie
kabiny.

Instalacia.

Smerovatelna lampa na
ohybnom krku upinatel'na
k panelu riadenia.
Instalacia.

Moznost’ ¢itania CD,
MP3, AUX vstup 3,5mm.
S prisvitom.

Realizacia  ochrannych
naterov.

Realizacia  ochrannych
naterov.



Zariadenie

Povodna konfiguracia

PoZadovana konfiguracia

Priloha €. 4 SP
Vykaz vymer

cena v EUR ( bez DPH)

Poznamka

Lodné teleso

Kontrola, vymena poskodenych &asti, zvySenie

1 Lodny vystuzny systém Vymena 5 500 kg. tuhosti pri zvySeni vykonu. Rozsah vymeny bude 66 000,00 €
stanoveny po posudeni klasifikaénym organom.
Obsivka Vymena 30 000 kg. Vymena. Do a boky hriibka plechu 8 mm, ftor 10 360 000,00 €
mm, 12 mm zosilnené Casti.

Nadstavba 120 m? Vymena 100 % v§mena 96 000,00 €
Pohon plavidla

Hlavny motor Hlavny motor Wola 48H12Aa 2 ks x 283kW, 2ks, celkovy vykon 900 - 1400kW VamsnaNotorey e Moty NNl 540 000,00 €

16000t/min najnovsie platné emisné normy.

Spojka Spojka 2 ks 2 ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 20 000,00 €

“ Prevodovka Redukéna a vratna skrifia 2 ks R25 1:4 vpred a 1:4 vzad Prevodovy pomer vpred a vzad totozny.  Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 180 000,00 €

Hriadel'ové vedenie Areta¢na brzda 2 ks 2 ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 2 000,00 €

n Hriadel'ové vedenie Tlakové lozisko 2ks 2ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 0,00 €

“ Hriadel'ové vedenie Hriadel 2 ks 2 ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 40 000,00 €

Hriadel'ové vedenie Loziska a loziskové domce 2ks 2ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 15 000,00 €

(' Hriadel'ové vedenie Hriadelova spojka 2ks 2 ks Vymena s prispésobenim podl'a dodanych motorov. 37 600,00 €

Hriadel'ové vedenie Viézova trubka 2ks 2ks Vymena s prispdsobenim podl'a dodanych motorov. 26 000,00 €

Hriadelové vedenie Vrtul'ova hriadel’ 2ks 2 ks Vymena s prispésobenim podl'a dodanych motorov. 20 000,00 €

Lodné vrtula Vrtula 2 ks D=1300mm, 4 listy, 400 ot/min 2 ks D=1300mm, 5 listov Vymena. 48.000,00 €

[T Lodné vrtura Dyzové tunely 2ks 2ks Vymena. 98 000,00 €

Pohon kormidiel Elektricko-hydraulicky pohon. Elektricko-hydraulicky so zéloznjm Vymena hydraulického systému pohonu kormidiel. 33 000,00 €

nidzovym systémom.
. . . , L, . . - . Vymena kormidiel aich uloZenia. Zachovanie
I/ Kormidelné zariadenia 2 ks parov ocelovych plutiev (4ks) 2 ks parov ocel'ovych plutiev (4ks) 36 000,00 €

Lodna elektrostanica

-0 Diesel generatory (elektrostanice)

Lodné sustavy

- Palivova ststava

Armatiira tankovania, palivové vedenie.

Zetor7701 2 ks x 52kW, 15000t/min

Pozadovany elektricky vykon 2 ks x min

60kW

dispozicie a prispdsobenie k novej propulzii.

Vymena motorov s odpovedajicim vykonom pre
alternatory. Nové motory musia spliiat’ najnovsie 120 000,00 €
platné emisné normy.

Vymena armatiry, palivového vedenia. 34 000,00 €



Palivova stistava

Palivova stistava

Palivova ststava

Palivova sustava

Palivova sustava

Palivova stistava

Olejova sustava

Olejova sustava

Olejova sustava

Mazacia stistava

Mazacia sustava

Chladiaca sustava

Drenazna ststava

Drenazna ststava

Vyfukové vedenie

Vetracie sustavy

Vzduchovo tlakova sustava

Vzduchovo tlakova ststava

Elektricka sustava

Elektricka sustava

Elektricka stistava

Hlavny tank predny

Zadny tank

Palivové Cerpadla

Prevadzkova palivova nadrz

Systém sledovania paliva

Aditiva (AdBlue)

Olejovy tank mazaci

Olejové rozvody

Olejovy tank odpadovy
Zasobnik

Mazaci lis

Chladiaci systém

Drenazne potrubie

Drenazne cerpadlo

Vyfukovy systém

Vetracie otvory strojovne

Kompresor

Tlakova nadoba

Rozvodna skrina

Rozvody 400V

Rozvody 240V

1 ks, min. 13800 |
1ks, 85001
1 ks lamelové 32 1/min

1ks, 900 I

Manualna stupnica

1 ks, 0,5m°

1 ks, 0,5m*
10 kg

Objem zasobniku maziva: 12dm3
Pocet vyvodov: 6

Davka maziva: 3cm3/min/vyvod
Bez signalizacie min/max
230/400 V,50Hz

Dvojokruhovy

80 m, =40 mm

9 m%h, 3,5 MPa

1 ks 50 1, P=3,04 MPa

1 ks, min. 13800 |

1 ks, min. 8500 |

1 ks lamelové min. 60 1/ min

1 ks, min. 900 |

1 ks, min. 0,5m3

1 ks, 0,5m°
min. 10 kg

Objem zasobniku maziva: 12dm3
Pocet vyvodov: 6

Davka maziva: 3cm3/min/vyvod
Bez signalizacie min/max
230/400 V,50Hz

Obsivkovy chladi¢ individualny pre kazdy

motor.
80 m, ¢=60 mm
1 ks, min. 10 I/s

Elektricky, piestovy. min. 9 m3/h, 3,5
MPa

1ksmin 80 |

P=min. 3,04 Mpa

Kabelaz, spoje, rozvodné, poistné skrine,

prvky istenia, izolacie, merania prudu a
napitia, stykace, poistky a istice,
pripevnenia kabelaZe alebo pripadne
stabilizatory napétia.

Kabelaz, spoje, rozvodné, poistné skrine,

prvky istenia, izolacie, merania prudu a
napitia, stykade, poistky a istice,
pripevnenia kabelaZe alebo pripadne
stabilizatory napétia.

Vymena nadrzi paliva. Prispdsobenic objemu
spotrebe nového motora.

Vymena zadného tanku paliva.
Vymena palivového cerpadla

Vymena. Kapacita na min. 8 h prevadzky hlavnych
motorov a 24 h prevadzky pomocnych motorov.

Doplnenie o kontrolu spotreby paliva.

Doplnenie palivového systému 0 nadrz na aditiva.
Objem prispdsobeny spotrebe novo-instalovanych
motorov. Instalacia plnenia z hlavnej paluby.
Vymena nadrze na mazaci olej s kontrolou stavu
oleja.

Kompletna vymena potrubnych rozvodov mazacieho
oleja.

Vymena nadrze odpadového oleja.

Vymena.

Vymena.

Vymena systému chladenia. Podla typu novo-
instalovanej pohonnej jednotky.

Vymena drendzneho potrubia.
Vymena drenazneho ¢erpadla.

Vymena.

Demontaz povodnej sustavy. Instalacia
a prispdsobenie vyfukového systému novej emisnej
norme pohonnych jednotiek a diesel generatorov.

Instalacia nuteného vetrania.
Vymena kompresora vzduchu.
Vymena potrubnych rozvodov a tlakovej nadoby

stlaéeného vzduchu.

Vymena.

Vymena.

Vymena.

34 000,00 €

18 000,00 €
9 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

74 000,00 €

6 000,00 €

15 000,00 €

14 000,00 €
7 000,00 €

5000,00 €

116 000,00 €

22 000,00 €
5000,00 €

82 000,00 €

12 000,00 €

9 000,00 €

4000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

75 000,00 €



Kabelaz, spoje, rozvodné, poistné skrine,
prvky istenia, izolacie, merania pradu a

" Elektricka sustava Rozvody 24V napitia, stykace, poistky a istice, Vymena. 81 000,00 €
pripevnenia kabelaze alebo pripadne
stabilizatory napétia.
Elektricka sistava Zalozny zdroj 2 ks x 180 Ah 12V, 4 ks min 180 Ah kazda Vytvorenie nového systému nidzovej energie. 1500,00 €
Elektricka stistava ultory Vymena. Podl'a poziadaviek novo — instalovanych 6200,00 €
motorov.
Palubné zariadenia plavid
Kotevné zariadenic Kotvy 2 ks x 400 kg Zanechat’ pvodné. 1 000,00 €
151 Kotevné zariadenie Kotevna retaz 2 ks x 30m AT p°f°?‘“°; , 2 500,00 €
Kontrola otoénych ¢lankov.
Revizia povodnych mechanickych casti vratku
T Kotevné zariadenie Kotevné vrétky 2 ks elekiricko-hydraulické 2 ks, zmena na elekricky dvojrjchlostny - (prevodka, loziska, brzdovy a aretang mechanizmus 10 000,00 €
pohon a hriadele) + instalacia navijacej hlavy (vymena
obloZenia, vymena oleja, nater).
Kotevné zariadenie Aretovacie zariadenie kotevnej retaze 2 ks 2ks Vymena. 2 000,00 €
Kotevné zariadenie Skrina kotevnej retaze 2ks 2ks Vymena. 9 000,00 €
“\°" Zariadenia remorkaze Spriahovacie navijaky 2 ks mechanické 2 ks mechanické Revmej i oYodnych(kontrola, premazanie, - nter). 5000,00 €
Rekonstrukcia.
Oprava. Klampiarske prace na vyrovnani plechov
2 ks vonkajsie renovacia 3m2 a vymena drevného oblozenia tla¢nej opierky
<0l Zariadenia remorkaze Tla¢né opierky 4 ks 1m3. 32 000,00 €
2 ks vnatorné zvysenie o 60 cm Zvysenie vnatorného paru tlaénych opierok v
porovnani s pévodnymi.
<1l Zariadenia remorkaze Stredné tlané opierky 2 ks Instalacia novych. Vyska 60 cm nad uroven paluby. 5200,00 €
Zariadenia remorkaze Pracovné ¢erpadlo - 1 ks, min.10 /s Novy systém na plavidle. 1 500,00 €
Zdvihacie zariadenie Palubny zadny Zeriav 1 ks, 320kg na 2,9m 1 ks, min. 400kg na 3m Vymena za novy. Manualny pohon Zeriavu. 9000,00 €
Vymena existujicich vyvizovacich prvkov na
54 Zariadenia remorkaze Vyvizovacie zariadenia 2 ks predné, 2 ks stredové a 2 ks zadné g .predne, — strf:dove, 2ksv3/4 T In.St%IaCI.a dodatkovych vyvayzovacu:h pNI,(OY 8 000,00 €
plavidla a 2 ks zadné v strednej casti paluby 2 ks nové pred zadnymi
schodikmi.
| Zariadenia remorkéze lv’redny napéjaci a ovladaci panel tlac. 1ks %nstalama napéjacieho a ovladacieho panelu tlatnych 5000,00 €
¢lnov ¢lnov.
Zariadenia remorkaze Predna naviga¢na prenosna kamera 1ks Instalacia prednej prenosnej kamery. 1 000,00 €
PozZiarne a havarijné vybavenie plavidla.
Poziarna sustava Poziarne ¢erpadlo 1 ks x min. 10 I/s Instalacia nového. 5 000,00 €
Poziarna sustava Poziarne potrubie ®60,3 x 5 mm Vymena. 12 000,00 €
Poziarna sistava Palubné hydranty 1 ks lavobok a 1ks pravobok 1 ks lavobok a 1ks pravobok Vymena hydrantov na palube. 250,00 €
m Poziarna ststava Hydrant v strojovni 1ks 1ks Vymena hydrantov v strojovni. 600,00 €
InStalacia  poziarnej  signalizdcie v obytnych
' Poziarna signalizacia Poziarne hlasice 1ks priestoroch. Poziarny senzor s alarmom na chodbe 2 400,00 €
pred kajutami.
Poziarne vybavenie Hasiace pristroje 7ks nm;r;;l;; (;/Riulade s predpismi platnjmi Vymena hasiacich pristrojov. 700,00 €



Poziarne vybavenie a
bezpecnostné vybavenie

63

Balastovy systém plavidla.
L | Zatazovacia sUstava

15| Zatazovacia sUstava

m Zat'azovacia sUstava

Vykurovanie a klimatizicia plavidla.

'~ Vykurovanie a klimatizacia

Vykurovanie a klimatizacia

Vykurovanie a klimatizacia

Vykurovanie a klimatizacia
(' Vykurovanie a klimatizacia

Elektrozariadenia plavidla.

Opticka signalizacia plavidiel

Opticka signalizacia plavidiel
Opticka signalizacia plavidiel
Opticka signalizacia plavidiel

Osvetlenie paluby
Osvetlenie paluby
Osvetlenie paluby

Pracovné svetla

m Pracovné svetla

Vnutorné osvetlenie
Vnutorné osvetlenie

Balastné ¢erpadlo

Balastné nadrze stredové

Balastné nadrze predné

Podlahov¢ kiirenie kajut a salonu

Kurenie strojovne

Klimatizacia kajut, salonu a
kormidlovne.
Klimatizana jednotka pre velin.

Oknd

Pozi¢né svetla
Pozi¢né svetla tlaénych zostav
Kontrolny panel poziénych svetiel

Stretavacie znamenie

Osvetlenie prednej paluby
Osvetlenie hornej paluby
Osvetlenie ochodzu

Predné svetlomety
Zadny svetlomet

Osvetlenie kajut a salonu

Osvetlenie strojovne a podpalubia

2ksx8,3m®
2ksx6,2m®

6 ks kajutové polo-posuvné a 6 ks pevné.

Minimalne 4 ks a viac podla typu tlacnej
plavby.

Zasuvky pre max. kategoriu VII vodnej
cesty.

Séria jednotnych spinacov na konzole.

1ks

1ks
2ks
9 ks

2 ks
1ks

6 ks

24 ks

2 ks x min.8,3 m®
2 ks x min. 6,2 m®

Vykon zalozného elektrického radiatoru
min. 2000 W

6 ks vyklopnych alebo polovyklopnych
kajutovych a 6 ks pevné. Okna
Vv strojovni.

Minimalne 4ks a viac - v sulade s
poziadavkami CEVNL

Zasuvky pre max. kategoriu VII vodnej
cesty.

Centralizovany panel s vypinaémi so
svetelnymi kontrolkami.

1ks

1 ks Led reflektor.
2ks
9 ks

2 ks patracie svetlomety, dosvit min.
800m.

1 ks, dosvit min. 300m

9ks

26 ks

Vybavenie plavidla kompletnym poziarnym a
bezpetnostnym vybavenim podla predpisov aktualne
platnych na tzemi SR. (vedra, dychacie pristroje,
nadoby s pieskom, zachranné vesty a kolesa,
lekéarnicky)

Prepojenie so systémom poziarneho ¢erpadla.
(Spolo¢né Eerpadlo pre obe sustavy)
Vymena balastovej nadrze.

Vymena balastovej nadrze.

Podlahové elektrické kurenie kajut, salonu, kipelne,
WC, chodby. V saléne zalozny nastenny elektricky
radiator.

Izolovany okruh, zdroj tepla mimo strojovne.
Moznost’ pouzitia olejovych radiatorov.

Individualne klimatiza¢né jednotky pre kazdu
miestnost. Néstenna klimatiza¢na jednotka v kazdej
jednej kabine. Lavé aj pravé kabiny — jedna
exteriérova jednotka pre 2 kabiny na hornej palube.
Salon a kuchyia jednu nastennt jednotku a
vymennik na hornej palube.

Samostatna klimatizaéna jednotka.

Vymena.

Vymena.
Vymena.

Vymena
Vymena. Tabul'a s optickou signalizaciou stretavania
plavidiel.
Vymena.
Vymena.

Vymena.
Vymena. Ovladatel'né elektricky z kormidlovne.

Vymena. Ovladatel'né elektricky z kormidelne.
Vymena a doplnenie osvetlenia LED svietidlami
stmievatel'nymi.

Vymena a doplnenie. Zvysena odolnost’ vo&i prachu
a vybuchu.

5 000,00 €

300,00 €

12 000,00 €
6 200,00 €

18 000,00 €

1 500,00 €

13 000,00 €

4000,00 €

10 000,00 €

1 200,00 €

600,00 €

1 000,00 €

4100,00 €

150,00 €
300,00 €
1 350,00 €

7 000,00 €
3000,00 €

450,00 €

1300,00 €



“<1 | Vnutorné osvetlenie

'~ Vnutorné osvetlenie

Osvetlenie sanitarnych miestnosti

ZAalozné osvetlenie, no¢né 24 V

Sanitirna sustava, sustava pitnej a uzitkovej vody.

3ks

4 ks

20 ks interiérovych a 5 ks exteriérovych.
Pozadované napitie 24 V.

Vymena a doplnenie. Odolnost’ vo¢i striekajucej
vode. 1 ks kiipelnia, 1 ks sprcha, 1 ks WC a 1 ks nad
umyvadlom.

Vymena a doplnenie.

200,00 €

1250,00 €

Vodovodna stistava

Vodovodna stistava

7/ | Vodovodna stistava

“1: Vodovodna ststava

“1 Vodovodna sustava
Vodovodna ststava
“/l Vodovodna sustava

72| Vodovodna stistava

ki Odpadova sustava
“." Odpadova sustava

Odpadova sustava

Odpadova sustava

Technické priestory plavidla

'~ Priestory - technické

Priestory - technické

Priestory - technické

(0l0) | Priestory - technické

(i Priestory - technické

1. Priestory - skladové

Dopliiovacia armatira

Nadrz pitnej vody
Cerpadlo pitnej vody

Rozvody pitnej vody

Ohrieva¢ pitnej vody
Cerpadlo uzitkovej vody
Tlakova nadrz Gzitkovej vody
Rozvody uzitkovej vody

Odpadové rary
Nadrz odpadovej Sedej vody
Nadrz odpadovej Ciernej vody

Cerpadla odpadovej vody

Kormidlovna, velin vo vezi

Kontrolna miestnost’, velin CMK

Strojoviia

Akumulatoroviia

Zadné podpalubie, kormidlova
strojoviia

Skladovacie podpalubie, hriadelova

strojovia.

1ks, 3,3m*
1ks, 1,15l/s

1ks, 1001
1ks, 1,151/s
1ks

1 ks, zdvih 1,63m

Pripojka pre plnenie nadrze pitnej vody:
C50-2¢

1 ks, min. 3,3 m°
1 ks, min. 1,15 I/s

Hlavné rozvody 1« a 5/4*
Privody k umyvadlam 1/2 a 3/4"

1 ks, min. 100 |
1ks, min 1,15 1/s
1ks

Hlavné rozvody 1 a 5/4

1 ks, min 3 m®
1 ks, min. 3 m®

2ks

1 ks, zdvih min 3 m

Vymena.

Vymena.

Vymena.
Vymena.

Vymena.

Vymena.

Vymena. Velkost’ prispésobena vykonu ¢erpadla.
Vymena.

Vymena. Doplnenie o ¢istiace otvory.

Instalacia. Pre kupelfiu, pracku, kuchyfu a
strojoviiu.

Instalacia. Pre WC.

Cerpadla odpadovej vody pre $edu vodu a pre &iernu
vodu.

Zvysenie zdvihu kormidlovne (so zachovanim vysky
dolnej polohy, horna poloha prispésobena novym
vysypnym ¢lnom - predpoklad 3,5 m nad hladinou) a
uprava schodiskovej rampy, uzamykatené dvere z
hornej polovice presklené, preferencia lodnych okien
s tUzkym ramom, zalizie, polarizacné zaclonky,
ochrana pred UV, zateplenie stropu, sklapatelna
policka pre notebook - lodny dennik, oto¢né a
posuvné kreslo s podrué¢niciami, opierka na nohy,

displej prenosnej kamery. Vinylova podlaha 5 m%

Rekonstrukcia. Vybavend novymi kontrolnymi
panelmi motorov, rozvodnou a poistkovou skrifiou.
Stropny svetlik.

Rekonstrukcia. Tepelna izolacia stien — 100 mm.
Zriadenie umyvadla, novy pracovny pult v strojovni.
Instalacia signalizacie nebezpecnych plynov.

Rekonstrukcia — vyGistenie, nater stien.
Rekonstrukcia — vy¢istenie, nater stien.

Rekonstrukcia — vygistenie, nater stien. Vybavenie
regalovym systémom.

30,00 €

6 000,00 €
700,00 €

16 000,00 €

350,00 €
700,00 €
150,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

1800,00 €

140 000,00 €

10 000,00 €

75 000,00 €

2 000,00 €

6 000,00 €

12 000,00 €



Rekonstrukcia — vy€istenie, nater stien. Vybavenie
regalovym systémom.

(/| Priestory - skladové Sklad lodnikov pravy ks 1ks Rekonstrukeia — vytistenie, niter stien. Vybavenie 3 000,00 €
regalovym systémom.

Ubytovacie a sluZobné priestory plavidla. _

Rekonstrukcia. Vinylova podlaha 4 m?, izol4cia stien

a lahko umyvatelny povrch stien 16 m? vymena
Priestory - sluzobné Chodba s Gloznym priestorom 1ks 1ks dvierok ulozného priestoru, zapustené madla a 8 100,00 €

(k1 Priestory - skladové Sklad lodnikov l'avy 1ks 1ks 3.000,00 €

zamky, nové policky, svetly nater vnutra policiek,

svetla osvetl'ujice aj ulozné priestory.

Rekonstrukeia. Spojit’ s kuchyiiou. Vinylova podlaha

celkovd plocha 16 m? izolacia stien a Tahko

umyvatelny povrch stien celkové plocha 22 m?, stol,

‘I Priestory - sluzobné Salon 1ks 1ks stolicky a lavica na sedenie pre 6 osdb, odkladaci 30 000,00 €
priestor, skrinka na kl'aée, lekarnicka zavesna, drziak

na TV, volne stojace radio, policka S nabijacou

stanicou USB-A 50W.

Kuchyiia keramicky obklad 8 m% Sporédk s rirou na
pecenie (min. 551, 230/400V, min. 2kW) a varnou
doskou(4 platne s vykonom spolu min. 5kW) so

zébranou proti padu hrncov,
digestor(220V s vnitornou recirkulaciou),
{07/ Priestory - sluzobné Kuchyna 1ks 1ks mikrovinka( min 21 I, 750 W) , 2x chladni¢ka 25 000,00 €

kombinovana volne stojaca(min. 200l chladni¢ka a
min. 100l mrazni¢ka), drez s odkvapkavacom,
zmieSavacia batéria, kuchynska linka s pracovnou
plochou min. 1,2 bm, LED osvetlenie pracovnej
plochy, zasuvka s ochranou pre rychlovarnt kanvicu.

Rekontrukcia. Plocha podlahy 5 m?. Plocha stien 15

m?. Keramické obklady a dlazba s jimkou, izolécia

stien, uzavreta sprcha, WC, umyvadlo a zrkadlo, 8 000,00 €
ohrievag, pracka (min 6 kg pradla), susicka pradla

(min. 6 kg pradla) vesiak nastenny pri umyvadle a

sprche a suSiak nastenny.

(L1151 Priestory - sanitdrne Umyviéren 1ks 1ks

Rekonstrukcia. Plocha vanigky 1 m?. Plocha stien 6.5
2 -~ .
m°. Obklad, vani¢ka s odtokom, mlie¢ne dvere, 4 000,00 €
nerezové drdtené policky 3 ks, haciky 4 ks,
vodoodolné osvetlenie.

‘{1 Priestory - sanitarne Sprchova kabina 1ks 1ks

Rekonstrukcia. Plocha podlahy 1 m? Plocha stien

2 - . - - , .
(1] | Priestory - sanitérne Toaleta 1ks 1ks 6,5 m". Vymena dveri. Keramicky sedaci zéchod, 3000,00 €
drziak na wc papier, skrinka na toaletné a &istiace

potreby.

Dophit’ tepelny zdroj s ventilatorom, odvlh&ovag.

' Priestory - sanitarne Susiaren 1ks 1ks Nemusi byt oddeleny od umyvarne.

2200,00 €



Priestory - kajuty

Priestory - kajuty

Priestory - kajuty

Priestory - kajuty

Ovladacie prvky

Ovladanie rychlosti plavidla

Ovladanie rychlosti plavidla

Ovladanie rychlosti plavidla
Ovladanie kormidla
Ovladanie kormidla
Radiokomunikacia
Zvukova signalizacia

Senzory plavidla

Kajuta velitel'a 1ks 1ks
Kajuta lodného strojnika 1ks 1ks
Kajuta lodnikov 1 1ks 1ks
Kajuta lodnikov 2 1ks 1ks

Panely ovladania v kormidelni

Rychlostna paka motora

Ovladanie prevodovky

Autopilot
Kormidlo Horizontalna péaka so stupnicou

Senzory kormidla

Vysielacka + zaloha 2 ks
Trojtonova hukacka 1ks
Hibkomer 1ks

Rekonstrukcia. Vinylova podlaha 7 m?, izol4cia stien
a l'ahko umyvatel'ny nehorlavy povrch stien 20 m?
Jednoldézkova postel’ rozklapatel'na 90 — 135 cm na
200 cm suloznym priestorom, pisaci stol, stolna
lampa, skrila S veSiakom, Supliky (3), horné
uzatvaratelné policky, zasuvky na min. 3 elek.
zariadenia.

Rekonstrukeia. Vinylova podlaha 7 m2, izolacia stien
a 'ahko umyvatelny nehorlavy povrch stien 20 m2.
Jednolozkova postel’ rozklapatelna 90 — 135 cm na
200 cm s dloznym priestorom, pisaci stol, stolna
lampa, skrila S veSiakom, Supliky (3), horné
uzatvaratelné policky, zasuvky na min. 3 elek.
zariadenia.

Rekonstrukcia. Vinylova podlaha 7 m2, izolacia stien
a lahko umyvatelny nehorlavy povrch stien 20 m2.
Dvojlozkova poschodova postel’ 90 cm na 200 cm -
spodnd s uloznym priestorom, dve skrinky s
vesiakom a 4 Supliky, sklapaci stolcek s osvetlenim,
2x zasuvky na 2 elek. zariadenia.

Rekonstrukcia. Vinylova podlaha 7 m?, izol4cia stien
a Pahko umyvatelny nehorfavy povrch stien 20 m?
Dvojlozkova poschodova postel’ 90 cm na 200 cm -
spodnd s uloznym priestorom, dve skrinky s
vesiakom a 4 Supliky, sklapaci stolcek S osvetlenim,
2x zasuvky na 2 elek. zariadenia.

Vymena. Zachovanie dispozicie ovladacich prvkov,
roz§irenie poloh pre nové spinace a ukazovatele.
Moznost” stmievania kontroliek.

Vymena. Vymena lanovo-elektrického ovladania
nahradit’ plno elektrickym ovladanim so zaloznym
systémom.

Vymena za plne elektronicky systém ovladania
prevodoviek napojené aj na zalozny zdroj.

Nova instalacia. Len smerovy autopilot.

Vymena za plne elektronicky systém ovladania
kormidiel napojené aj na zalozny zdroj. Zachovanie
oto¢nej paky.

Vymena.

Vymena vysiela¢ieck na radiokomunikaciu s
prispdsobenim pre plavbu za Sera a tmy.

Instalacia.

Instalacia. Digitalny hibkomer s ukazovatelom a
vstupom do ECDIS.

18 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

35 000,00 €

2 000,00 €

4000,00 €

26 000,00 €

5000,00 €

500,00 €
1 000,00 €
1200,00 €

3500,00 €



(51| Senzory plavidla

(51| Senzory plavidla

(i Senzory plavidla

(i Senzory plavidla

(s | Senzory plavidla

(<o) | Senzory plavidla

<i Navigacia

(272 Navigacia

<kl Palubny interkom

(20| Palubny interkom

<k Palubny interkom

2.1 Osvetlenie kormidlovne

(2i. Osvetlenie kormidlovne

“i:l Osvetlenie kormidlovne

(< | Doplnky
(.| Doplnky
(.= Natery
(.7 Natery

Sonar

Radar

Meteostanica

Sklonomer

GPS

Vychylkomer
AIS systém

Elektronické mapy

Vonkajsi reproduktor

Interiérové reproduktory

Ovladanie interkomu

Farebné no¢né osvetlenie

Osvetlenie

Osobna lampa

Autoradio
Hodiny
Vonkajsie natery

‘Vnutorné natery

1ks

2ks

1ks

1ks

1 ks
500 m?
900 m?

Instalacia. Prehl'adovy sonar s boénym pohladom a
pevnym krytim sondy. Displej s velkostou min.7 «,
Dvojfrekvenéna sonda 400-900kHz a 50-100kHz,
dosah min. 40m, zabery sondy min. 50° vykreslenie
zdznamu dna (nadol) a zobrazenie bo¢nych
pohl'adov.

Instalacia.

360° oto¢ny radar s obrazovkou, pripadne
spoloénym zobrazenim na ECDIS obrazovke
Instalacia.

Vetromer, teplota vody, vzduchu, vihkomer, extra
samostatny anemomenter s moznostou pripojenia k
ECDIS

Instalacia.

Prie¢ny aj pozdizny néklon plavidla.

Instalacia.

Dvoj-anténna stiprava, vstup do ECDIS.

Instalacia. Moznost’ prepojenia ECDIS.

Instalacia.

Instalacia.

ECDIS s radarovym podkladom, ENC mapy.
Instalacia.

Exteriérovy amplion na vonkajsej Casti kormidelne s
moznost'ou odpovede.

Instalacia.

S regulaciou hlasitosti umiestnené v strojovni a
salone.

Instalacia.

Mikroféon a nadstavenie hlasitosti a citlivosti
mikrofénu. S moznost'ou odposluchu.

Instalacia.

Osvetlenie neutralnym bielym a aj farebnym svetlom
(Cervené, modré) noénym osvetlenim. Malé svetla
vyska svetla - idealne zabudovana a licujuca SO
stropom.

Instalacia.

LED neutralne osvetlenie kabiny.

Instalacia.

Smerovatel'na lampa na ohybnom krku upinatel'na k
panelu riadenia.

Instalacia.

Moznost’ ¢itania CD, MP3, AUX vstup 3,5mm.

S prisvitom.

Realizacia ochrannych naterov.

Realizacia ochrannych naterov.

Cena spolu v EUR (bez DPH)

70 000,00 €

30 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3200,00 €

2 000,00 €
3200,00 €

1 500,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

80,00 €

200,00 €

100,00 €

30 000,00 €
50 000,00 €
3389 860,00 €



priloha Cislo 8 sitaznych podkladov
Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatel’ov

NAZOV ZAKAZKY:
Rekonstrukcia remorkéra

PREDAVAJUCI:

Slovenska plavba a pristavy - Lodenica, s.r.o.
VI&ie Hrdlo 77

821 07 Bratislava

Slovenska republika

vyhlasujeme, Ze na realizacii zdkazky s nazvom ,,RekonStrukcia remorkéra“ sa v stlade so zmluvou
budd podielat’ nasledovni subdodavatelia

Obchodné meno ICO osoby opravnené konat' za  Podiel Predmet

a sidlo subdodavatela subdodavatela zdkazky  subdodavek
subdodavatela v %

Slovenské plavba 35 705 671 Ing. Jaroslav Michalco 40 Montéaz

a pristavy a.s. Nar. i technologického

Horarska 12 zariadenia
815 24 Bratislava

Ing. Richard Petdcz
Nar.

V Bratislave, dia 25.05.2022

Ing. Stefan Valko, konatel’
Slovenska plavba a pristavy — Lodenica,
S.r.o.
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