
ZMLUVA O DIELO б. 2018/12/50 
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaný: 
713/S 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ 
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

(ďalej len „Objednávateľ") 
a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: REVELS s.r.o. 
Sídlo: Pod Hájom 952/1,01841 Dubnica nad Váhom 
IČO: 36 746 746 
IČ DPH: SK2022 329 650 
DIČ: 2022 329 650 
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 

17589/R 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

oprávnený konať: Andrea Janíková 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 
I. PREAMBULA 

1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok 
verejného obstarávania zákazky s názvom: „VS Hriňovfi - výmena 
vodárenských potrubí", vyhlásenej Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom 
1.1.1 v súlade s § 116 Zákona o verejnom obstarávaní a 
1.1.2 v súlade s Výzvou na rokovanie v postupe priameho rokovacieho 

konania. 
• . PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Zhotovitela zrealizovať za 
podmienok podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa Dielo „VS Hriňová - výmena 
vodárenských potrubí", a to: 
2.1.1 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu 

stanovenom Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2017 podľa prílohy č. 
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SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, itátny podnik 

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
štátny podnik 

v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 

36 022 047 
2020066213 
SK2020066213 



3 v počte 3x v klasickej forme a 3x na CD nosiči vo formáte pdf a dgn, 
ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená Objednávateľom, 

2.1.2 výmena všetkých vodárenských potrubí DN 600 v strojovni vtokových 
uzáverov od stropu 1. nadzemného podlažia - medzipriestoru 
(v priestore, v ktorom potrubia vychádzajú zo zabetónovanej časti 
vtokovq veže), 

2.1.3 výmena všetkých motorických a ručných uzáverov v strojovni vtokových 
uzáverov za nové motorické a ručné uzávery, 

2.1.4 výmena spoločného odvádzacieho potrubia DN 600 od strojovne 
vtokových uzáverov až po začiatok prístupovej chodby, vrátane 
zabetónovaného úseku, 

2.1.5 výmena odvádzacieho potrubia medzi začiatkom prístupovej chodby 
a rozdelovacou šachtou (pred vstupom do prístupovej chodby), kde je 
potrubie zabetónované pod terénom dvora, 

2.1.6 osadenie provizórnych uzáverov na vodárenských potrubiach 
jednotlivých horizontov (na vtoku do odberných potrubí znávodnej 
strany), 

2.1.7 výmena elektroinštalácie vo vtokovej veži pre manipuláciu 
s motorickými uzávermi vodárenských potrubí (od rozvodnej skrine po 
uzávery), 

2.1.8 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela 
v počte 3x v klasickej forme a 3x na CD nosiči vo formáte pdf a dgn, 

(ďalej spolu len ako „Dielo") a na strane druhej záväzok Objednávateľa zaplatiť 
za podmienok podľa Zmluvy odmenu za vykonanie Diela (ďalej len ako 
„Predmet z m t u v j f ) . 

Ш. MIESTO A ČAS PLNENIA 
3.1 Miestom plnenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie vodná stavba VS Hriňová, 

nachádzajúca sa v katastrálnom území Hriňová, obec Hriňová, okres Detva 
(ďalej len ako „Staveniskď). 

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 7 dní od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej 
osoby najneskôr v deň podľa bodu 3.2 Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 dni vopred na odovzdanie Staveniska 
s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže 
uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 
24 hodín. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých termínov sa 
uskutoční odovzdanie a prevzatie Staveniska. 

3.4 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska 
Objednávateľom neoznámi Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom 
uvedených termínov odovzdania Staveniska podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy si 
vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší 
z dní uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 3.3 Zmluvy. 

3.5 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho 
odovzdaní a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a 
jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na 
písomnom Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

3.6 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, 
resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez 
relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený 
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podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska sám, pričom v Zápise 
o odovzdaní a prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť» že Zhotovíte! sa na 
odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol 
prevziať. Objednávate! Zápis o prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden 
originál Zápisu o prevzatí Staveniska doručí Zhotovitefovi. 

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. 

3.8 Zhotovíte! je povinný uviesť v Zápise o prevzatí Staveniska meno a priezvisko 
Stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke pri preukázaní splnenia 
podmienok účasti a iných osôb (pokia! také existujú) oprávnených vykonávať 
zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného 
zákona. V prípade, že Zhotovíte! Zápis o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. 
sa prevzatia Staveniska nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje osoba 
stavbyvedúceho uvedená v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia 
podmienok účasti. 

3.9 Objednávate! je povinný uviesť v Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska 
meno a priezvisko Stavebného dozoru Objednávate!a a iných osôb (pokia! také 
existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku. 

3.10 Zhotovíte! je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie 
pod!a Zmluvy najneskôr do 31.12.2018. 

3.11 Zhotovíte! je povinný vykonať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdať ho po jeho riadnom dokončení v termíne stanovenom 
v bode 3.10 tejto Zmluvy. 

3.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotovite!a v skoršom 
termíne, než bolo stanovené v bode 3.10 Zmluvy, nie je porušením povinnosti 
Zhotovite!a podlá tejto Zmluvy. 

3.13 Porušenie povinnosti Zhotovite!a odovzdať Objednávate!ovi riadne vykonané 
Dielo v lehote pod!a bode 3.10 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

IV. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
4.1 Zhotovíte! je povinný zrealizovať Dielo, resp. príslušné stavebné práce 

smerujúce k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a 
na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti plnenia bude vykonávať 
Subdodávate! alebo akáko!vek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotovíte! tak, 
ako by ich vykonával sám. 

4.2 Zhotovíte! je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom 
Stavbyvedúceho v zmysle § 46 a Stavebného zákona. Autorizačné osvedčenie 
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho, resp. osoby, ktorou 
nahradil túto osobuje Zhotovíte! povinný udržiavať v platnosti počas celej doby 
realizácie Diela, t. j. v prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je 
Zhotovíte! povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom 
predstihu. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovíte! je povinný za Stavbyvedúceho pod!a 
tejto Zmluvy určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti 
vo svojej Ponuke. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Stavbyvedúceho je možná výlučne iba na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávate!a, pričom 
Zhotovíte! je povinný písomne požiadať Objednávatela o schválenie zmeny 
v osobe Stavbyvedúceho minimálne dva týždne vopred, spolu s preukázaním 
splnenia požiadaviek technickej a odbornej spôsobilosti stanovených 
Súťažnými podkladmi nahrádzajúcou osobou v celom rozsahu, vrátane 
predloženia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti tejto osoby pod!a 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení platných právnych predpisov. Objednávate! je 

• • • 
з 



oprávnený, nie však povinný navrhovanú zmenu v osobe Stavbyvedúceho 
schváliť. 
Zhotovitel je povinný: 
4.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s 

odbornou starostlivosťou, 
4.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach 

a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, 
4.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, stavebné a 

montážne práce v príslušnej kvalite, 
4.5.4 vykonať Dielo svojimi pracovníkmi alebo pracovníkmi svojich 

Subdodávateľov, pričom pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov 
vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa Stavebného zákona a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musia disponovať 
platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej doby 
potrebnej na realizáciu Diela, 

4.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci 
hmotnej i nehmotnej povahy ako aj všetky aktualizované dokumenty, 
zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré sú potrebné 
k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 
s výnimkou podkladov odovzdaných Objednávateľom, 

4.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spínať parametre podľa zákona 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

4.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, 
skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred písomne 
odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela, 

4.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, 
s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku, nie len 
vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne 
akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

4.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a 
vyhlášky platné v SR, najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných a montážnych prácach, ustanovenia zákona 
o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, 
zákona o ovzduší, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, 
hygienické predpisy, prevádzkový poriadok, slovenské technické normy, 
všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
(ťJNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998, 

4.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov 
4.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými 

vyhláškami, normami, 
4.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť stavebnému dozoru 

Objednávateľa dodacie listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na 
určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky 
predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia 
obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch 
dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo 
českého jazyka, 



4.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také 
vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného 
prostredia, 

4.5.14 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 
majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek 
spôsobom s touto Zmluvou súvisia alebo môžu súvisieť, a to bez 
zbytočného odkladu avšak najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa 
ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú 
ďalšie možnosti a spôsoby plnenia tejto Zmluvy, 

4.5.15 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné 
pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie pracovníkov 
pre vedenie stavby, 

4.5.16 okamžite odvolať zo Staveniska pracovníka, u ktorého preukázateľne 
zistí, že požil na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky 
alebo prišiel na Stavenisko pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 
psychotropných látok. Za týmto účelom sú pracovníci povinní podrobiť 
sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu 
alebo inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa pracovník odmietne 
podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholu alebo 
inej návykovej látky, 

4.5.17 zabezpečiť povoľovanie, realizáciu, skúšky a schvaľovanie vyhradených 
technických zariadení, 

4.5.18 strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy a to Objednávateľom, oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám realizačnej projektovej 
dokumentácie, platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, 
technickým resp. odborným normám, oznámeniam k ohláseniu stavebných 
úprav a ďalším rozhodnutiam Orgánov verejnej správy. 

4.7 S výnimkou atypických stavebných dielov a výrobkov vyhotovených špeciálne 
na účely ich použitia na Diele, musia byť materiály, stavebné diely a výrobky 
zabezpečované Zhotoviteľom dokladované certifikátmi zhody, v zmysle platného 
zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, 
resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, 
vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín 
na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť 
dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. 

4.8 Ak sa preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú 
stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným 
v SR alebo dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný: 
4.8.1 v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, 

výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným 
parametrom v rámci STN, EN, ISO a iným certifikátom platným 
v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, 
ktoré sú plne v súlade s STN, EN, ISO a iným certifikátom platným 
v Slovenskej republike a dohode podľa tejto Zmluvy a 

4.8.2 vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne. 
4.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela 

4.9.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostným alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými 
normami, 
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4.9.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, 
ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované 
technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť 
porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. 
by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia, 

4.9.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, 
ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným 
podmienkam pre ich prevádzku a 

4.9.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné 
materiály a technológie, ako sú uvedené v realizačnej projektovej 
dokumentácii 

4.9.5 Dielo realizovať pri plnej nádrži, 
4.9.6 zriadiť dočasné odberné potrubie, ktoré zabezpečí dodávku vody do 

Úpravne vody Hriňová počas výmeny vodárenských potrubí, uzáverov 
a hlavného odvádzacieho potrubia DN 600 umiestneného pod podlahou 
prístupovej chodby, pričom dočasné odberné potrubie bude ukončené 
napojením na pôvodné potrubie DN 600 v priestore MVE (pred MVE), 

4.9.7 zabezpečiť kontinuálnu dodávku vody do Úpravne vody Hriňová počas 
stavebných prác minimálne v množstve 120 l/s, 

4.9.8 počas realizácie Diela dodržať časový interval maximálnej súvislej 
odstávky dodávky vody pre Úpravňu vody Hriňová v trvaní 12 hodín 
v priebehu jedného týždňa, 

4.9.9 písomne oznámiť Objednávateľovi plánovanú odstávku dodávky vody 
pre Úpravňu vody Hriňová najneskôr 48 hodín vopred, spolu 
s uvedením predpokladaného trvania odstávky. 

4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb 
nachádzajúcich sa s jeho súhlasom v priestore Staveniska počas vykonania 
Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi. 

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, 
práce a dodávky, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy a realizačnej projektovej 
dokumentácie bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v textovej alebo 
výkresovej časti projektovej dokumentácie a ktorých vykonanie je pre splnenie 
záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkčného 
celku nevyhnutné a ktoré má Zhotoviteľ na základe svojich odborných 
a technických skúseností predpokladať. 

4.12 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, 
povolenia, schválenia alebo oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa 
podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto budú doručené len Objednávateľovi, 
je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia 
predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov. 

4.13 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú 
súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu 
súčinnosti objektívne poskytnúť. 

V. CENA DIELA 
5.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na 

základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozpočtom 
Zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, stanovená nasledovne: 

Cena Diela bes DPH 748 263,95 EUR 

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy 
nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však 
bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných 



plnení podľa tejto Zmluvy (stanovi sa ako súčet celkových cien všetkých 
položiek, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa 
jednotkových položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo 
nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna. 

5.2 Vo vzťahu k cene Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy bude uplatnený prenos daňovej 
povinnosti v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané stavebné 
práce bude priebežne platiť Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú 
časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny materiálu, ktorý požaduje 
Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zaplatí 
Zhotoviteľovi len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na 
Diele. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, 
ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento ešte nebol 
v rámci Diela zabudovaný. 

5.4 Cena Diela je stanovená ako cena maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) 
uvedených v Rozpočte a platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné 
strany sa dohodli, že všetky stavebné práce, služby a materiál nevyhnutné na 
realizáciu Diela sú uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ ich zahrnul 
do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich s uvedenými stavenými 
prácami, poskytnutými službami alebo dodaným materiálom. 

5.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, 
ktoré sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je 
Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný materiál a ostatné 
priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné 
odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku 
celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto 
plnenia a z miesta plnenia, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie 
a nákladov za ich uloženie). 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny 
preddavok ani zálohovú platbu na vykonanie Diela. 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
6.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne ariadne 

vykonaných Stavebných prác a ostatného dohodnutého plnenia, a to mesačne 
po častiach. 

6.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej príslušnej časti Ceny Diela doručí 
Stavebnému dozoru Zoznam Stavebných prác vykonaných za uplynulé obdobie, 
a to jeden krát za kalendárny mesiac. Po prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený 
doručiť Stavebnému dozoru Objednávateľa Zoznam Stavebných prác najskôr 
po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca odo dňa odovzdania Staveniska. 
Ďalší Zoznam Stavebných prác Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru 
Objednávateľa najskôr po uplynutí ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa 
vyhotovenia predchádzajúceho Zoznamu Stavebných prác atď. až do 
odovzdania Diela. 

6.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác nesúhlasí a 
požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu do 5 dní požiadať 
Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti špecifikuje ktoré Stavebné práce, v akom 
rozsahu a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne povinný na 
základe žiadosti Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác 
podľa tohto článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za 
odsúhlasené plnenie. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať 
ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na počet 



desatinných miest uvedených v Rozpočte pri jednotlivej položke a jednotkovej 
ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. 

6.6 Faktúra musí obsahovať minimálne; 
6.6.1 odvolanie na túto Zmluvu, 
6.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa aZhotoviteľa 

a označenie príslušného odštepného závodu Zhotoviteľa zodpovedného 
za realizáciu Diela, 

6.6.3 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti, 
6.6.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
6.6.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
6.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
6.6.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon 

o DPH) v znení neskorších predpisov. 
6.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť 

6.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu 
položky sa odpočíta rozsah doposiaľ vykonaného a fakturovaného 
množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie, 

6.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci 
vykonania Diela v súlade s bodom 4.5.12 Zmluvy, 

6.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých 
materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami 
v súlade s bodom 4.5.12 Zmluvy, 

6.7.4 Stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných prác 
za príslušné obdobie. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác k jednotlivým 
účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, DVD 
nosičoch. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto 
účtovným dokladom v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

6.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. 
6.11 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude 

obsahovať nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju 
do 5 dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie 
Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová 
splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej 
faktúry Objednávateľovi. 

6.12 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet 
Zhotoviteľa uvedený vo faktúre do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň doručenia faktúry do podateľne 
Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (faktúry) 
Objednávateľom. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí Diela doručiť Objednávateľovi Konečnú faktúru 
v šiestich vyhotoveniach. 

6.14 Konečná faktúra musí obsahovať 
6.14.1 označenie „Konečná faktúra", 
6.14.2 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie 

Objednávateľa), 
6.14.3 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa, 
6.14.4 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti, 
6.14.5 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
6.14.6 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) 

s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy 
a uvedením príloh, ktoré boli priložené k jednotlivým faktúram, 



6.14.7 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá faktúra 
uhradená Objednávateľom, 

6.14.8 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
6.14.9 ;ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon 

o DPH) v znení neskorších predpisov, 
6.14.10 doklady podľa bodu 6.7 tq'to Zmluvy. 

6.15 Ak Konečná faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 6.14 
Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, je Objednávateľ 
oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie 
alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej Konečnej 
faktúry sa ruší a nová splatnosť v rozsahu podľa bodu 6.12 Zmluvy začne 
plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej Konečnej faktúry 
Objednávateľovi. 

6.16 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry do 30 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia Konečnej faktúry 
sa považuje deň doručenia Konečnej faktúry do podateľne Objednávateľa alebo 
deň prevzatia doporučenej zásielky Objednávateľom. 

6.17 Zhotovíte! pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi 
nesprávnou klasifikáciou realizovaných stavebných prác a dodaných vecí. 

6.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela 
v lehotách podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od 
Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 

6.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej 
osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa je neplatné 
a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

6.20 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej faktúry 
je Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu príslušného odštepného závodu 
zodpovedného za realizáciu Diela uvedeného v záhlaví Zmluvy. 

6.21 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú 
k nim dodané všetky doklady podľa bodu 4.5.12. V prípade, že nebudú 
predložené predmetné doklady ani k prácam fakturovaným v rámci konečnej 
faktúry Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie v Cene Diela. 

VII. ZÁDRŽNÉ 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez 

ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr, že si bude Objednávateľ uplatňovať 
voči Zhotoviteľovi Zádržné (to jest Objednávateľ Zhotoviteľovi neuhradí zádržné) 
vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, 
ktoré bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 7.3 
Zmluvy. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov 
Objednávateľa z Vád Diela zistených počas realizácie Diela až do odstránenia 
zjavných Vád a nedorobkov Diela a podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela 
a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov 
Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. 
Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia 
podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany 
Zhotoviteľa nedokončené. 

7.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnq výzvy Zhotoviteľa na jeho 
vrátenie, nie však skôr než po predložení vyhlásenia Zhotoviteľa a dokladov 
podľa bodu 7.4 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na 
zaplatenie Zádržného Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po podpise Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. 



7,4 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Zádržné predtým, než 
Zhotoviteľ vyhlási, že riadne uhradil platby všetkým svojim Subdodávateľom v 
súlade s uzatvorenými zmluvami a tiež že jeho Subdodávatelia riadne uhradili 
platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami. Za 
týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie 
o uhradení platieb Subdodávateľom a subdodávateľom Subdodávateľov podľa 
prvej vety tohto bodu Zmluvy. 

VIII. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP 
8.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení 
neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi 
nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi 
vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady. 

8.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z demolácií a 
demontáži, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, 
chemikálii a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli Staveniska, je Zhotoviteľ 
povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností vo 
vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov 
vrátane dopravných nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu 
odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. Bez ohľadu na ustanovenie 
predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 
potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku 
Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

8.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky 
náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie 
spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, vktoiý sa 
o úniku dozvedel telefonicky, e-mailom a písomne informovať Objednávateľa. 

8.6 Odpády, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v 
areáli Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je 
povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. 
S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre 
zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto 
miesta spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli 
zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v 
jeho okolí zakázané. 

8.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem 
Stavebného dozoru oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

8.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch 
jednostranne zastaviť Stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s 
predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou doručenou 
Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na 
odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto 
zastavených prácach len po odstránení závad poškodzujúcich životné 
prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termín vykonania Diela podľa 
Zmluvy. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia 
Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za následok zbavenie sa 
zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania. 

8.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom 
alebo jeho Subdodávateľom, ktoiý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ 



povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o 
odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie 
predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o 
odstránení alebo ďalšom využití odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných 
prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

8.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi 
Zhotoviteľom vrátane náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na 
uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených Orgánmi verejnej správy 
voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi 
vzniknutými v dôsledku Stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) 
Zhotoviteľ. 

8.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávatelia) je povinný na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným pracovníkom aj k tretím osobám 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, 
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 
dodržiavame opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný 
postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi, najmä: 
8.11.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Nariadenie č. 396/2006") a Vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov), 

8.11.2 hygienickými predpismi, 
8.11.3 bezpečnosti na cestných úsekoch, predpisy o bezpečnosti technických 

zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné 
súvisiace právne predpisy. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť nim 
určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a 
výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh 
vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006. 

8.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti: 
8.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006, 
8.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý 

ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj 
osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom 
uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006, 

8.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať 
pri všetkých ďalších prácach. 

8.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 
8.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri: 
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa 

plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na 
seba nadväzovať, 

- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 
8.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho 

subdodávatelia, 
- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady 

ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006, 



dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vypracovaný podlá § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006, 

8.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 
písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) 
Nariadenia č, 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so 
zreteľom na zmeny v priebehu prác, 

8.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako 
zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadvázuje, 
usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na 
prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné 
informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nieje 
zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, 

8.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, 
8.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia 

pracovné povinnosti. 
8.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností 

vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmá 
Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej 
je špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy. 

8.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP 
a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj 
iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť 
z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných 
vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných 
na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 

IX. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 
Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ 
počas celej doby zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré 
spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, a to až do okamihu podpisu 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela, t. j. do okamihu celkového odovzdania 
Diela. 
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa 
okamihom podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú 
10.1.1 na vykonaných prácach na Diele alebo jeho častiach počas obdobia, 

v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať, 
10.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na Stavenisko alebo jeho 

poškodením. 
10.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo 

iným osobám škodu, ktorá im vznikla, a to na vlastné náklady. 
10.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek 

Vád Diela, a to minimálne počas celej záručnej doby v zmysle príslušných 
ustanovení Zmluvy. 

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne 
parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej 
republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným 

9.1 

9.2 



účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s 
údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných dokladoch. 

10.5 Zhotovíte! poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat 
(60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a 
prevzatí Diela. 

10.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady 
Diela, jej popis, miesto kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada 
Diela prejavuje alebo prejavovala. 

10.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 
Obchodného zákonníka na túto Zmluvu. Objednávate! je tak oprávnený 
uplatniť reklamáciu skrytej Vady diela u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania 
záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada 
Diela zistená. 

10.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa ich zistenia kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu 
realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne Vady Diela alebo 
možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích 
osôb, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí skôr ako 30 
kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk. 

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela 
Objednávateľom až do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do 
záručnej doby dohodnutej podľa tejto Zmluvy. 

10.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za 
účelom preverenia príčiny Vady Diela. 

10.11 Zhotovíte! je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 7 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady 
Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie s odstraňovaním Vád Diela, Zhotovíte! 
začne s odstraňovaním Vád Diela v lehote určenej Objednávate!om, ktoré 
nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Zmluvy. 

10.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom 
termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej 
reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah Vady 
Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni 
Vady Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné 
strany na nedohodnú na lehote pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podlá 
predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela 
odstrániť najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie 
Zhotoviteľovi. 

10.13 Uplatnené Vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád 
Diela v Stavebnom denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie 
Diela), resp. dňom podpisu zápisu o odstránení Vád Diela. 

10.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené: 
10.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 
10.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích 

osôb. 
10.15 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa 

predpokladá, že za Vadu Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v 
tejto dobe do preukázania zodpovednosti za Vadu Diela zahájiť a pokračovať v 
prácach spojených s odstraňovaním Vady Diela, ako keby za Vadu Diela 
zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, 
Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady 
spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne 
preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 



10.16 Ak Zhotovitel neodstráni Vady Diela v lehotách určených v tejto Zmluve, je 
Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy (urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád 
samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady 
je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv 
na zodpovednosť Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom 
poskytnutú záruku. 

10.17 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov 
Objednávateľa z Vád Diela a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady 
ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy (najmä jej čl. 
II.). 

XI. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
11.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania 

Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných vád a nedorobkov oboma 
Zmluvnými stranami (ďalej len „Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela" alebo aj 
„odovzdanie Diela"). 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela 
odovzdať Objednávateľovi pred podpisom Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela 
aj doklady špecifikované v bode 11.6 Zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po realizácii Diela písomne oznámiť 
Objednávateľovi jeho dokončenie. 

11.4 Objednávateľ najmenej do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 
podľa bodu 11.3 tejto Zmluvy písomne vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie 
s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže 
uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 
24 hodín. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní. odo dňa doručenia výzvy 
písomne oznámiť Objednávateľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela 
uskutoční. 

11.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ k oznámeniu podľa bodu 11.4 Zmluvy do 3 pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v 
neskorší z dní uvedených Objednávateľom podľa bodu 11.4 Zmluvy. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovných dní pred dohodnutým termínom 
odovzdania Diela odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s 
vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie 
originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to 
predovšetkým: 
11.6.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v piatich 

vyhotoveniach v písomnej podobe a jedno vyhotovenie v elektronickej 
podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.6.2 realizačnú projektovú dokumentáciu Diela v piatich vyhotoveniach v 
písomnej podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD 
alebo DVD nosiči, 

11.6.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a 
materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov, 

11.6.4 stavebné denníky, 
11.6.5 revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné 

protokoly a atesty, 
11.6.6 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými 

prácami, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania 
Diela, 

11.6.7 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude 
možné nepretržite nahlásiť reklamovanú Vadu diela, 



11.6.8 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi stavebného 
dozoru, 

11.6.9 návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj 
samotného Diela v slovenskom jazyku, 

11.6.10 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné k preberaciemu konaniu Diela, 
11.7 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu ll.Sresp. 

11.5 Zmluvy na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom 
podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý pripraví Objednávateľ a ešte 
pred odovzdaním Diela ho pošle na doplnenie Zhotoviteľovi. Pokiaľ sa niektorá 
zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá 
Zmluvná strana je oprávnená podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela sama, 
pričom v Zápise o odovzdaní a prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná 
strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, ktorá Zápis 
o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane. 

11.8 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady 
a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a 
spoľahlivému užívaniu Diela), Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a 
termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto 
skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné 
strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia Vád Diela platí, že 
Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia. 

11.9 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 11.8 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú 
preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis 
v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude vykazovať akékoľvek Vady 
Diela Zmluvné strany podpíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj 
počas opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek 
vady a/alebo nedorobky, Zmluvné strany zopakujú postup podľa bodu 11.8 
Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. 
j. bez akýchkoľvek vád a/alebo nedorobkov. Až v takomto prípade sú Zmluvné 
strany oprávnené podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa uvedenej v bode 4.8.1 a 4.8.2 Zmluvy, Objednávateľ nieje povinný 
Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna domnienka podpísania Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.11 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá a vyžaduje 
vykonanie komplexného vyskúšania Diela (t. j. vykonanie priebežných 
a následne záverečných skúšok funkčnosti technologických zariadení Diela), 
Zhotoviteľ je povinný komplexné vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady 
pred uvedením Diela do riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj 
priebežne počas realizácie Diela. O termíne priebežného alebo záverečného 
komplexného vyskúšania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne informovať 
Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, že uvedie aspoň dva 
možné termíny, kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 
medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný 
bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa uskutoční 
vyskúšanie vykonaného Diela. 

11.12 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.11 Zmluvy do 3 pracovných 
dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie vykonaného Diela sa 
uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 11.11 Zmluvy. 

11.13 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, môže ho 
Zhotoviteľ vykonať aj bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v takomto prípade 
mu výsledky komplexného vyskúšania doručí v dvoch vyhotoveniach do 3 
pracovných dní odo dňa vykonania komplexného vyskúšania na adresu sídla 
Objednávateľa. 



11.14 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania vykonaného 
Diela nepreukážu, že Dielo, resp. jeho časť je zhotovené riadne a bez Vád Diela, 
Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť bez zbytočného odkladu odo dňa 
vykonania priebežného alebo komplexného vyskúšania a stanoviť termín 
opakovanej skúšky. O termíne konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ 
povinný informovať Objednávateľa najneskôr 48 hodín pred konaním 
opakovaného priebežného alebo komplexného vyskúšania po tom, ako boli 
Vady Diela podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné strany sú 
následne povinné postupovať podľa bodu 11.15 až 11.17 Zmluvy. 

11.15 O priebežnom vyskúšaní príslušný časti Diela vykonajú oprávnené osoby za 
Zmluvné strany zápis v Stavebnom denníku. O komplexnom vyskúšaní Diela je 
Zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis obsahujúci aspoň nasledovné údaje: 
11.15.1 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, 
11.15.2 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia, 
11.15.3 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a 

kvantitatívne požiadavky kontroly, 
11.15.4 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti. 

11.16 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný zápis o komplexnom vyskúšaní Diela 
vyhotovený v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 11.15 Zmluvy odovzdať 
Objednávateľovi ihneď po vykonaní komplexného vyskúšania vykonaného 
Diela. 

11.17 Objednávateľ zápis doručený podľa bodu 11.16 Zmluvy podpíše a jedno jeho 
vyhotovenie zašle Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia zápisu doručený zápis nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa 
o zistených Vadách Diela brániacich riadnemu užívania Diela, predpokladá sa, 
že Objednávateľ nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v zápise 
o komplexnom vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný zo 
strany Objednávateľa šiesty pracovný deň odo dňa jeho doručenia 
Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v stanovenej lehote 
Vady Diela podľa bodu 11.17 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný tieto Vady diela 
odstrániť a následne postupovať podľa bodu 11.14a nasl. Zmluvy. 

11.18 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej 
žiadosti Objednávateľa odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). 
Na odovzdanie Diela po častiach sa primerane použijú ostatné ustanovenia 
tohto článku Zmluyy. Odovzdanie Diela po častiach nemá vplyv na celkové 
odovzdanie Diela a povinnosť zmluvných strán postupovať podľa tohto článku 
Zmluvy. 

ХП. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI 
12.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam 

všetkých známych Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v 
spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento zoznam 
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom 
subjektov odlišných od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 12.1, 
pokiaľ nedôjde k ich odsúhlaseniu postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

12.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ 
na vykonanie Diela použiť iných Subdodávateľov než Subdodávateľov 
uvedených v Zozname Subdodávateľov, ktorí 
12.3.1 spĺňajú podmienky osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom 
obstarávaní vo vzťahu k tej časti plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, 
ktorú má Subdodávateľ plniť a 

12.3.2 sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona 
o verejnom obstarávaní, ak u nich vznikla povinnosť byť registrovaní 



podlá zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora. 

12.4 V prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotovíte! 
preukázal splnenie niektorej z požadovaných podmienok účasti, je Zhotovíte! 
súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Subdodávate! spĺňal podmienky 
účasti, ktorých splnenie Zhotovíte! v procese verejného obstarávania preukázal 
kapacitami nahradeného Subdodávateľa. 

12.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť 
Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov, ktorá musí 
obsahovať: 
12.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal vykonať 

Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom 
rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO 
subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia 
osôb oprávnených konať za Subdodávateľa, 

12.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť 
prostredníctvom Subdodávateľa, 

12.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne 
Subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 
100.000,00 EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,00 EUR 
v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie 

12.5.4 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený 
Subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného Subdodávateľa. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu tejto 
Zmluvy potvrdenia a doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 
12.3.1a 12.3.2 Zmluvy. 

12.7 Každá žiadosť podľa bodu 12.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná 
včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania Diela a to najneskôr 5 
kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa (podpísaním 
zmluvy so Subdodávateľom). V prípade, ak je takýmto Subdodávateľom 
Stavbyvedúci, platí lehota podľa bodu 4.4 Zmluvy. 

12.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 12.5 Zmluvy 
s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa jej doručenia. 

12.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 12.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá 
sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí. Uvedené 
ustanovenie Zmluvy neplatí, ak 
12.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má 
Subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný, 

12.9.2 Subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia a existujú 
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
Zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti plnenia záväzkov 
podľa tejto Zmluvy, ktorú má Subdodávateľ plniť 

12.9.3 zmena v osobe Subdodávateľa sa týka Subdodávateľa, ktorého 
kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej zo stanovených 
podmienok účasti a nahradzujúci Subdodávateľ nespĺňa podmienky 
účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania 
preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa alebo 

12.9.4 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu 
v Zozname Subdodávateľov doklady podľa bodu 12.3.1 Zmluvy. 

12. lOObjednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov, 
12.10.1 ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia pre Subdodávateľom 

predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti, 



12.10.2 existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní, 

12.10.3 nespĺňajú podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotovitel v procese 
verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného 
Subdodávateľa 

12.10.4 nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 
Zákona o verejnom obstarávaní, napriek tomu, že Subdodávateľ má 
povinnosť byť v tomto registri zapísaný. 

12.11 Ak Zhotoviteľom navrhovaný Subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 
12.3.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi jeho nahradenie tak, 
aby boli splnené požiadavky stanovené týmto článkom Zmluvy. 

12.12 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie 
subdodávateľských zmlúv so Subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych 
dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich 
prípadných dodatkov. 

12.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo 
dostatočne ošetrené, aby Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť 
prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu 
Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

12.14 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 
3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu 
každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. 
Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nespristupniť Objednávateľovi údaje 
o výške odmene za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Subdodávateľovi. 

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov 
Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom 
žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich 
mu zo Zmluvy a Zhotovitel je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by 
plnil sám. 

12.16 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotovitel je 
povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu 
verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam 
Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba 
vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom. 

12.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu 
údajov Subdodávateľa uvedených v bode 12.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 
kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo. 

ХШ. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že: 

13.1.1 v prípade, ak je Zhotoviteľ, alebo ktorýkoľvek z členov skupiny fyzických 
a/alebo právnických osôb ktorá je Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, 
právnickou osobou, ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou 
spoločnosťou riadne založenou a vzniknutou podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky alebo podľa predpisov platných v krajine jesj sídla, 
nie je mu známy žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa 
ariadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť 
k zrušeniu spoločnosti, 

13.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich splnením, 
nedôjde k porušeniu povinností Zhotoviteľa stanovených všeobecne 
záväznými predpismi, rozhodnutiami súdov alebo iných 
verejnoprávnych orgánov, vnútornými predpismi Zhotoviteľa alebo 
zmluvou, ktorou je Zhotoviteľ viazaný, 
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13.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nieje ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo 
zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k 
akémukoľvek veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je uzavretie tejto 
Zmluvy najmä odporovateľným právnym úkonom, 

13.1.4 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť, že by bol na majetok 
Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na povolenie 
reštrukturalizácie alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti 
Zhotoviteľa a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie, 

13.1.5 ku dňu podpisu tejto Zmluvy Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy 
po lehote ich splatnosti, nezrušil ani nepozastavil žiadne platby svojich 
dlhov a v tejto súvislosti neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by si 
vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek správneho alebo 
súdneho alebo exekučného alebo konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania alebo by umožňovali uplatňovanie si 
nárokov vo vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa, 

13.1.6 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol 
účastníkom súdneho sporu alebo rozhodcovského konania a nemá 
vedomosť o tom, že by existovali spory či konania, ktoré by boli 
nerozhodnuté a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd alebo 
rozhodcovský súd alebo rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný 
orgán vydal predbežné opatrenie, resp. že je a bolo vedené konanie 
s účasťou Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, účinnosť 
alebo vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť Zhotoviteľa plniť svoje 
záväzky z tejto Zmluvy, 

13.1.7 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by sa voči 
Zhotoviteľovi viedlo vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych 
alebo správnych orgánov, že by voči nemu alebo voči jeho majetku bolo 
vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a neexistujú žiadne 
okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 

13.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho 
zástupcom alebo odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli 
tak v čase ich poskytnutia ako aj teraz pravdivé, úplné a presné a nie 
sú zavádzajúce z dôvodu opomenutia, nejednoznačnosti alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu, 

13.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky 
vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy a získal všetky potrebné súhlasy 
jeho interných orgánov, 

13.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje 
súhlas žiadneho veriteľa, 

13.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, 
uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej 
upravené, 

13.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase 
a s odbornou starostlivosťou oboznámil 
13.1.12.1 so všetkými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného 

obstarávania poskytnuté, 
13.1.12.2 s touto Zmluvou a dôsledne zvážil jej obsah a dopad na Dielo 

a plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, 
13.1.12.3 so Staveniskom, 

13.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného 
zmluvného plnenia nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri oboznámení 
sa s týmito podkladmi a stavom Staveniska pred predložením ponuky, 



13.1.14 v prípade ak je registrovaným platcom DPH je spôsobilý uhradiť DPH 
ako dodávateľ podľa Zákona o DPH, uvedenú na akejkoľvek faktúre 
vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou a najmä 
vyhlasuje, že 
13.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH, 
13.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom nezaplatení 

DPH, 
13.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na akejkoľvek faktúre 

vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou 
nemôže byť neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, 
a to najmá Cena diela, 

13.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných 
obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o 
DPH, 

13.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 
81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, 

13.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname osôb ako 
platiteľ u ktorého nastali dôvody pre zrušenie registrácie podľa 
§ 81 ods. 4 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky, 

13.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na 
zrealizovanie Diela, 

13.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom Diela a 
nebude nijako obmedzený v dispozícii s ním, 

13.1.17 Dielo nieje a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby a Zhotoviteľ 
neuzatvoril a neuzatvorí so žiadnou treťou osobou žiadnu zmluvu, 
ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil akékoľvek právo užívania, 

13.1.18 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o existencii úradných 
rozhodnutí (či už také, ktoré nadobudli právoplatnosť alebo ktoré by 
mohli nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), nemá vedomosť, že by 
sa začalo a podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie konania, ktoré by 
mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo 
13.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu, 
13.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu, 
13.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať s Dielom. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti 
Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád 
(nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom 
exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej 
podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom 
týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, 
výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva 
akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa 
za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného 
materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase 
dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku 
a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva 
Objednávateľ. 

13.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy 
13.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky 

vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, a že získal všetky potrebné súhlasy 
jeho interných orgánov a orgánov Objednávateľa a súčasne uzatvorenie 



alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas 
žiadneho veriteľa, 

13.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené 
dojednať, uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva 
a povinnosti v nej upravené. 

13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia 
uvedené v tejto Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane 
situácia, v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek v budúcnosti zopakovať 
ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by sa také vyhlásenie alebo jeho 
časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, 
je Zmluvná strana povinná písomne informovať o takejto skutočnosti druhú 
Zmluvnú stranu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výskytu takejto 
situácie. 

13.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť 
Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v 
tejto Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto 
povinnosti. 

13.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 13.5 Zmluvy spôsobené 
nepravdivosťou, neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení 
uvedených v bode 13.1 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, 
ktoré zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

XIV. ZMLUVNÉ POKUTY 
14.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými 

stranami v tejto Zmluve (ďalej len zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej 
strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik nároku 
na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej 
povinnosti. Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

14.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná 
príslušnú zmluvnú pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych 
dní odo dňa kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou 
Zmluvnou stranou. 

14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou nezbavuje 
porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy. 

14.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy alebo jej 
vyplatením dotknutej osobe v hotovosti. 

14.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná 
plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej 
zaplatení. 

14.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať 
náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú 
zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností 
Zhotoviteľa. 

14.7 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas (bod 3.3 
a nasl. Zmluvy), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania 
porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

14.8 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.2,8.4, 
Í 1.3, 11.6, 11.16 alebo 12.14 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň 
trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie 
povinnosti samostatne. 



14.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 3.10, 
4.5.4, 4.5.6, 3.5, 11.11 (povinnosť vykonať komplexné vyskúšanie Diela), 10.2, 
12.2 alebo 18.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,3% z celkovej Ceny Diela bez DPH a to za každé porušenie 
povinnosti samostatne. 

14.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.4, alebo 4.9.9 Zmluvy 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 
% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania porušovania 
tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

14.11 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 
škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas. 

14.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.19 Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% 
z hodnoty postúpenej pohľadávky. 

14.13 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 10.11 Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 
z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

14.14 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa definovanej v bode 
4.8.1 alebo 4.8.2 Zmluvy je Zhotovitel povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj 
začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti. 

14.15 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 18.2 alebo 18.4 Zmluvy 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 
% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý deň trvania porušovania tejto 
povinnosti. 

14.16 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 18.3 alebo 18.5 Zmluvy 
je Zhotovitel povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-
Eur (slovom tisíc eur) a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

14.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi akékoľvek poplatky, pokuty, 
sankcie, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré boli voči 
Objednávateľovi uplatnené zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. Banská Bystrica z dôvodu nedodržania podmienok realizácie Diela podľa 
bodov 4.9.5 až 4.9.9 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a to vo výške rovnajúcej 
sa výške nároku uplatneného zo strany Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Banská Bystrica voči Objednávateľovi. 

14.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa tejto 
Zmluvy je obvyklá a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov 
a s touto výškou bez námietok súhlasia. 

XV. VYŠŠIA MOC 
15.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností 

daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo 
výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou podľa § 374 
Obchodného zákonníka. 

15.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 15.1 Zmluvy nevylučuje prekážka 
spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v 
oneskorení s plnením svojej povinnosti. 

15.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc" takú mimoriadnu a 
neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu 
odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla 
predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich 
zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, 
revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, 
dopravné embargá, štrajky a pod. 



15.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana 
odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy 
sa ojej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca 
sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný 
dôkaz o tejto skutočnosti. 

15.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za 
škodu alebo stratu na Diele spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami 
vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením 
vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, 
jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj 
z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na 
poistnom trhu. 

16 UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 
16.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením 

16.1.1 dohodou Zmluvných strán, 
16.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

16.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej 
Zmluvnej strane. 

16.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo 
vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo 
opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; vtákom prípade sa odstúpenie 
považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia 
odosielateľovi. 

16.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade: 
16.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
16.4.2ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné 

konanie, 
16.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu, 
16.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii, 
16.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa 

ustanovení Zmluvy, 
16.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska 

nezačne s realizáciou plnenia podľa Zmluvy, 
16.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti 

dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej 
lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 kalendárnych dní, 

16.4.8z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác 
a materiálov, podvodu, neschopnosti, 

16.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo 
finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou 
a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených, 

16.4.10z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom 
obstarávaní Zhotoviteľom, 

16.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom 
za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa povážime najmä 
porušenie povinnosti, v súvislosti s ktorými si Objednávateľ môže 
uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XIV. Zmluvy, 

16.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje 
platby iným zhotoviteľom (svojim Subdodávateľom) o viac ako 30 
kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúr za vykonané práce. 

16.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve 
Zhotoviteľa na splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani 
v dodatočnej lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je 



Objednávate! oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Za nepodstatné porušenie Zmluvy 
sa považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. 
nedodržanie jeho záväzkov podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy 
podľa bodu 16.4.11 Zmluvy. 

16.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa 
náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa. 

16.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych 
dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy 
16.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem 1ých Stavebných prác, ktoré neznesú 

odklad a ich nevykonaním by mohla byť spôsobená škoda na už 
vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ špecifikoval v 
odstúpení - najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola 
vykonaná, 

16.7.2ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom čase 
možné. Ak ukončenie subkontraktov podľa tohto bodu Zmluvy nie je 
možné, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky práva 
z týchto zmlúv k dátumu odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ o to Objednávateľ 
požiada, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky 
Objednávateľom požadované subkontrakty uzatvorené medzi 
Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi za podmienky, že s tým príslušný 
Subdodávateľ vysloví vopred písomný súhlas, 

16.7.3 odstrániť všetko stavebné zariadenie zo Staveniska a odvolať pracovníkov 
zo Staveniska, odstrániť zo Staveniska všetky zbytky, nečistoty a odpad 
všetkého druhu a opustiť celé Stavenisko v upratanom a v bezpečnom 
stave, 

16.7.4pripraviť vykonané práce na prevzatie, 
16.7.5vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác, 
16.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou 

dokumentáciou 
16.7.7predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok, 

16.8 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou 
dohodnutej platby a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 30 dní stanovený na 
základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej po uplynutí splatnosti faktúry 
Objednávateľovi. 

16.9 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
Objednávateľ je povinný uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť 
Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá bude vyčíslená 
v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie 
prevzatie Diela podľa čl. XI. Zmluvy, 

16.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi 
náklady za skutočne vykonané Stavebné práce. Práce a dodávky realizované ku 
dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázanom 
rozsahu. 

16.11 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej 
Zmluvnou stranou ani povinnosť ochrany dôverných informácii podľa 
podmienok Zmluvy. 

17 NÁHRADA ŠKODY 
17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti 

prípadu vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. 
na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie. 

17.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je 
zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane. 

17.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 
poskytnúť Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho 



Subdodávatelia spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných 
Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa 
jedná o také porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa 
článku XIV. Zmluvy. 

17.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, 
ktorou bude výška škody, ktorej náhrada sa požaduje preukázateľne a dôvodne 
uplatnená voči druhej Zmluvnej strane. 

17.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody v plnej výške. 

17.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo bude spôsobilé riadnej prevádzky podľa podmienok 
určených touto Zmluvou a v súlade s účelom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ žiada 
Objednávateľa, aby sa na toto jeho vyhlásenie spoľahol a zároveň sa s súlade s § 
725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že Objednávateľa odškodní za všetku 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlásenie ukáže ako 
nepravdivé, najmä ak počas preberacieho konania alebo prevádzky Diela vznikne 
potreba akýchkoľvek naviac prác, ktoré neboli zrealizované. 

17.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj 
iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť 
z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných 
vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na 
to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 

18 POISTENIE 
18.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho 

odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád anedorobkov Objednávateľovi 
podľa tejto Zmluvy. 

18.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do podpisu 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami, pre miesto 
poistenia určené projektovou dokumentáciou uzatvorené 
18.2.1 stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ 

poistenie, minimálne v rozsahu 
18.2.1.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí a okolitého 

majetku, ktoré sú vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní 
alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, (najmä 
na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, 
odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne 
vo výške zodpovedajúcej Cene Diela podľa Zmluvy o dielo, 
pričom ako poistený a spolupoistení budú uvedení Zhotoviteľ, 
Objednávateľ a všetci Subdodávatelia participujúci na Diele 

18.2.1.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti 
stavebno-montážnymi prácami vykonávanými Zhotoviteľom, 
vrátane Subdodávateľov, na majetku Objednávateľa a tretích 
osôb s poistnou sumou minimálne 600.000 Eur 

18.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa 
preukázať v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa splnenie 
povinnosti podľa bodu 18.2 Zmluvy. Poistné zmluvy v zmysle bodu 18.2 je 
Zhotoviteľ povinný udržať v platnosti počas celej doby realizácie Diela až do 
protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád anedorobkov 
Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

18.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 18.2.1 Zmluvy aj ku 
dňu začatia odstraňovania Vád uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe 
podľa článku X Zmluvy, a to počas celej doby odstraňovania Vád Diela až do dňa 
podpisu zápisu o odstránení Vád Diela. 

• • • 
25 



18.5 Zhotovitel je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa 
v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie 
povinnosti podľa bodu 18.4 Zmluvy. 

19 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
19.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 
19.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády. 
19.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas. 

19.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý 
sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od 
ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne 
koniec lehoty na jeho posledný deň. 

19.5 Zhotovitel nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú 
osobu. Porušenie tejto povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy. 

19.6 Zmluva môže byť menená len po dohode Zmluvných strán, a to v písomnej forme 
s uvedením poradového čísla zmeny Zmluvy, riadne podpísanej oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy pri splnení podmienok Zákona o verejnom obstarávaní. Z povinnosti 
písomne zmeniť Zmluvu sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, 
zmene či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná 
osoba a pod. ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia. 

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby Naviac prác, v dôsledku 
ktorých sa zvýši Cena diela sú zmluvné strany oprávnené písomne zmeniť 
Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom 
bude realizácia Naviac prác, a to len v prípade ak: 
19.7.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté 

do tejto Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho 
Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických 
dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku 
vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením 
alebo inštaláciami podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by spôsobila 
Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov, a 
zároveň 

19.7.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a takouto zmenou Zmluvy sa 
nemení charakter tejto Zmluvy, a zároveň 

19.7.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 
5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň 
je nižšia ako 15% celkovej Ceny Diela podľa tejto Zmluvy na uskutočnenie 
stavebných prác, a zároveň 

19.7.4 ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a zároveň, 
19.7.5 ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu na 
zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy a v prípade 
ktorých sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek budú zachované 
jednotkové ceny položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom 
prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. V prípade nových 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela je Zhotovitel povinný predložiť 
Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 



Diela pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom 
zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie 
Diela porovnateľného charakteru a súčasne rozbor pôvodných položiek Rozpočtu 
predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 
pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe 
ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových 
položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu. 

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek 
Rozpočtu, v dôsledku ktotých sa zníži Cena diela v hodnote maximálne do 50% 
celkovej Ceny diela sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez 
nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 
19.8.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie 

Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri 
zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, 
ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného 
obstarávania alebo 

19.8.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne 
a kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám. Rozpočtu pre zhotovenie 
Diela a zároveň budú spĺňať podmienku interoperabilily s ostatnými 
položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne 
plánovaných štandardov a takouto zmenou Zmluvy sa nemení 
charakter tqto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
19.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre 

vykonanie Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v 
jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 
Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 
v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne 

19.8.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených 
Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 
pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu 
Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne 
schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu 
s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu. 

19.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek 
Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa zachová Cena diela sú oprávnené písomne 
zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého 
predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len 
v prípade ak 
19.9.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie 

Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri 
zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, 
ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného 
obstarávania alebo 

19.9.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne 
a kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie 
Diela a zároveň budú spĺňať podmienku interoperabilily s ostatnými 
položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne 
plánovaných štandardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto 
zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia 
tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 



19.9.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v 
jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 
Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 
v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne 

19.9.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených 
Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 
pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu 
Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne 
schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu 
s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu. 

19.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach v prípade 
mimoriadnej udalosti, a to živelnej pohromy, havárie, alebo situácie 
bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
postačuje, ak zaradenie nových položiek Rozpočtu alebo zmena 
rozsahu/množstva položiek Rozpočtu podľa tejto Zmluvy pre vykonanie Diela 
podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta a zároveň sú v stavebnom 
denníka zaznamenané dôvody potreby zaradenia nových položiek do Rozpočtu 
pre vykonanie Diela a následne ak zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať v mene 
Zhotoviteľa písomne zašle nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela spolu 
s rozborom jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 
v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi 
a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene Objednávateľa doručí 
Zhotoviteľovi písomný súhlas so zaradením predmetných nových položiek do 
Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že po takomto 
písomnom odsúhlasení nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa 
tohto bodu Zmluvy oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa, sú 
oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa povinní písomne zmeniť 
Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa tohto bodu 
Zmluvy, ako písomné potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto 
bodom Zmluvy. 

19.11 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej 
trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zámena 
typového označenia položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov 
Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať podmienku 
interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri 
dodržaní pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny jednotkových cien 
položiek Rozpočtu a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tq'to Zmluvy. 
Zámena položiek bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek 
konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte. 

19.12 Zmluvné strany sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez 
nového verejného obstarávania, ak predmetom takejto zmeny Zmluvy bude 
predĺženie lehoty vykonania Diela podľa bodu 3.10 Zmluvy z dôvodu Vyššej moci. 

19.13 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej 
republiky, pričom akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne 
príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky 

19.14 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce. 
19.15 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a n asi. Obchodného zákonníka, v platnom 

znení, pokiaľ nieje v Zmluve uvedené inak. 
19.16 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy 

neplatnou alebo nevynútíteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo 
nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych predpisov 
nevyplýva inak. 



19.17 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich (5) vyhotoveniach s 
platnosťou originálu, z ktorých Objednávate! obdrží tri (3) vyhotovenia Zmluvy. 

19.18 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy 
19.18.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 
19.18.2 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 12.1 Zmluvy 
19.18.3 Zmluva uzatvorená medzi Zhotoviteľom a osobou, ktorej kapacity 

Zhotoviteľ použil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti stanovené vo verejnom obstarávaní, na základe 
ktorej táto osoba zodpovedá za plnenie tejto zmluvy spoločne so 
Zhotoviteľom (pozn. bude aplikované a upravené len prípade, ak 
Zhotoviteľ preukázal v priebehu verejného obstarávania stanovenú 
technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby), 

19.18.4 Originál alebo overená fotokópia autorizačného osvedčenia o 
vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným 
zameraním inžinierske resp. vodohospodárske stavby osoby, ktorou 
Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej Ponuke 

19.19 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal 
od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením 
podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej 
osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a 
dodržovať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných 
právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech 
tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti. Zhotoviteľ 
sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
Objednávateľom: 

19.19.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Zmluvnej strany a 

19.19.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 
19.20 Ustanovenie bodu 19.19 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické 

informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana 
nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

19.21 Zhotovíte! vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy 
bude vytvorené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
(ďalej len „Autorské dielo") je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k 
Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je 
oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za 
prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva 
v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú 
licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv 
autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na 
použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom 
udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie 
Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú 
licenciu využiť. 

19.22 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej 
strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela 
tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať 
všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela 
v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči 
Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, 



priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

19.23 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z 
Autorského zákona momentom jeho prevzatia. 

19.24 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak 
súhlasu s jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok podpisujú. 

V Banskej Štiavnici, dňa V Dubnici nad Váhom dňa 

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa 

Ing. Stanislav Gáborík Andrea Janiková 
generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik 

konateľ 
REVELS s.r.o. 
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ROZPOČET 
Stavba: VS Hriňová - výmena vodárenských potrubí 
Objekt: VS Hriňové 

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODHOSPODÄRSKY PODNIK, i.p. 

Zhotoviteľ: REVELS s.r.o. Spracoval: 

Miesto: VS Hriňová Dátum: 

Ď. Kód položky Popil MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cens celkom 
Hmotnosť 
celkom 

Práce a dodávky M 746 263,953 0,000 

Prípravné a projektové práce 49123,300 0,000 

1 P 
Geodetická zameranie pdvodných potrubí v odbernom 
obfekteVD Hriňová kpl. 1,000 3100,000 3100.000 0,000 

2 P 
Potápačská práce pri zameraní skutfco ho stavu vtokových 
objektov, vrátane amsi ю záznamu hod 95,000 83,000 8535,000 0,000 

3 P 
Potápafiská práca pri premiestňovaní naplavených kalov pri 
odbernom horizonte I. hod 68,000 112.000 7616,000 0,000 

4 P 
Spracovanie konltnikCnej dokumentácie provizórnych 
uzáverov vtokových objektov odberných horizontov l.ll.lll hod 172,000 27,700 4764,400 0,000 

5 P 
Spracovanie projektovej dokunentáde pre komplexnú 
výmenu potrubí DNB00 v odbernom objekte VD Hriňová hod 667,000 32,500 22327,500 0,000 

S P 
Vytýčenie trasy doCeenáho obtokováho potrubia DN290 pre 
zásobovanie pitnou vodou počas doby opravy hod 62.000 21,200 1314,400 0,000 

7 P 
vytýčenie trasy potrubia vzduchotechniky pre odvatnnte 
pracovného priestoru v odbernom objekte hod 55,000 21,200 1 166,000 0,000 

Zhotovenie obtokového potrubia DN250 27 539,726 0,000 
S M Príruba DN2S0 - oc IHDP6 ka 1,000 840,800 640,800 0.000 

9 M Vodorovní OOtivble DN230 m 157.500 38,987 6142028 0,000 

10 P 
Montáž vodorovného potrubia DN250 s uchytením na 
pripravená konzoly hod 141,000 21,200 2 860,200 0,000 

11 P Spálanle potrubia DN250 tvarovaním hod 127,000 34.100 4330,700 0,000 
12 M Zvislé potrubie DN2B0 m 12,000 36,997 467,964 0,000 

13 p 
Montáž zvislého potrubia DN230 s uchytením na pripravené 
konzoly hod 41,000 21.200 669.200 0.000 

14 M 
Výrobe a dodanie atypického prechodového kusu v strojovni 
MVE ka 1,000 801,000 801,000 0,000 

15 p 
Demontáž pOvodnéhorozdetovecleho kusu potrubia v 
strojovni MVE hod 21,000 21,200 445,200 0,000 

16 p Montáž prechodového kusu v strojovni MVE hod 21.000 21,200 445,200 0,000 
17 u KotenoQOHDPE ka 6.000 241.380 1 208,900 0,000 

18 M Pätka konzoly pre obtokové potrubie ka 80,000 25,580 2044.800 0,000 

10 p 
Montái nosných konzol pre zhotovenie trasy obtokového 
potrubia hod 76,000 22,100 1679,600 0,000 

20 M Nosník obtokového potrubia m 27,000 58,842 1588,734 0,000 

21 M Objímka DN2B0 кж 80,000 10,035 802,800 0.000 

22 p Montáž objímky DN250 potrubia na konzoly hod 53,000 21,200 1123,600 0,000 

23 u Závitová iy6 L250 ka 80,000 6,651 632,060 0,000 
24 M Pätné doska ks 80,000 14,364 1149,120 0,000 

25 M Skrutka+maBca кв 160,000 1,755 280,800 0,000 

Odvetrávanle odberného objektu 6984,386 0,000 
26 M SPIRO 0315 m mm 15,093 2414,880 0,000 

27 u Revízne (Мвгка ka 8,000 20,378 183.008 0,000 

28 M Objímke 0315 ka 80,000 7,888 814,880 0,000 

28 M VentUétor vtduchoteähmky па m do potrubia ka 1,000 381,240 381.240 0,000 

30 M Pomocný dopravný venOIttor ka 1,000 260,260 280,280 0,000 
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C. Kdd položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
Jednotkové Cena celkom 

Hmotnosť 
celkom 

31 M Dýza D315 ta 1,000 56,070 Ш70 0,000 

32 P Montáž potrubia odvetranla hod 130,000 23,800 3094,000 0,000 

Výmena odberných potrubí 216 450,200 0,000 

33 P 
Výbúranle betónu vodostavebného hrúbky 250 mm z podlahy 
medzi priestoru odberného objektu ručným náradím m3 4,200 406,000 1 713,600 0,000 

34 P 
Vybúranie betónu vodostevebného v podlahe odberného 
objektu ručným náradím m3 16.500 396,000 8 567,000 0,000 

35 P 
Presun aute z búrania betónových konštrukcii zvislý na výSku 
12 000 mm manuálny l 7.100 166,000 1 178,600 0.000 

36 P 
Presun aute z búracích prác vodorovný na vzdialenosť 130 m 
manuálny t 34,100 482,000 16 436,200 0,000 

37 
Presun sute z búrania betónových konštrukcii zvislý do výšky 
3000 mm t 34,100 98,000 3 341,800 0,000 

36 P Nakladanie auta na dopravný prostriedok t 34.100 17,600 600,160 0.000 
39 P Odvoz sute do 10 km a uložením na skládku t 34,100 35,600 1 213,960 0,000 

40 P 
Zhotovenie lešenia pre práce vo výSke do 12000 mm v 
odbernom objekte VD kpi- 1,000 8 006,000 8 008,000 0,000 

41 P Zhotovenia Menia vo výiky 2000 mm v prístupovej chodbe m 130.000 16,590 2 158.700 0,000 

42 P 
Zhotovenie pomocných konStmkdf pra demontáž pofiubi DN 
600 kg. 2300,000 3.780 8 694,000 0.000 

43 P 
Zhotovenie závesov pre uchytenie manipulačných 
mechanizmov pre demontáž a montáž potrubí DN600 hod 40,000 24.400 1 195,600 0.000 

44 P 
Potápačské práce pri montáži provizórnych uzáverov na vtoku 
odberného objektu hod 660,000 168,100 114 308,000 0,000 

45 P 
Výroba provizórnych hradení vtokových objektov s napfftaclmi 
uzávermi 1420x1420 mm ks 3,000 6 978,000 20934,000 0.000 

46 P 
Premiestnenia provizórnych hradení po vodne] hladina k 
miestu montáže kpi. 3,000 1 142,660 3 427.980 0,000 

47 P 
Delenie pôvodných potrubí DN600 rezaním pílami a 
acetylénovým plame ňom na kusy dĺžky do 3500 mm ks 22,000 176,000 3872,000 0,000 

46 P Presuny materiálu demontovaných potrubí DN600 zvislé t 12,000 133,000 1596.000 0,000 

49 P 
Presun materiálu demontovaných potrubí DN600 vodorovný 
manuálny ne vzdialenosť 130 m t 12,000 527,000 6 324,000 0,000 

50 P Demontáž rozoberateľných prírub potrubia DN600 hod 67,000 24.400 2 122,800 0.000 

51 P 
Demontáž uzatváracích armatúr potrubí DN600 v odbernom 
objekte VD hod 115,000 24,400 2 806.000 0,000 

52 P Demontáž zbernej Časti potrubia DN600 hod 67,000 23,400 2035,800 0,000 
53 P Presuny materiam novycn potrubí DNSOO zvislé t 133.000 1 & Ш ) Ш 

54 P 
Presun materiálu nových potrubí DNeuo vodorovný manuálny 
na vzdialenosť 130 m 12,000 527,000 6 324,000 0,000 

O d b e r n ý ho r i z on t I. g 313,145 0,000 

55 M Príruba DN 600 ke 1.000 167,860 167,660 0,000 

56 P 
Prípravné práce pred zváraním ocelových dielcov na potrubí 
•N600 hod 66.000 24.900 1643,400 0,000 

57 P Zváracie práce na potrubí DN800 hod 22,000 34,100 730,200 0,000 
58 M Tesnenie pre DN600, hr. 2 mm ta 1,000 64,250 64,260 0,000 

59 M Príruba aslepovede DN600 ta 1,000 433,290 433,290 0,000 

60 p Montáž zaslepovacej príruby DN600 PN16 hod 8,500 24,400 207,400 0,000 

6f M 
Spc^ovacl materiil pre montitny apo/ skrutkový pre DN600, 
PN16 ta 1,000 127,900 127,800 0.000 

62 p Realizácia skrutkového spoja na prírube O N600 hod 10.000 24,400 244,000 0,000 
63 M Potrubie DN25 m 0,500 4,640 Z270 0,000 

64 M Prípravné práce pred zváraním potrubia DN25 hod 8,000 23,800 190,400 0,000 
65 p Zváranie potrubia DN25 hod 2.000 27.800 55.800 0,000 
66 M Príruba DN2S \ta 2,000 4,020 8,040 0,000 

67 p Zvar príruby DN25 hod 2,000 27,800 55,600 0.000 
68 M Uzatvárací ventil prírubový DN25, PN16 ta 1,000 171,500 171.500 0,000 

69 M Teanenfe DN25 ks 2,000 8,290 12,580 0.000 
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C. Kúd položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
Jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom 

70 M 
Spojovací materiil pre montižny spoj skrutkový pre DN2S, 
PN16 ka 1,000 57,630 57,530 0,000 

71 M Koleno 90,3D ks 1.000 4,890 4,890 0.000 

72 p Kompletizácia súčastí potrubia DN25, PN16 hod 12,500 24.400 305,000 0,000 

73 P 
Prípravá práca pred natieračskými prácami, odmsatnento, 
zdrsnenle povrchov hod 23.000 12,000 278.000 0.000 

74 M Farba základná kg 2,600 íf,S50 2&375 0,000 

75 M Farba vrchné kg 3,000 12,220 36,6B0 0,000 

те P Ochranné nátery realizovaných konštrukcii hod 32,000 14,700 470.400 0,000 

Odberný horizont И. 67 716,866 0,000 
77 M Potrubie DN60Q m 0.500 129,380 64,690 0,000 

78 M T-kuS DN600/DN250 ks 1.000 561,700 551,700 0,000 

79 M Príruba DN800 ks 2,000 122.570 245,140 0,000 

90 M Príruba DN2B0 ks 1,000 42,430 42.430 0,000 

81 M Tesnenia pre DN800, hr. 2 mm ka 7,000 63,290 443,030 0,000 

82 M Tesnenie pre DN250, hr. 2 mm ks 1,000 24,370 24,370 0,000 

83 M Uzatváracia iupátko DN600x390, PN16, ru£.ovládanie ka 1,000 8716,030 8716,030 0,000 

84 M Uzatváracie iupátko 0N2S0x250, PN16, ruč.ovfádanie ka 1,000 1632,610 1632,510 0,000 

85 M Montižny spcí skrutkový pre DN600, PN16 ks zooo 118,030 236.060 0,000 

88 M Montážny spoj skrutkový pre DN250, PN16 ka 2,000 12,480 24,960 0,000 

87 M Príruba zaslepovada DN250 ks 1.000 61,290 61,290 0.000 

88 M Potrubie DN600 m 1000 129,380 258,760 0.000 

89 M Koleno 30/20ЮЫ600 ka 2,000 418,780 837,560 0,000 

90 M Potrubie DN800 m 2,000 129,380 258,760 0,000 

91 M Koieno 90/2D/DN600 ka 2,000 1318,000 2636,000 0,000 

92 M Potrubie DN800 m 6,500 129,380 840,970 0.000 

93 M Príruba DN800 ka 4,000 122,570 490,280 0,000 

94 M Montážna vtotka DN600. PN16/300mm ka 1,000 4 707,480 4 707,480 0,000 

95 M Montižny spcf skrutkový pre DN800, PN16 ka 6,000 118,030 590,150 0.000 

86 p 
Realizácia montážnych skurtkových spojov potrubia DN8QQ 
PN18 hod 42.000 24,400 1 024.600 0,000 

97 M Potrubie DN600 m 1,000 129,380 129,380 0,000 

98 M Uzatváracie iupátko D№00x390, PN18, ruč.ovlidanie ka 1,000 8 716,030 8 716,030 0,000 

99 M Uzatváracie iupátko DN800x390, PN16, motorické ovládania ka 1,000 12 710,880 12 710,880 0,000 

100 M Uloženie navarovada pevná do kolena ks 1,000 567,450 567,450 0,000 

101 u Ufožartíakkná ka 1,000 597,130 597,130 0,000 

102 M Sekundárna ocar-kotvenie ka 2,000 340,470 680,940 0,000 

103 p Prípravné práce pred zváraním prírub potrubia DN600 hod 199,000 24,900 4965,100 0,000 
104 p Zváracia práca na prírubách DN800 hod 69,000 34,100 2 352,900 0,000 

105 p Ustavenla a montáž uzatváracích Aupátok DN800 hod 69.000 24.400 1683.600 0,000 
108 p Uslavanle a montáž potrubia DN600 v smera zvislom hod 147,000 24,400 3566,800 0,000 
107 p Zváračská práca na potrubí DN600 hod 105,000 34,300 3601,500 0,000 

108 p 
Montážne práce na tvarových Častiach potrubia (kolená, T-
kusy) vrátane ustavenla hod 115,000 24,400 2 608,000 0,000 

109 M Farba základná kg 9,800 11,350 111,230 0,000 

110 M Farba vrchná kg 9,800 12,220 119,756 0,000 

111 p Ochranné nátery realtaovaných konštrukcií hod 96.000 14,700 1 411,200 0,000 

Odborný horizont IH. 67 689,236 0,000 
112 M Potrubie DN600 m 0,500 129,380 64,690 0,000 

113 M T'kus DN600/DN250 ka 1.000 551,740 551,740 0.000 

114 M Príruba ON6QO ka 2,000 122,570 245,140 0,000 

115 M Príruba DN250 ka 1,000 42.430 42,430 0,000 

116 M Tesnenia pre DN600, hr. 2 mm ka 7,000 63,290 443,030 0.000 

117 M Tesnenie pre DM250, hr. 2 mm ks 1,000 24,370 24,370 0,000 

118 M Uzatváracie iupátko DN600x390, PN16, neovládanie ka 1,000 8 716,030 8716,030 0,000 
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C. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom Hmotnosť 
celkom 

119 M Uzatvára de Supátko £>N250x250, PN16, wč.ovíádanl» ka 1,000 1632,610 1 631610 0,000 

120 M Montážny apa skrutkový pra DN600. PN16 ka 2.000 119,030 236,060 0,000 

121 M MorMiny spoj skrutkový pre DN260, PN16 ks 2,000 12,490 24,960 0,000 

122 M Príruba; spovedá DN260 ka 1,000 61,290 61,290 0,000 

123 M Potrubie DN600 m 2,000 129,390 258,760 0,000 

124 M Kotano 30/20/DN600 ka 2,000 419,790 637,660 0,000 

126 M Potrubie DN600 m 2,000 129,390 258,760 0,000 

126 M Kotano W2D/DN600 ka 2,000 1319,230 2636,460 0,000 

127 M Potrubia DN600 m 6,600 129,390 840,970 0,000 

128 M Príruba DN600 ka 4,000 122,670 490.290 0,000 

129 u Montážna vložka DN600, PN16/300mm ks 1,000 4 707,490 4 707,480 0,000 

130 M Montážny spoj skrutkový pro DN600, PN16 ka 5,000 119,030 690.160 0,000 

131 p 
ftéafeicte montážnych uiitkových sp lov potrubia DN600 
PN16 hod 42.000 24,400 1 024,800 0.000 

132 M Potrubia DN6Q0 m 1,000 729,390 129,380 0,000 

133 M Uzatváracia Supátko DN600x390. PN16. rutoviádanle ka 1,000 9687,900 8687,900 0,000 

134 M Uzatváracia Šupátko DM00x390, PN18, motorická ovfádmm ka 1,000 12710,860 12 710,980 0,000 

136 M Uloženia m roKie pevná do kótam ks 1,000 667,460 567,460 0,000 

136 M UkOania klzná ka 1,000 697,130 697,130 0,000 

137 M Sekundárna ocef-kotv nk ka 2,000 340,470 680,940 0,000 

138 p Prípravné príce pred zváraním prírub potrubia DN 00 hod 199,000 24,800 4 955,100 0,000 
139 p Zváracia práce na prírubách DN600 hod 89.000 34,100 2352,900 0,000 

140 p 
Uetavenle a montáž uzatváracích uf tok ONBOO vrátane 
realizácií skrutkových spojov na prírubách hod 69,000 24,400 1883.600 0.000 

141 p Uetavenle a montáž potrubia DNB0Q v smere zvislom hod 147,000 24,400 3 588,800 0,000 
142 p Zvárafiaké práce na potrabl DNBQ0 hod 105,000 34,300 3601,500 0,000 

143 p 
Mentálna práca na tvarových Častiach potrubia {kolená, T-
ku y) vrátane uetaventa hod 115.000 24,400 2808,000 0.000 

144 M trba základná kg 9,800 11,360 111,230 0,000 

146 M Farba vrchná kg 9,800 12,220 119,766 0,000 

148 p Ochranná nátery realizovaných konštrukcii hod 98,000 14,700 1 411,200 0,000 

Z b e r n é po t rub i e P N 6 0 0 41197 .4Ž2 0,000 

147 M Potrubie DN 30 m 3.000 129,380 399,140 0,000 

148 M T~kua DN60Q/DN600 ka 1,000 664,700 654,700 0,000 

149 M Kotano 90/2D/DN600 ka 1,000 1318,230 1316,230 0,000 

150 M Montážna vložka DN600, PNl6J300mm ka 1,000 4707,220 4707,220 0,000 

161 M Montážny ap<^ skrutkový pro DN600, PN18 ka 2,000 118,030 236,060 0,000 

152 p 
Realizácia montážnych skrutkových spojov potrubia DN6Q0 
PN1Ô hod 42,000 24,400 1 024,800 0,000 

163 M Príruba DN600 ka 2;O00 122,570 245,140 0,000 

164 M Potrubia DN600 m 2,000 129,380 258,760 0,000 

165 M Koleno 45/2D/DN600 ka 1,000 830,670 630,570 0,000 

166 M Uloženie klzná ka 3.000 597,130 1791,390 0,000 

157 p U venie a montáž klzných uložení hod 60,000 24,400 1 464,000 0,000 
158 M Sekundárna ooeľ-kotvanie ka 3,000 340,470 1021,410 0,000 

159 p Montážne práce na zbernom potrubí DN600 hod 205,000 24,400 5002,000 0,000 
180 p Uetavenle zberného potrubia DN600 hod 95,000 24.400 2318,000 0.000 

181 p 
СТЕП» pevoeneno potrubia DNWJO rezaním pílami a 
acetylénovým ptemeftom na kusy dĺžky do 2000 mm hod 56,000 30.300 1696,800 0.000 

162 p 
Prípravné práce pred zváraním ooefovej príruby na pôvodná 
potrubie DN 600 hod 77,000 24,900 1 917,300 0,000 

183 F Zváračská práce na zbernom potrubí DN600 hod 147,000 34,300 5042,100 0,000 
164 p Prípravná práca pred zváraním zberného potrubia DN 800 hod 317,000 24,900 7893,300 0.000 
105 p Zváracie práca na prírubách DN600 hod 69,000 34,100 2 352,900 0,000 
/66 M Farba i kh : Ы kg 6,600 11,360 97,610 0,000 

167 M Farba vrchné kg 1800 12,220 105,092 0,000 

188 p Ochranná nátery realizovaných konitrukcil hod 77,000 14,700 1131,900 0,000 
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е. Kúd položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom 

Odvádzacle potrubie DN600 127 603,290 0,000 
169 P Výbúranle betónu z nádvoria m3 44,000 204.000 6976,000 0,000 

170 P 
Presun aute z búrania betónových konštrukcii zvislý do výSky 
2000 mm t 74,600 86,000 6 432,600 0,000 

171 P Nakladania sute na dopravný prostriedok t 74,800 17,650 1 320.220 0,000 
172 P Odvoz auta do 10 km a uložením na skládku t 74.600 35,700 2670,360 0,000 

173 P 
Delenie pôvodných potrubí DN600 rezaním pílami a 
acetylénovým plameňom na kusy dffky do 3500 mm ks 36.000 126,000 4 536,000 0,000 

174 P 
Presun materiálu demontovaných potrubí DN600 vodorovný 
manuálny na vzdialenosť 130 m t 21,000 527,000 11067,000 0,000 

175 P Demontáž odvádzecej Castf potrubia DN600 dĺžky 146 m hod 134,000 23,400 3135,600 0,000 

176 P 
Presun materiálu nových potrubí DN600 vodorovný manuálny 
na vzdlalenosT 130 m t 21,000 527,000 11 067,000 0,000 

177 M Potrubie DN600 m 140,000 129,380 1 в 889,480 0,000 

17В u Koleno 90/2D/DN800 ks 2,000 1318,230 2636,460 0,000 

179 M Uloženie klzné ka 20,000 597,130 11 942,600 0,000 

180 г 
Uetavenla a montáž kzlných uložení. hod 117,000 24,400 2654,800 0,000 

101 
r 

Sekundárna oceHroívenle ks 20,000 340,470 6 608,400 0,000 

182 IM Kolena 1S?.D/DN600 ka 1,000 621,640 621,840 0,000 

163 |M • Frícjte- DN60C ks 6.000 122,570 735,420 0,000 

' 184 p Montážne prd cti na odvádzacom potrubí DN600: hod 178,000 24,400 4367,600 0.000 
185 p Uaiavenle odvádzacieho potrubia DN800 hod 123,000 24,400 3001,200 0,000 

166 p 
Realizácia montážnych skurtkových spojov potrubia DN600 
PN16 hod 55,000 24,400 1 342,000 0,000 

107, p Zváračské práce na zbernom potrubí DN600 hod 147,000 34,300 5 042,100 0,000 
' 1 6 3 a Priiipvní práce pred Kváranlm Merného potrubia DN 600 hod 317.000 24,900 . 7 693,300 0,000 

163 P Zváracie práce na prírubách DN600 hod 69.000 34.100 2 352,900 0,000 
180 M Fsrbe zéktadK1 *» 119,000 11,3» 1350,660 0,000 

tai 'M Farbe vrshné Kg 110,000 12,220 1454,180 0,000 

192 p Ochranná nátery realizovaných konštrukcii hod 135.000 14,700 1964,500 0,000 

1S3 P 
LAžko poinibfa DN600 v otvorenom výkope na nádvorí ao 
zhutnenrm m3 39,600 40,900 1 619,640 0,000 

194 p Betón4i žal.bettnu na nádvorí hrúbky 200 mm m2 22,000 159,100 3500.200 0,000 

Ostatné práca 138 646,450 

194 p 
Betonáž Žel.beiúnu vodoslavsbnAho С30/Э7 hr. nad 200 do 
300 mm m3 4,100 229.000 936,900 0,000 

195 p Betonáž žel.betónu vodostavebnáho C30/37 v podlahe m3 16,500 229.000 3 776,500 0,000 

196 p 
Presun materiálu pre betonáž vodorovný na vzdtalenosf 130 
m t 317,200 269,600 10036,560 0,000 

197 p Presun materiálu pre betonáž zvialý do 12 m výSky t 6,200 133,000 824,600 0,000 

198 p 
Zhotovenie debnenia pre betonáž podlahy medzipriestoru v 
obemom objekte m2 16,000 13,900 222,400 0,000 

199 p Odstránenia debnenia po betonáž) mZ 16,000 7,600 121,600 0,000 
200 p Odstánenle leienia z odbemáho.objektu VO hod 87,000 17,400 1 513,600 0,000 
201 p Tlaková BkúSky potrubí kpi. 1,000 6 984,OX 6 984,000 0,000 
202 p Kontrolná Glnnosf zváracieho technolána hod 205,000 33,500 6 667,500 0,000 
203 p Vizuálna a NDT kontrola zvarových spojov hod 148,000 37,200 5 542,800 0,000 

204 p 
Zhotovenie obslužných pracovných plotln v odbernom 
objekte VS pra manipuláciu s armatúrami KG 3870,000 3,220 12461,400 0,000 

205 p 
Sresuny materiálu pra zhotovenie obslužných ploÉln na 
vzdialenosť 130 m komunikačnou chodbou 3,400 269,000 962.600 0,000 

206 p 
Elektroinštalácie pre ovládanie motorických tupatok DN600, 
vrátane materiálu, káblových trás, MaR a softwaru kpt. 1,000 25669,540 25689,540 0,000 

207 p 

Demonáž provizórnych hradiaclch tabúl na vtákovom objekte 
ш využitia potápačských prác so spätnou montážou fieali na 
rfokový objekt hod 365,000 102,250 39 366,250 0,000 

206 p Dopravná náklady do 3,51 km 9 000,000 0,460 4140,000 0,000 
209 p Dopravná náklady nad 3,51 km 4 600,000 1,020 4 696,000 0,000 
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C. | Kôdpoložky Popi* MJ 
Množstvo 
caikom 

Cena 
Jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom 

210 |P Práce to zdvíhacou technikou - aub&erfav hod 240,000 SB.S00 14200,000 0.000 

Celkom 748 263,983 0,000 
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Slovenská komora stavebných inžinierov 

O s v e d č e n i e 
o vykonaní odbornej skúšky 

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že 

rodné Číslo 

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

vykonal odbornú skúSku pre činnosť 

s tavbyvedúc i 

s odborným zameraním Pozemné stavby 
- jednoduché stavby 

Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby 

s evidenčným číslom 

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

Dátum vydania 
Ing./Tán Kyseľ 
Predseda SKSt 


