ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Elena Hegerova, PhD. — riaditelka useku financii
Ing. Milan Hlinka — riaditel useku sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia Predstavenstva SP, a.s. podfla
podpisového poriadku OS-03 v plathom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Mgr. Anna Zabkova
odb. referent odb. investi¢nej vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 202187995
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocCka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo¢nost’ zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S
1.2.  Zhotovitel STRABAG Property and FacilityServices s.r.o.
Sidlo: Dunajska 32, 817 85 Bratislava
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Martin Belan, konatel spolo¢nosti
Stefan Babsch, konatel spolo¢nosti
Ing. Eugen Maczko, na zéklade plnej moci zo dia 10.12.2020
Osoby opravnené jednat’
vo veciach technickych: Ing. Jana Palkova
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., poboc¢ka Bratislava
ICO: 36 361 127
DIC: 2022198068
IC DPH: SK2022198068
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sro, vioZka Cislo: 40667/B
parafy: Garant:
Posta Dobra Niva — Rekonstrukcia a modernizacia SSM-OIVaE
Mgr. Anna Zabkova
Cislo v CEEZ:
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PREAMBULA

Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhladom na finan¢né plnenie z tejto zmluvy si je vedomy skuto€nosti, ze sa
povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €.315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVS) aje
suCasne zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, ze
v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatefov, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt v Ease uzavretia tejto zmluvy, ako aj
poCas celej platnosti zmluvného vztahu, v registri zapisani. Ak zhotovitel vyuzije subdodavatela na
plnenie predmetu zmluvy az poc€as platnosti tejto zmluvy, je subdodavatel, ktory ma povinnost
zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnost byt zapisany v registri v Case, ked je takyto
subdodavatel poskytovatelovi znamy, najneskér vSak v den plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak
poCas platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je zhotovitel
povinny okamzite ukonCit' plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takého subdodavatela. PoruSenie
povinnosti vykonat overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS
alebo nesplnenie povinnosti vykonat zapis opravnenej osoby registra véas v zmysle §. 10 odst.2 tretej
vety ZoRPVS bude mat za nasledok, Ze objednavatel s ktorym partner verejného sektora uzavrel
zmluvu, nemusi plnit’ svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tym do omeskania so splnenim svojho
zavazku.

Za podstatné porusenie ZoD sa povazuje:

- ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra pocCas platnosti tejto
zmluvy,

- ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v omeSkani so spinenim povinnosti podla
& 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS,

- ak pocas platnosti tejto ZoD pouzije zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri,hoci takyto
subdodavatel mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel pocas
plnenia predmetu tejto ZoD vymazany zregistra a zhotovitel ho nadalej pouzival na plnenie
predmetu tejto RD ako svojho subdodavatela.

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

Posta Dobra Niva — Rekonstrukcia a modernizacia

podla vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou UNITEC HOLDING spol. s r.o.

Rozsah stavebnych prac:

1. Architektura a stavebné rieSenie

2. Statika

3. Silnoprudové rozvody s osvetlovacimi telesami

4. Slaboprudové rozvody

5. Poziarna ochrana
parafy: Garant:
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©CoNOo

Zdravotechnika
Ustredné kurenie
Zariadenie

Vykaz vymer a rozpocCet

a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL. Ill. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Dobra Niva
Kpt. Nalepku 49/3
962 61 Dobra Niva

ClL. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €&l. Il su nasledovné:

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

zacCatie prac: drnom odovzdania staveniska
ukond&enie prac: 4 mesiace odo dha odovzdania staveniska

Terminom zacatia realizacie sa podfa tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisni¢ného odovzdania staveniska.

Za termin ukoncCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podfa tejto zmluvy povazuje den uspesSného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy, prisom prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktor( bolo
potrebné vykonavanie prac prerusit.

V pripade, ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Uc&inky
odstupenia od zmluvy nastanu dnom jeho doru€enia zhotovitelovi.

parafy: Garant:
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4.7. Dodrzanie terminu plnenia zo strany =zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omesSkani
s plnenim zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonlené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predizuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona €.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podla €l. |l tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 109 900,00 €
Slovom: jednostodevattisicdevatsto euroa 00 centov
V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy.

5.2. K cene podla bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos dariovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) €.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (dalej len
,Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude uc¢tovana DPH podla
platnych dafiovych predpisov v ¢ase fakturacie.

5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4 Dohodnuta cena je povazovana zuc€astnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit' len v pripade zmien pozZadovanych objednavatelom. Pozadované prace navySe
dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat’ e ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom
sekcie spravy majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podfa bodu 5.4..
5.6.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatefom podla bodu 5.4. bude

stanovena dodatkom ktejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena
pevna(ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpodtu diela).
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Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacnych faktar, ktorych

6.2.
6.3.

6.4.

suCastou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
koneCnej faktury, ktorej suCastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

Ciastkové faktury budu uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, priom zostavajucich 15%
bude uhradenych na zaklade konec¢nej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov. V pripade, ze stavba vykazuje vady a nedorobky v €ase odovzdania a prevzatia
stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat’ nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukon&eni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokonceni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatfiuje prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury poStou, formou doporueného listu. Faktury
zasielané postou sa povazuju za doru€ené v deh prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo
v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v def uplynutia odbernej lehoty
zasielky.

V pripade, Ze dobjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitefovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

V pripade, ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade pozZiadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poZiadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit' aj cena
diela a to v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloZiek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim

uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platiteflom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy
nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit faktiry za dané dielo, na Finanénu
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

spravu SR. Ak v Case uhrady faktury je zhotovitel platitefom DPH a objednavatel zisti, ze
bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s
Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
Uhradu, resp. uhradit' z faktury len zaklad DPH bez ciastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti zhotovitela ohladne bankovych uGctov. Takéto zadrzanie
platby nebude zakladat narok na urok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotovitela.
Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dna odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom termine.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10%
obstaravaciu prirazku.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skutoCnosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l. I. tejto zmluvy.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %
Z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.
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8.1.

8.2.

8.3.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného €asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zdznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opatnom pripade sa predpoklada, ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Mgr. Anna Zabkova.

8.5.

8.6.

Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporuéenym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpeli pre zhotovitefla moznost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.10. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpec€uje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat prace v&as a kvalitne, priCom pri omeskani s uskuto&nenim prac,
alebo nekvalitnom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565
a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeskania
zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade
poruSenia tychto povinnosti objednavatel mdze odstupit od zmluvy.

8.14. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

8.15. Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materialom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov poSty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu&astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a BezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na poZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrZiavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona ¢€.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spdsobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe,
ktoru mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a
objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa
zhotovitel diela.

Zhotovitel mdéze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdsobom. Tuto skutoénost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat' prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusSit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, mdze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel ur¢i termin
preberacieho konania. Zuc¢astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vsetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit' a predlozit objednavatelovi pred zaCatim preberacieho konania
potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucné listy

C) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektovu dokumentaciu
e) doklady o uloZeni odpadu zo stavby

parafy: Garant:
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8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie

so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doS$lo poCas zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.

Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su¢astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonCenia a odovzdania diela moéze objednavatel uplatnit

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

V pripade omesSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo mbdze zhotovitel pozadovat’ zaplatit
od objednavatela urok z ome8kania vo vySke stanovenej podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov SR.

Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim voc&i konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude diZzna druhej strane.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoCne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Objednavatel si méze uplatnit voc&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy den
omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50 €
za kazdu hodinu omes3kania.

9.10 V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy o dielo dojde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene

identifikacnych alebo registracnych udajov (nazov, sidlo, identifikacné €islo, Cislo uctu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit' tieto skuto¢nosti druhej
strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda
v plnom rozsahu za Skodu ta zmluvna strana, ktora tuto povinnost’ voci druhej zmluvnej strane
nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predlozi min. jeden tyzdef pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budd vykonavat zmluvné prace, za ucCelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obcCianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe).

parafy: Garant:
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Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

10.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejfiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia stym, Zze Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

10.3 Zhotovitel prehlasuje, ze sa dbkladne oboznamil s Protikorupénym koédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi azavazuje sa ho
dodrziavat, na znak €oho pripgja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit od Zmluvy.

10.4. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dia: V Bratislave, dna:
Ing. Elena Hegerova, PhD. JUDr. Martin Belan
riaditelka useku financii konatel spolo¢nosti
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Ing. Milan Hlinka Ing. Eugen Maczko
riaditel useku sluzieb na zaklade plnej moci
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
parafy: Garant:
Posta Dobra Niva — Rekonstrukcia a modernizacia SSM-OlIVaE
Mgr. Anna Zabkovéa
Cislo v CEEZ:
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