Zmluva dielo €. 22 / 003, Stavebné tipravy motorarne - SOS agrotechnicka, Topol'éany

Zmluva o dielo
&.92/003

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni na
zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

» Stavebné tipravy motordrne - SOS agrotechnicka, Topol’¢any “

Objednavatel

So sidlom

zastapeny:

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych
1ICO

DIC

bank. Spojenie

IBAN

BIC/SWIFT
Cislo telefonu
E mail

a

Zhotovitel

so sidlom

zastapeny

osoba opravnend konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych

L
Zmluvné strany

Strednd odborna $kola agrotechnicka, Tovarnicka 1632, Topolcny

Tovarnicka 1632, 955 01 Topol'¢any
Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly
00398411

2021243658

Statna pokladnica

SK94 8180 0000 0070 0030 7581

SPSRSKBAXXX
038 /53 22 560

sekretariat@sosagro.sk

(dalej len objednavatel)

EKO stavin s.r.o.

Stummerova 1508/118, 95501 Topol€any
Ivan Poluch, konatel

Ivan Poluch, konatel

Ivan Poluch, konatel

ICO 36 286 362
IC DPH SK 2022149162
bank. spojenie CSOB a.s.
IBAN SK61 7500 0000 0040 0490 9340
BIC/SWIFT CEKOSKBX
Zapis Obchodny register Okresného stdu
Oddiel Sro, vloZka &islo 17860/N
Cislo telefonu: 038/5324200
E mail info@ckostavin.sk
(dalej len zhotovitel)
IL

Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

rozpoCtova dokumenticia zhotovitela zo dfa : 04. 07. 2022

1
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Zmluva dielo €. 22 / 003, Stavebné tipravy motorarne - SOS agrotechnicka, Topol'éany

III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Stavebné tpravy motorarne - SOS agrotechnickd, Topol'cany “
(v dalsom texte len ,dielo®)

Ak pri realizacii diela poZiada objednévatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod bodom
3.1 tejto zmluvy arozpoCtu zhotovitela, stavaji sa zaviznymi aZ ich odsihlasenim zmluvnymi stranami formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo
vyhovovalo vsetkym prislusnym technickym norméam a predpisom. Predmet diela je vlastnictvom objednavatela.

Objedndvatel sa zavizuje prevziat dielo vykonané v silade s touto zmluvou a zaplatit cenu podla €l. V. a VL. tejto
zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze ma zabezpe€ené finan€né prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.
IV.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. III. bodu 3.1 tejto zmluvy:

o zahdjenie : dnom jej podpisu obidvoma zmluvni my stranami a dilom jej zverejnenia na web stranke
objednavatel’a.
e ukonCenie : 30. 09. 2022
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodl, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo
prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia  objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny thned' pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objedndvatel sa zaviizuje pristipit’ na zmenu
terminu ukon€enia diela alebo €asti, ak zhotovitel nemdzZe vykonavat dohodnuté price z dovodu klimatickych
podmienok, ktoré brania vykonat' dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poziadaviek. Zhotovitel tieto
skuto€nosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekiZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla
bodu 4.1 tohto €lanku.

Objednavatel sa zavizuje, Ze po ukonCeni diela, dielo bude odovzdané naraz bez vid a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim niektorej CGasti zmluvného plnenia moZe objedndvatel vyuCtovat
zhotovitefovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy defl omeskania z ceny nedokon€enych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatela na niahradu $kody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade s ust. § 3 zdkona €. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Celkova cena za dielo v rozsahu podla €l. I11. bodu 3.1.

Cena bez DPH : 29 606,40,- Eur
DPH 20 %: 5 921,28.- Eur
Cena s DPH : 35 527,68,- Eur

slovom : tridsat’pat’tisicpat’stodvadsatsedemeur Sesdesiatosemcentov.
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Zmluva dielo €. 22 / 003, Stavebné tipravy motorarne - SOS agrotechnicka, Topol'éany

V pripade, ak dojde k potrebe naviac prac, ktoré su potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukon€ené, a tieto prace boli
uz v rozpoCte zahrnuté, ako jednotkova cena sa pouZije cena zahrnuta v rozpoCte.

V pripade potreby naviac prac sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel predlozi objednavatelovi presny popis
potrebnych naviac pric, vymeru a jednotkovi cenu na schvilenie. O uvedent sumu sa zmluvnd cena zvysi.

V pripade, Ze objednavatel zabezpe€i dodavky materidlu resp. prac vo vlastnej rézii, o ich hodnotu sa, po dohode so
zhotovitefom, zmluvna cena zniZi.

VI
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutti cenu na ziklade dafového dokladu - fakttry, ktort zhotovitel vystavi po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou sia€astou faktiry bude objednavateflom odsthlaseny
a podpisany stpis vykonanych prac a doddvok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov.
Splatmost’ faktiry je 30 dni odo dfia jej doruenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spifiat naleZitost dafiového
dokladu, alebo nebude vystavena v stlade s touto zmluvou, ma objedndvatel pravo ju vratt do terminu splatmosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti fakttiry za€ina plynat odo dfia doru€enia opravenej faktary.

Zmluvné strany v stlade so zikonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni buda a€tovat’ dan
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktiry za zmluvné dielo je zhotovitel opravneny
vytCtovat’ objedndvatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 9% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania. Tymto nie je
dotknuté pravo zhotovitela na nahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych strin

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska®)

7.1.1 Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dfa uzavretia tejto
zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitefovi ur€i miesto, ktoré moéZe pouZit’ ako operativny
sklad materialu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel ur€i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu
pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpeCi zariadenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpe€it’ zhotovitel.

Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit’ sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia

pri praci (dalej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel zabezpe€i, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykondvané pracovné €innosti riadne
poueny. Zhotovitel zabezpeli, aby vietkym jeho pracovnikom boli pridelované prislusné osobné
ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpovedd po stranke bezpeCnosti price za vietky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaji na pracovisku alebo vykondvaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestnancom a
vykondvanym pracam plne zodpovedd za dodrZiavanie v§eobecne zaviznych pravnych predpisov na
tseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat odpady a neCistoty vzniknuté
z jeho €innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zirovefi odovzda objednavatelfovi pracovisko, ktoré bude
vyCistené a uvolnené.
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7.2.3  Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dfia odovzdania staveniska aZ do odovzdania diela a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat’ vsetky
skuto€nosti rozhodujtice pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekaZky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v€as, je povinny ihned
takéto prekaZky oznamit objednavatelovi a ak sa nedajid odstrdnit, navrhnut objednavatefovi iné vhodné
rieSenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stavebnom denniku budt zapisané vsetky rozhodujtice skuto€nosti
tykajice sa predmetu zmluvy, dennik bude vedeny tak, ako je obchodna zvyklost v investiCnej vystavbe, jeden
list kazdého zapisu preberie technicky dozor objednavatela.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na majetku objedndvatela, ak bude sposobend zhotovitefom alebo tymi, kto
plnia tlohy zhotovitela pri realizicii diela a taktieZ zodpovedd za Skodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa
so sthlasom zhotovitela zdrZiavaji na pracovisku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznidmit' pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zistupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavizuje zabezpe€it odberné miesto na dodavku vody a elekirickej energie o poZadovanom
vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, €o bude dokladované
wZapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vsetky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu
diela. O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela® v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZdu zmluvnd stranu. Pri odmietmuti prevzatia diela objednavatefom sa
spiSe zapisnica, kde sa uvedd doévody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zisad dohodnutych v tomto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi projektovii dokumenticiu skutone vykonanej rekonstrukcie,
predpisané revizne spravy, tlakové skusky a pod.

IX.
Nebezpe€enstvo skody

Nebezpe€enstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZz do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

X.
Ziruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze poCas ziru€nej doby bude mat

10.2

10.3

10.4

10.5.

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania objedndvatelovi a v ase plynutia zaru€nej doby.
Zaruéna doba je dohodnutd na dobu 42 mesiacov a zaCina plynat odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Case, kedy objedndvatel nemohol uZivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zaru€na doba za dodané zariadenia plynie podla zaru€nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru€nej doby ma objednavatel pravo poZadovat' a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5 pracovnych dni

od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatefom a vady odstranit v €o najkratSom mozZnom Case, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak.
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Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu
J 9
popise a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XI.
Odstapenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platmost’ a u€innost’ tejto zmluvy o dielo ukon€end len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto €lanku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

. Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

. Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajace z tejto zmluvy, okrem narokov na

nihradu skody a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finan€né zavizky vysporiadaji na zaklade vzijomnej dohody . Ak nepride k dohode, stidny znalec
z odboru ocefovania nehnutelnosti schvileny obidvomi zmluvnymi stranami vykond znalecké ocenenie. Kazda
zo zmluvnych stran moZe v tejto vecl tieZ poziadat o rozhodnutie prislusny sad.

11.4.2. Odsthlasené finan€né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktdry.

XII.
Zavere€né ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a aéinnost diiom nasledujticim
po dni jej zverejnenia na web stranke objednavate Ta.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzajomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika ako aj d'alsimi pravnymi normami
Slovenskej republiky a predpismi vztahujicimi sa na zmluvné zavizky.

Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak st vyhotovené
pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuja pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri
uzatvarani dodatkov riesit’ vzijjomnym rokovanim. Ak pri rieseni rozporov neddjde k stihlasnému stanovisku zmluvnych
strdn ani na rokovani Statutarnych organov, je ktorakolvek strana opravnena predloZit' spor na rozhodnutie prislusnému
stdu.

Saastou zmluvy je projektova a rozpo€tova dokumentacia na realizaciu predmetu zmluvy.

Zmluva bola vypracovand v dvoch rovnopisoch, jeden pre objedndvatela a jeden pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma platnost originalu.

V Topol’¢anoch dnia : 13.07.2022 V Topol'¢anoch dna : 13.07.2022
za objednavatela: za zhotovitela:
Ing. Robert Caniga, PhD. Ivan Poluch
riaditel skoly konatel
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