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ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 

č. objednávateľa: ... / č. zhotoviteľa: 3000_v2 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), § 65 nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom 

obstarávaní“) na zhotovenie projektovej dokumentácie pre projekt: 

 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie DSP a DRS technickej infraštruktúry pre priemyselný 

park, Rimavská Sobota“ 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:  PROMA s.r.o. 

 projektová príprava a riadenie výstavby 

Sídlo: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Majerský, PhD., generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti 

 Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ, konateľ spoločnosti 

 Ing. Beáta Majerská, prokúra; Ing. Ján Mládenek, prokúra 

IČO: 31 621 252 

DIČ: 2020444239 

IČ DPH: SK2020444239 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina 

IBAN: SK78 0200 0000 0017 1134 6651 

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Bukovan 

Tel.: +421 41 707 88 11-13, +421 41 707 88 25, +421 905 768 495 

E-mail: sekretariat.za@proma.sk; bukovan@proma.sk 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ: MH Invest, s.r.o. 

Sídlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

 Oddiel: Sro, vložka č.: 44056/B 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Boris Kačáni - konateľ 

IČO: 36 724 530 

DIČ: 2022302931 

IČ DPH: SK 2022302931 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

Kontaktná osoba:  

Vo veciach zmluvných: Pavol Žák 

Tel.:  

E-mail:  

Vo veciach technických: Pavol Žák 

Tel.: + 421 940 636 614 

E-mail: p.zak@mhinvest.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“)  
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Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v úradnom vestníku Európskej únie č. 

......................./............... dňa ........................... a zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 

........................... dňa ............................... s označením oznámenia .................. s predmetom zákazky na 

zhotovenie projektovej dokumentácie pre projekt: „Vypracovanie projektovej dokumentácie DSP 

a DRS technickej infraštruktúry pre priemyselný park, Rimavská Sobota“. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie projektovej dokumentácie pre projekt „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie DSP a DRS technickej infraštruktúry pre priemyselný park, Rimavská Sobota“ (ďalej 

len „dielo“ alebo „PD“). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie diela bude vykonané v rozsahu a 

podľa požiadaviek objednávateľa za ďalej dohodnutých podmienok. 

2. Dielom sa rozumie projektová dokumentácia v rozsahu podľa špecifikácií v prílohe č. 1 – Opis 

predmetu zákazky vrátane inžinierskej činnosti zahŕňajúcej súhlasné stanoviská dotknutých 

orgánov pre stavebné povolenie.  

3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať prípravu diela s objednávateľom, resp. jeho oprávnenou osobou až 

po odovzdanie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ poskytne práce spojené s realizáciou 

diela, a to: výkon odborného autorského dohľadu na základe písomnej výzvy objednávateľa, doručenej 

zhotoviteľovi minimálne 7 kalendárnych dní pred začatím výkonu odborného autorského dohľadu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevezme  a 

zaplatí zhotoviteľovi za dielo dohodnutú cenu v zmysle článku VI. tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Spôsob a forma vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, podmienkami a 

pokynmi objednávateľa, cenou ktorá bola uvedená v „návrhu na plnenie kritérií“, ktorý tvorí prílohu 

č. 2, všeobecne záväznými predpismi, technickými normami, a zápismi a dohodami zmluvných strán 

a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. 

2. Zhotoviteľ je povinný v rámci dojednanej ceny vypracovať a objednávateľovi odovzdať (etapy diela): 

a) projekt pre stavebné povolenie - 8x v papierovej forme a 2x na CD vo formáte pdf, dwg, doc, 

xls, vrátane inžinierskej činnosti zahŕňajúcej súhlasné stanoviská dotknutých orgánov pre potreby 

stavebného povolenia  

b) realizačný projekt, spolu so zapracovaním príp. pripomienok dotknutých orgánov v procese 

stavebného konania o vydaní stavebného povolenia -  8x v papierovej forme a 2x na CD vo formáte 

pdf, dwg, doc, xls. 

c) položkový rozpočet s výkazom výmer   

3. Súčasťou prípravy architektonickej štúdie musia byť minimálne dve koncepcie dispozičné, tvarovo-

objemové, ktoré bude zhotoviteľ konzultovať s objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

neprijať ani jednu koncepciu a požiadať o iné/vhodnejšie riešenie štúdie. 

4. Realizačný projekt musí byť spracovaný v súlade s platnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, 

súvisiacimi predpismi a normami STN. 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k vykonávaniu diela a že disponuje takými 

odbornými znalosťami ako aj personálnymi kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo a že bude všetky práce 

vykonávať s odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať zamestnancami 

a tretími osobami so zodpovedajúcou kvalifikáciou. 

7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Objednávateľovi a/alebo ním povereným 

osobám: 
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a) Počas konania o vydaní príslušného stavebného povolenia  

b) počas verejného obstarávania na Zhotoviteľa stavby (najmä poskytovanie vysvetlení, doplnení pri 

žiadostiach o vysvetlenie súťažných pokladov zo strany záujemcov doručených verejnému 

obstarávateľovi, pri doručení žiadostí o nápravu alebo námietok zo strany dotknutých osôb v 

procese verejného obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom obstarávaní a pod.) 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona 

o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti stanovenej v zmysle § 34 ods. 1 písm. 

g) zákona o verejnom obstarávaní. Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom 

týchto odborníkov (profesistu), je zhotoviteľ povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom 

osoby spĺňajúcej minimálne podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčových 

odborníkov, pričom pri zmene odborníka je povinný dodržať ustanovenia zákona o verejnom 

obstarávaní a postup podľa tohto bodu tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť odborníka 

len písomným dodatkom k tejto zmluve, pričom je povinný nahradiť príslušného kľúčového odborníka 

osobou, ktorá spĺňa minimálne požiadavky vyplývajúce z podmienky účasti stanovenej v zmysle § 34 

ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu 

kľúčových odborníkov spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť 

príslušného kľúčového odborníka. 

 

Článok V. 

Čas plnenia, odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v dojednanom  rozsahu a obsahu 

v lehote po jednotlivých etapách: 

a. Projekt pre stavebné povolenie – do 75 dní odo dňa oznámenia objednávateľa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi.  

b. Realizačný projekt - do 60  dní odo dňa predloženia dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu 

(a) a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.  

c. Položkový rozpočet s výkazom výmer (záverečná etapa) - do 15 dní odo dňa predloženia / 

odovzdania realizačného projektu  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje každú etapu zhotovovaného diela odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez 

vád a nedorobkov a v požadovanej kvalite. Pri odovzdaní každej etapy diela, s výnimkou záverečnej 

etapy diela, bude podpísaný predbežný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „čiastočné 

odovzdanie diela“). 

3. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť na 

odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na dohodnutých stretnutiach. Stretnutia 

budú zvolávané podľa potreby v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálny počet 

troch stretnutí: prvé na začiatku prác, druhé počas realizácie Diela a tretie pred dokončením Diela a 

jeho odovzdaním objednávateľovi, ktoré sa budú konať v mieste sídla objednávateľa. 

4. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním záverečnej etapy diela objednávateľovi v lehote, 

rozsahu, forme a počte vyhotovení jednotlivých častí dohodnutých touto zmluvou a na adrese sídla 

objednávateľa, o čom bude spísaný konečný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „záverečné 

odovzdanie diela“).  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť aj čiastočné prevzatie diela v prípade zistenia 

akýchkoľvek vád, chýb alebo nedostatkov. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje 

zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela a ktoré 

vyšli najavo neskôr. 

6. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, špecifikovanej v bode 1. tohto článku zmluvy, sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

7. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od primeranej súčinnosti objednávateľa.  

 

Článok VI. 

Cena diela a platobné podmienky 

1. Cena diela dohodnutá medzi zmluvnými stranami je cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií v súlade 
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s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez 

možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Cena uvedená v návrhu 

na plnenie kritérií  je súčasťou zmluvy ako príloha č. 2. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutej výške ceny a bez ohľadu na vlastné vynaložené 

náklady. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej 

cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie 

diela v dohodnutej cene. 

3. Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ  sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu každú etapu diela, do 30 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa riadneho odovzdania diela podľa 

čl. V bod 2. alebo 4. a to bezhotovostne na základe faktúry, riadne vystavenej zhotoviteľom Po dobu 

omeškania zhotoviteľa s doručením záverečnej faktúry objednávateľovi, nie je objednávateľ v 

omeškaní s úhradou ceny diela. 

6. V prípade, že posledný deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

7. Čiastkovú, alebo záverečnú faktúru  – daňový doklad, vyhotovený zhotoviteľom v súlade s týmto 

článkom, doručí zhotoviteľ  na adresu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru v 4 

vyhotoveniach. Faktúra, vystavená zhotoviteľom, musí obsahovať všetky náležitosti platného 

daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohou musí byť fotokópia 

predbežného protokolu o odovzdaní  prevzatí, resp. záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

8. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 

neobsahuje niektorú z náležitostí platného daňového dokladu alebo má iné vady v obsahu. Spolu s 

vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia. 

9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa 

doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vystavenej faktúry. 

10. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou 

účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu diela. 

12. Počas doby trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi do troch (3) dní 

všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, 

štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie 

zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy tiež povinný písomne oznámiť 

objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to 

bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.   

 

Článok VII. 

Poistenie zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri podpise tejto zmluvy alebo na vyžiadanie Objednávateľa 

kedykoľvek v priebehu trvania tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o platnom poistení 

zodpovednosti za škodu pri výkone povolania alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku 

činnosti poisteného a toto poistenie udržiavať v platnosti a účinnosti minimálne po celú záručnú dobu 

diela, špecifikovanú v článku VIII. bod 5 tejto zmluvy. Limit takéhoto poistenia musí byť limitom pre 

danú poistnú udalosť minimálne v sume rovnajúcej sa zmluvnej cene za dielo (cene uvedenej v návrhu 

na plnenie kritérií). 

2. Neuzavretie poistnej zmluvy (poistných zmlúv) alebo nepredloženie dôkazu o uzavretí platných 

poistných zmlúv alebo neudržiavanie poistenia v platnosti a účinnosti minimálne po celú záručnú dobu 

diela, špecifikovanú v článku VIII. bod 5 tejto zmluvy v zmysle tohto článku zmluvy zo  strany 

zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo objednávateľa od tejto 
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zmluvy odstúpiť. 

3. Pri vzniku poistnej udalosti sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o škode 

na majetku, o spôsobení akejkoľvek škody. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať 

objednávateľa o vzniku škodovej udalosti, alebo o udalosti ktorá by v budúcnosti mohla zakladať 

povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 

4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa špecifikované v článku VII. tejto zmluvy sa považuje 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu a kvalite 

vymedzenej v tejto zmluve a v jej prílohe/ách, v súlade s STN, so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, s technickými predpismi, ako aj v súlade s požiadavkami Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela alebo jeho časti, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi, aj v prípade, ak vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí diela. Dielo má vady, ak 

dielo, časť diela alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná 

majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia na účel určený v tejto Zmluve 

alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve, nie sú v súlade s STN, so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, s technickými predpismi. Objednávateľ je oprávnený neprevziať 

dielo, ktoré nie je vykonané riadne alebo včas podľa podmienok určených v tejto zmluve a v jej 

prílohe/ách. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

3. Dielo má vady najmä, no nie výlučne v prípade, ak : 

a. nie je dodané v požadovanej kvalite 

b. nie je vykonané v dohodnutom rozsahu, 

c. má právne vady najmä v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené zo strany 

objednávateľa právami tretích osôb. 

4. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na 

zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela 

vypracovaného zhotoviteľom a skutočne nameranými hodnotami (rozdielne hodnoty vo výkaze výmer 

stavby a pozemkov, nesprávne použitá technológia) a hodnotami jednotlivých položiek rozpočtu 

odovzdaného objednávateľovi.  

5. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov odovzdaných mu 

na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa písomne upozornil a 

objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním 

nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 

písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol 

zistiť. 

7. Pre prípad vady diela dojednávajú  zmluvné  strany  právo  objednávateľa  požadovať  a povinnosť  

zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela,  a to bezodkladne, najneskôr  v lehote 10 dní 

od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prípadnú reklamáciu vady diela je 

objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme na adresu sídla 

zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu zhotoviteľa sekretariat.za@proma.sk. 

8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 

nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že 

vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený odstrániť ich sám alebo dať ich 

odstrániť treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je 

povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť. 

9. V prípade zistenia, že dielo nie je kompletné alebo má iné vady a objednávateľovi v súvislosti s touto 

vadou/vadami diela vzniknú nepredpokladané (neočakávané) náklady, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto 

nepredpokladané náklady uhradiť objednávateľovi v celom rozsahu, a to bezodkladne, najneskôr v 
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lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie.  V písomnej výzve objednávateľ 

vzniknuté nepredpokladané náklady špecifikuje. 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty (sankcie) 

1. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej v 

tejto zmluve nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená 

porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to aj v rozsahu 

presahujúcom zmluvnú pokutu, alebo na prípadné odstúpenie od zmluvy. 

2. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu 

zhotoviteľovi. 

3. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu: 

a. vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň omeškania zhotoviteľa s 

odovzdaním diela objednávateľovi riadne a včas v súlade s článkom V bod 1. tejto zmluvy; 

b. vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň omeškania zhotoviteľa s 

odovzdaním dokladov preukazujúcich existenciu objednávateľom požadovaných poistení podľa 

čl. VII tejto zmluvy; 

c. vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odstránením každej 

reklamovanej vady diela riadne a včas; 

d. vo výške 0,05% za každý, čo i len začatý deň omeškania zhotoviteľa a za každé jednotlivé 

porušenie zmluvných povinností, špecifikovaných v článku XI. tejto zmluvy; 

e. vo výške 2,5 % z ceny diela bez DPH v prípade, keď objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v rozpore 

s bodom 8. čl. IV tejto zmluvy vykonáva dielo prostredníctvom iných osôb, ako tými, 

prostredníctvom ktorých deklaroval splnenie podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g.) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní; 

f. vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nepredpokladaných 

nákladov objednávateľovi, v zmysle článku VIII. bod 8 tejto zmluvy; 

g. vo výške 0,05% za každý, čo i len začatý deň omeškania zhotoviteľa pri výkone odborného 

autorského dohľadu na základe písomnej výzvy v zmysle článku III. bod 3 tejto zmluvy. 

4. Zmluvnú pokutu za opakované porušenie povinností je možné ukladať aj opakovane. Ak nedošlo k 

okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení 

objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s výnimkou 

tých povinností, ktorých porušenie je v zmluve priamo špecifikované ako podstatné porušenie zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v 

zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný 

symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí 

dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku 

titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného 

zmluvnou pokutou. 

 

Článok X. 

Ostatné dojednania 

1. Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na diele. Vlastnícke právo a 

zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa každým čiastočným 

odovzdaním diela v zmysle článku V. bodu 2. zmluvy. 

2. Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu 

uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. 

3. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, 

vyplývajúce z tejto zmluvy a z príslušných právnych predpisov, má zhotoviteľ právo vyfakturovať do 
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termínu písomného odstúpenia od zmluvy vynaložené náklady na realizáciu diela len v prípade, ak 

objednávateľ má z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Objednávateľ má právo žiadať od 

zhotoviteľa náhradu škody vyplývajúcu z titulu odstúpenia od zmluvy pre porušenie povinnosti 

zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ je povinný dňom oznámenia o odstúpení od zmluvy ukončiť vykonávané práce na diele. 

5. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať  o podstatných skutočnostiach súvisiacich                 

s predmetom diela, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť jej plnenie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za 

písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa 

písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v čl. I tejto zmluvy vráti 

odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej 

písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel. 

7. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi 

časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať 

tretími osobami na náklady zhotoviteľa, z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa 

považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy: 

a. ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku, 

b. ak zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 

c. ak zhotoviteľ nekonzultuje prípravu diela s objednávateľom, resp. jeho oprávnenou osobou, 

d. ak zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa, 

e. ak sa preukáže, že zhotoviteľ, alebo jeho subdodávatelia nemajú potrebnú spôsobilosť alebo 

oprávnenia na výkon diela, 

f. ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu subdodávateľovi v súvislosti 

s realizáciou diela. 

8. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov: 

a. ak bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 

začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz 

alebo povolená reštrukturalizácia, 

b. ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

c. ak zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby 

predtým získal súhlas objednávateľa, 

d. ak zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu v zmysle čl. VII tejto zmluvy, 

e. ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v čl. IV bode 8 tejto zmluvy, 

f. ak v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo 

konštatované porušenie zákona, 

g. ak je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z., 

h. ak je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 

Z. z., objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných 

dôvodov než uvedených v bode 7 a 8 tohto článku. 

9. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. 

Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich 

zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 

na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ani  

ustanovenia týkajúce sa udelenia licencie. 

 

Článok XI. 

Subdodávanie 

1. Objednávateľ týmto dáva súhlas zhotoviteľovi na uzatváranie subdodávateľských zmlúv (ďalej len 

„subdodávateľské zmluvy”) so subdodávateľmi vymenovanými v prílohe č. 3 (ďalej len 

„subdodávatelia”) pod podmienkou, že daný subdodávateľ sa nachádza v zozname subdodávateľov v 

prílohe č. 3 a rozsah prác a maximálna odmena pre takéhoto subdodávateľa je uvedená v prílohe č. 3 

tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ môže uzavrieť subdodávateľské zmluvy aj s inými subdodávateľmi ako len so 
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subdodávateľmi; alebo inými subdodávateľmi, ktorých podmienky nekorešpondujú s podmienkami 

uvedenými v bode 1 tohto článku zmluvy, len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne  päť (5) 

pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

3. Do doručenia písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi sa má za to, že objednávateľ 

zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia zhotoviteľa počas trvania zmluvy musia 

spĺňať podmienky podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.. zhotoviteľ je povinný na vyzvanie 

objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa 

predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.. 

4. Akýkoľvek súhlas objednávateľa, ktorý sa spomína vyššie v bode 1. a 2. tohto článku zmluvy, 

neoslobodzuje zhotoviteľa od žiadneho záväzku ani žiadnej povinnosti podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ 

je zodpovedný za všetky úkony, omeškania, opomenutia a nedbalosti akéhokoľvek subdodávateľa. 

Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil 

na zhotovenie sa považuje za omeškanie zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady subdodávateľom (a akémukoľvek inému  subdodávateľovi) 

v lehote splatnosti a nevystaví objednávateľa žiadnemu záväzku voči subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ spolu s faktúrou poskytne písomnú záruku, v ktorej uvedie, že “Všetky splatné a nesporné 

pohľadávky subdodávateľov boli uhradené”. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, objednávateľ 

má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške  3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur). 

7. V prípadoch, keď subdodávatelia požadujú úhradu od objednávateľa, objednávateľ o tom písomne 

upovedomí zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s 

vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej 

subdodávateľom. Ak zhotoviteľ neodpovie na takúto žiadosť subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej 

prijatia, objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo 

subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky 

subdodávateľa podľa subdodávateľskej zmluvy, objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby 

subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ zhotoviteľ a subdodávateľ nedospejú k dohode o 

spornej platbe (ďalej len „vyrovnanie”) alebo až dokiaľ  sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce 

sa spornej platby. V takom prípade môže objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu subdodávateľovi 

podľa subdodávateľskej zmluvy priamo subdodávateľovi v súlade s vyrovnaním alebo súdnym 

rozhodnutím. V každom prípade, ak objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky subdodávateľa voči 

zhotoviteľovi podľa subdodávateľskej zmluvy priamo subdodávateľovi, objednávateľ si môže 

vzájomne započítať príslušnú sumu a odmenu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

8. Do 60 dní od vypracovania protokolu o odstránení nedostatkov zhotoviteľ doručí objednávateľovi 

vyhlásenia všetkých subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej objednávateľom 

zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na diele, podpísané oprávneným zástupcom alebo 

oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak zhotoviteľ 

nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia subdodávateľov, zhotoviteľ doručí objednávateľovi: kópiu 

faktúry vystavenej/faktúr vystavených subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny 

prislúchajúcej subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami. 

9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zadať subdodávateľovi, preniesť ani uložiť žiadnu zo svojich 

povinností podľa tejto zmluvy, ak nebude mať predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa. 

Vymenovanie subdodávateľa nemá vplyv na povinnosti a záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zostáva plne zodpovedný za všetky úkony a opomenutia svojich subdodávateľov tak, ako 

keby to boli úkony alebo opomenutia zhotoviteľa alebo personálu zhotoviteľa, a zhotoviteľ zostane 

výhradnou kontaktnou osobou objednávateľa v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predišlo 

pochybnostiam, objednávateľ môže kedykoľvek, konajúc rozumne, stiahnuť svoj súhlas s 

vymenovaním subdodávateľa. 

10. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia, ak zhotoviteľ vystaví objednávateľa spoločnému a 

nerozdielnemu záväzku z dôvodu nezaplatenia subdodávateľom v lehote splatnosti, potom bude mať 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa odškodnenie za celkovú škodu, ktorú objednávateľ 

utrpel. 

11. Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 

č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto 

Zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
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12. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v 

registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho 

subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 

údajov. 

 

Článok XII. 

Licencia 

1. Súčasne s dodaním Služby a/alebo jednotlivej časti Služby a/alebo dokumentácie k Službe, ktoré sa 

považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon  (ďalej spolu tiež len „Dielo“) 

objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na používanie Diela v súlade s touto 

licenčnou zmluvou (ďalej len „licenčná zmluva“). Objednávateľ je oprávnený Dielo voľne používať 

podľa vlastného uváženia, t. j. najmä Dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 

opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v 

akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi licenciu na Dielo v neobmedzenom 

vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 

majetkových práv k Dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto licencia je 

udelená ako nevýhradná. 

2. V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie Diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým 

má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela 

tretej osoby“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. 

Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto odseku 2.. 

Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto odseku 2. voľne používať podľa vlastného 

uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 

publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek rozsahu. 

Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto odseku 2. v 

neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu 

trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. 

Táto sublicencia je udelená ako nevýhradná. 

3. Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného 

uváženia sublicenciu na Dielo podľa bodu 1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 2. 

tohto článku v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený 

tiež postúpiť udelenú licenciu podľa bodu 1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 2. tohto 

článku akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie 

nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, 

objednávateľ nie je povinný informovať zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, 

že takéto použitie Diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto 

zmluvy. 

4. Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa 

tohto článku, pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku nekončia zánikom zmluvy a/alebo 

licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné. 

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na Dielo a sublicenciu na diela tretej 

osoby podľa tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne. Licenčné poplatky za použitie Diela 

vrátane diela tretej osoby (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie Diela a/alebo diela tretej osoby) 

sú zahrnuté v odmene podľa článku VI. tejto zmluvy.  

 

Článok XIII. 

Zodpovednosť za škody 

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 

až § 386 Obchodného zákonníka. 

2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane 

realizovať stavebné práce z dôvodu vady PD alebo z dôvodu zapracovania obsahovo tej istej položky 
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do PD navyše alebo z dôvodu nezapracovania položky nevyhnutne potrebnej do PD. 

3. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi náklady spojené s naviac prácami alebo inými 

nákladmi v prípade, že počas realizácie stavby sa zistí, že PD a/alebo výkaz výmer nie sú kompletné a 

Objednávateľovi vzniknú práce alebo náklady naviac.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii stavby vykonanej 

v rozsahu a v kvalite podľa predmetu tejto zmluvy, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby 

prejavili ako technicky nemožné. V takomto prípade zhotoviteľ uhradí všetky škody, ktoré vzniknú 

objednávateľovi. 

5. V prípade, že počas plynutia záručnej doby alebo počas realizácie diela zhotovovaného podľa 

spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady projektovej dokumentácie alebo chýbajúce časti 

nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie diela ako celku a v dôsledku uvedených skutočností 

vznikne objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si 

náhradu tejto škody v celom rozsahu od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody 

podľa Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ v takom prípade zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú 

zavinil nedostatočnou kvalitou projektovej dokumentácie vo výške objednávateľom alebo treťou 

osobou skutočne vyčíslených nákladov potrebných na realizáciu chýbajúcich častí diela alebo 

nevhodne zvolených postupov, ktoré museli byť objednávateľom  vykonané za účelom zabezpečenia 

užívania diela ako celku (ktoré bolo zhotovované podľa projektovej dokumentácie na základe tejto 

zmluvy). Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa 

doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahe a výške. 

6. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na 

cudzích objektoch, zariadeniach a majetku pri výkone práv a povinností vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené objednávateľovi orgánmi 

verejnej moci, ak tieto boli uložené v dôsledku činností, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok len na náhradu skutočnej škody. Objednávateľ 

nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady 

akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu príkladmo vymenované: 

ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie 

kapitálu, náklady na náhradné vybavenie a služby, náklady na náhradnú elektrickú alebo tepelnú 

energiu, alebo náklady na prestoje. Maximálna výška náhrad škôd, ktoré si môže zhotoviteľ nárokovať 

voči objednávateľovi a ktoré bude musieť objednávateľ nahradiť zhotoviteľovi, a to aj v prípade vzniku 

viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet a výšku, môže byť maximálne do 10% z celkovej ceny za 

dielo. 

 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 

47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov deň nasledujúci 

po dni doručenia osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Priemyselný park Rimavská 

Sobota“ (ktorého súčasťou je aj dielo), podľa zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách 

objednávateľovi (ktorý bude držiteľom osvedčenia) a súčasne po zverejnení zmluvy v  Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Objednávateľ je povinný do dvoch (2) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne oznámiť túto skutočnosť 

zhotoviteľovi.  

3. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatočné písmeno, 

je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatočným 

písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle 

zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak. 

4. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:  

• Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky  

• Príloha č. 2 – návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) 
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• Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené, ako aj právne pomery z nej 

vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského 

zákona, Občianskeho zákonníka a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 

zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z 

ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 

ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 

uzatvorenia zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštou na adresu 

uvedenú v záhlaví zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z 

verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.), kuriérom alebo osobne a v 

prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky s nasledovným 

písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 

písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 

odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na 

pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 

vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

8. Túto Zmluvu možno meniť a/alebo dopĺňať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní vo forme 

písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Prevod a postúpenie práv a 

povinností zo zmluvy zo strany Zhotoviteľa je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa. 

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a dve vyhovenia zhotoviteľ. 

10. Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 V Bratislave, dňa ........... 2022 V Žiline, dňa 17.05. 2022 

  

 Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 ___________________________ __________________________ 

 MH Invest, s.r.o PROMA s.r.o. 

 Ing. Boris Kačáni Ing. Ján Majerský, PhD. 

 konateľ generálny riaditeľ, konateľ 
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Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je Vypracovanie projektovej dokumentácie DSP a DRS technickej infraštruktúry pre priemyselný 
park, Rimavská Sobota 

 

Predmet zákazky sa nedelí na časti 

Zadanie: 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej Republiky, č. 38 z 20. januára 2021 k návrhu realizácie priemyselného parku 
s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“, je realizované verejne obstarávanie podľa ustanovenia § 66 ods. 
7 (reverzný postup) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, zapracovanie 

pripomienok v priebehu stavebného konania, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby a spolupráca 

pri uskutočnení stavby, vychádzajúc zo štúdie realizovateľnosti, pod názvom: „Priemyselný park Rimavská Sobota“. 

Lokalita budúceho priemyselného parku Rimavská Sobota sa nachádza v katastrálnom území mesta Rimavská Sobota 

a obce Čerenčany o celkovej výmere 84,70ha.  

 Predmetom tohto projektu je rozpracovanie štúdie realizovateľnosti do ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP a Dokumentácie pre realizáciu stavby DRS) podľa 

objektovej skladby a požiadaviek na stavbu: 

SO 01   HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY 

SO 02   DOPRAVNÉ NAPOJENIE NA CESTU I. TRIEDY I/72 a R2 

SO 03   KOMUNIKÁCIE VOZIDLOVÉ A PEŠIE, SPEVNENÉ PLOCHY 

SO 04   PITNÝ VODOVOD A VODOMERNÉ ŠACHTY, ÚŽITKOVÁ VODA A POŽIARNY VODOVOD 

SO 05   DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SÚVISIACE OBJEKTY  

SO 06   SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PREČERPÁVACIE ŠACHTY, SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 07   PLYNOVOD STL A SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 08   TRANSFORMOVŇA 110/22kV (15 MW) VRÁTANE ROZVODOV VVN A VN, ZASLUČKOVANIE VVN 

SO 09   ROZVODY VN VRÁTANE SPÍNACÍCH STANÍC V PRIEMYSELNOM PARKU A SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 10   ROZVODY NN V PRIEMYSELNOM PARKU A SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 11   VONKAJŠIE OSVETLENIE V PRIEMYSELNOM PARKU A SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 12   SLABOPRÚDOVÉ A OPTICKÉ ROZVODY A SÚVISIACE OBJEKTY 

SO 13 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

 

Požiadavky stavby a technické špecifikácie: 

➢ SO 01 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY 

Povrch územia je väčšinou skoro rovinatý s miernym zvlnením v okrajovej časti. Terénne úpravy budú vo veľkej 

miere závisieť od budúcich objektov SO 02 DOPRAVNÉ NAPOJENIE NA CESTU I. TIREDY I/72, a prispôsobenia 

sa existujúcemu stavu. Návrh na hrubé terénne úpravy vyplýva zo štúdie realizovateľnosti a to v bodoch: 

1. Riešenie vplyvu zavlhnutého  územia 

2. Riešenie spracovania a uloženia ornice 

3. Požiadavky z environmentálneho hľadiska. 
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➢ SO 02   DOPRAVNÉ NAPOJENIE NA CESTU I. TRIEDY I/72. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS na vybudovanie dvoch priesečných neriadených križovatiek 

podľa prílohy pod názvom 11_doprava_E.pdf a 12_doprava_E.pdf, na cestu 1. triedy I/72. Rovnako treba uvažovať 

s budúcou výstavbou rýchlostnej cesty R2, ktorá prechádza uvažovanou lokalitou budúceho priemyselného parku 

v Rimavskej sobote. 

 
➢ SO 03   KOMUNIKÁCIE VOZIDLOVÉ A PEŠIE 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti na komunikáciu 

súbežne s cestou I. triedy I/72 a prílohy pod názvom 11_doprava_E.pdf a 12_doprava_E.pdf,  rovnako tak chodník pre 

peších. 

➢ SO 04   PITNÝ VODOVOD A VODOMERNÉ ŠACHTY 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti  na vybudovanie 

prípojky pitnej vody z verejného rozvodu PVC DN 200 (D225), ktorý prechádza priamo cez riešené územie (Etapa 1. a 4.) 

v dimenzii DN65 pre kapacitu 270m3/deň. Podľa prílohy pod názvom 14_situacia_S04.pdf 

 

➢ SO 05   DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, RETENČNÁ NÁDRŽ A VÝUSTNÝ OBJEKT 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti. Pred zaústením 

dažďovej kanalizácie do recipientu (Rimava) nutnosť vybudovať dve vetvy dažďovej     kanalizácie (nad a pod plánovanou 

R2) a 2ks retenčných nádrží s predpokladaným objemom pre 1. a 2. etapu 1.100m3 a pre 3. a 4. etapu 700m3, za podmienky 

regulovania odtoku z plochy z jednotlivých areálov, napr. 0,1l/s na 100m2.  Podľa prílohy pod názvom 

15_situacia_S05_SO6.pdf. 

 

➢ SO 06   SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PREČERPÁVACIE ŠACHTY 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti pre vybudovanie 

výtlačnej splaškovej kanalizácie DN300 v dl. cca. 3,0km v kapacite 2500m3/deň. Podľa prílohy pod názvom 

15_situacia_S05_SO6.pdf 

 

➢ SO 07   STL PLYN 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti na vybudovanie 

plynových prípojok na každej Etape podľa prílohy pod názvom 16_situacia_S07.pdf Existujúce vedenie plynového vedenia 

pozdĺž cesty I. triedy I/72 ,DN 150 s kapacitou 650m3/deň je vyhovujúca. Závery štúdie realizovateľnosti o výmene 

potrubia a zmene dimenzie  boli prehodnotené na základe komunikácie s distribútorom plynu SPP. 

 

➢ SO 08   TRANSFORMOVŇA 110/22kV (15 MW) VRÁTANE ROZVODOV VVN A VN 

➢ SO 09   ROZVODY VN VRÁTANE SPÍNACÍCH STANÍC V PRIEMYSELNOM PARKU 

➢ SO 10   ROZVODY NN V PRIEMYSELNOM PARKU 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti na vybudovanie 

a napojenie novej elektrickej stanice – transformovne 110/22kV vrátane objektov zázemia pre zabezpečenie výkonu 15 MW 

s existujúceho VVN vedenia priamo prechádzajúceho riešenou lokalitou resp. vybudovanie novej linky VVN 110kV v dl. cca. 

5,4km, výmenou existujúcej Transformovne TR400/110kV RSO podľa návrhu SSD v prílohe pod názvom 

17_situacia_S08.pdf a 19_situacia_SO9.pdf 

 

➢ SO 11   VONKAJŠIE OSVETLENIE V PRIEMYSELNOM PARKU 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti na vybudovanie 

verejného vonkajšieho osvetlenia popri komunikáciách pre peších podľa prílohy pod názvom  20_situacia_S010_SO11.pdf 

 

➢ SO 12   SLABOPRÚDOVÉ A OPTICKÉ ROZVODY A SÚVISCIACE OBJEKTY 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti s pripojením 

priemyselného praku do optickej siete telekomunikačnej siete a súvisiacich objektov a prípadných prekládok existujúcich 

sieti. Podľa prílohy pod názvom 20_situacia_S010_SO11.pdf 
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➢ SO 13 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS a rozpracovanie štúdie realizovateľnosti pre odvádzanie 

povrchových vôd a dažďových vôd do recipientu rieka Rimava. Vyhodnotiť riziko povodňovej ochrany pre Q100 

a vypracovať súvisiace opatrenia.  

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia ako aj pre realizačný projekt 

je: 

➢ Koordinačné výkony – koordinácia výkonu odborného autorského dohľadu, t.j., koordinácia výkonov 

odborného autorského dohľadu a dozoru jednotlivých projektantov a špecialistov, a kontrola dodržiavania 

projektu. 

➢ Projektové výkony – kontrola súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou, výkon občasného 

odborného autorského dohľadu, kontrola dodržiavania projektu, konzultácie so zhotoviteľom stavby, príp. 

zhotoviteľmi jej častí, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov 

 

Prílohy opisu predmetu zákazky: www.dotacieservis.sk/MH-invest/OPZ-prilohy.zip 

 

 

 

 V Bratislave, dňa ........... 2022 V Žiline, dňa 17.05. 2022 

  

 Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 ___________________________ __________________________ 

 MH Invest, s.r.o PROMA s.r.o. 

 Ing. Boris Kačáni Ing. Ján Majerský, PhD. 

 konateľ generálny riaditeľ, konateľ 

  

 

  

http://www.dotacieservis.sk/MH-invest/OPZ-prilohy.zip
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Príloha č. 2 – návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) 

 

 

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA 

 

Zhotoviteľ / Uchádzač:  PROMA s.r.o. 

 projektová príprava a riadenie výstavby 

Sídlo: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 

IČO: 31 621 252 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Majerský, PhD., generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti 

 Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ, konateľ spoločnosti 

 Ing. Beáta Majerská, prokúra; Ing. Ján Mládenek, prokúra 

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Bukovan 

Tel.: +421 41 707 88 25, +421 905 768 495 

E-mail: bukovan@proma.sk 

 

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: „Vypracovanie projektovej dokumentácie DSP a 

DRS technickej infraštruktúry pre priemyselný park, Rimavská Sobota“ 

 

 Kritérium: Cena 

Popis 
Cena spolu v EUR 

bez DPH 
DPH 20% 

Cena spolu v EUR 

s DPH 

"Vypracovanie projektovej 

dokumentácie DSP a DRS technickej 

infraštruktúry pre priemyselný park, 

Rimavská Sobota“ 

295 640 59 128 354 768 

 
Rozpis jednotlivých položiek 

Popis jednotlivých položiek 
Cena spolu v EUR 

bez DPH 
DPH 20% 

Cena spolu v EUR 

s DPH 

„Projekt pre stavebné povolenie“ 133 038 26 607,60 159 645,60 

„Realizačný projekt“ 155 211 31 042,20 186 253,20 

„Položkový rozpočet s výkazom výmer“ 7 391 1 478,20 8 869,20 

 

V Žiline, dňa 17.05. 2022 

 

 

  __________________________ 

  PROMA s.r.o. 

  Ing. Ján Majerský, PhD. 

  generálny riaditeľ, konateľ 

  podpis uchádzača 
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Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov 


