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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
Objednávateľ: 
Názov: Okresný súd Nové Zámky 
Sídlo: F. Rákocziho 15 
Zastúpený:  JUDr. Eva Kovácsová, predsedníčka okresného súdu 
 IČO: 00165671 
DIČ:    2021033608 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: XXXXX 
Kontaktná osoba: PhDr. Matej Ludas 
Tel.:    +421908734426  
e-mail:     matej.ludas@justice.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) . 

Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:  FKF design spol. s r.o.  
Sídlo: Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4 
Vložka číslo:   Obchodný register Okresného súdu v Nitre,  
 Oddiel: Sro Vložka č.: 14603/N 
IČO: 36 558 681 
DIČ: 2021800407 
IČ DPH: SK:2021800407 
Bankové spojenie: XXXXX 
IBAN: XXXXX 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu v Nitre 
Kontaktná osoba: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, konateľ 
Tel.: +421 903 613 874 
e-mail: vikartovsky@fkfdesign.sk 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“). 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Túto Zmluvu o dielo (ďalej aj len „zmluva“) uzatvárajú Zmluvné strany ako na základe výzvy na predkladanie 

ponúk, v ktorej bola ponuka Zhotoviteľa vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Na zadanie tejto zákazky sa podľa             

§ 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z.  

 

1.2. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti rekonštrukcie 
a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej rekonštrukcie Okresného súdu Nové Zámky (ďalej len 
„budova súdu"), pričom táto Zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z prostriedkov 
štátneho rozpočtu.  

1.3. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom 

osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s Prílohou č. 1, že má vedomosť o všetkých právnych 

predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov 

z nej vyplývajúcich bude disponovať všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych 

predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre 

riadne a včasné plnenie tejto zmluvy. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre Objednávateľa zhotoviť na 

základe vlastného zamerania dielo – úvodný kvalifikovaný odhad nákladov na rekonštrukciu, investičná štúdia 
a statický posudok pre umiestnenie vzduchotechnického zariadenia na strechu budovy okresného súdu, tak, 
aby spĺňalo požiadavky uvedené v Prílohe č. 1, v rozsahu a kvalite uvedených v článku III. tejto zmluvy, vrátane 
zapracovania požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4. (ďalej len ,,dielo" a jednotlivé uvedené časti, teda 
úvodný kvalifikovaný odhad nákladov na rekonštrukciu, investičná štúdia a statický posudok pre umiestnenie 
vzduchotechnického zariadenia na strechu budovy okresného súdu ďalej aj ako „jednotlivá časť diela“ alebo 
„jednotlivé časti diela“). 

  
2.2. Objednávateľ' sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 

podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V. tejto zmluvy. 
 
2.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia plánovanej rekonštrukcie budovy súdu, 

pričom dielo má byť podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle príslušných právnych 
predpisov.  

Článok III. 
Rozsah a kvalita diela 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať všetky príslušné právne predpisy platné a účinné na 

území Slovenskej republiky, ako aj postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, v súlade s účelom 
zmluvy, podľa svojich najlepších schopností a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s 
prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať.  
 

3.2 Dielo bude zhotovené podľa Zadania pre investičnú štúdiu, ktoré tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, v rozsahu tam 
uvedenom, so zapracovaním požiadaviek Objednávateľa a bude obsahovať všetky náležitosti predpokladané 
príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou investičnej štúdie bude aj statický posudok pre umiestnenie 
vzduchotechnického zariadenia na strechu budovy okresného súdu. 
 

3.3 Dielo bude realizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami (EN) 
a slovenskými technickými normami (STN), ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi platnými v čase 
realizácie diela. 

 
3.4 Objednávateľ je oprávnený dodatočne, najneskôr do 10 (desiatich) dní od odovzdania diela vzniesť požiadavky 

na zapracovanie zmien a doplnení do predloženej Investičnej štúdie, a to ich doručením Zhotoviteľovi. Pre 
zamedzenie pochybností požiadavky podľa tohto bodu nemôžu meniť rozsah diela.   

 
3.5 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s priestorovými, technickými, kvalitatívnymi a inými podmienkami  

budovy súdu, v rozsahu potrebnom k riadnemu vykonaniu diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť mu k 
tomu potrebnú súčinnosť v rozsahu a za podmienok podľa bodu 4.7. 

 
3.6 Dielo, resp. jednotlivé časti diela budú vyhotovené v slovenskom jazyku, v 3 (troch) písomných vyhotoveniach a 

v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formáte PDF. Rozpočty verejných prác a rozpočtový ukazovateľ stavebných 
prác budú dodané v 3 (troch) písomných vyhotoveniach  a v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formáte Excel. 

 
Článok IV. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo v celom rozsahu podľa bodu 3.1 v lehote                 

50 (päťdesiat) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom úvodný kvalifikovaný odhad nákladov na 
rekonštrukciu je povinný odovzdať v lehote 25 (dvadsaťpäť) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak 
Zhotoviteľ v lehote do 25 (dvadsaťpäť) dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy odovzdá Objednávateľovi 
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Investičnú štúdiu a statický posudok pre umiestnenie vzduchotechnického zariadenia na strechu budovy 
okresného súdu, považuje sa dielo za vykonané a Zhotoviteľ nemá povinnosť vypracovať a odovzdať úvodný 
kvalifikovaný odhad nákladov na rekonštrukciu. Objednávateľ je povinný dielo, resp. jednotlivé časti diela 
vykonané riadne v súlade s touto zmluvou prevziať. Požiadavky Objednávateľa podľa bodu 3.4. je Zhotoviteľ 
povinný zapracovať do 10 (desiatich) dní od ich doručenia Zhotoviteľovi.   
 

4.2 Vykonanie diela ako celku a dodanie úvodného kvalifikovaného odhadu nákladov na rekonštrukciu 
a zapracovanie požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4. v súlade s touto zmluvou potvrdia zmluvné strany 
podpisom na preberacom protokole. Objednávateľ je povinný v lehote 3 (troch) dní od odovzdania diela, od 
odovzdania úvodného kvalifikovaného odhadu nákladov na rekonštrukciu a od zapracovania požiadaviek 
podľa bodu 3.4. (spôsobom podľa bodu 3.6.) potvrdiť ich prevzatie podpisom na preberacom protokole, 
alebo v rovnakej lehote označiť vady alebo nedostatky, ktoré bránia prevzatiu diela, resp. jednotlivých častí 
diela (vrátane prevzatia investičnej štúdie po zapracovaní požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4.). Pre 
zamedzenie pochybností, ak nedôjde k prevzatiu diela alebo jednotlivých častí diela  Objednávateľom podľa 
predchádzajúcej vety a uplynula lehota podľa bodu 4.1, je Zhotoviteľ v omeškaní. Vlastnícke právo k dielu 
a k jednotlivým častiam diela prechádza na Objednávateľa v deň odovzdania diela uvedený v preberacom 
protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami.  

 
4.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

4.3.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite a forme, 
4.3.2. vykazuje vady a nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu a nie 
je použiteľné na účel podľa bodu 2.3., 
4.3.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady prináležiace k dielu podľa príslušných právnych predpisov 
alebo podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, 
4.3.4. má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb. 

 
4.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami alebo technickými normami.  
 
4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť 

včasné zhotovenie diela, a to bezodkladne po ich zistení. 
 
4.6 V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká odovzdaním diela, resp. úvodného kvalifikovaného odhadu nákladov na 

rekonštrukciu podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú 
pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 
 

4.7 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi riadnu súčinnosť potrebnú na vykonanie diela, najmä 
zabezpečiť prostredníctvom riaditeľa správy súdu Zhotoviteľovi vstup do budovy súdu, jeho jednotlivých 
miestností a zabezpečiť potrebné informácie a podklady pre vykonanie diela a to v lehote 3 pracovných dní, 
odkedy ho Zhotoviteľ vyzve na súčinnosť. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú 
súčinnosť na vykonanie diela v uvedenej lehote, predlžuje sa čas plnenia diela o dni, počas ktorých bol 
Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť a túto neposkytol a zároveň počas 
ktorých Zhotoviteľ nemohol objektívne vykonávať práce na diele. 

 
Článok V. 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 
5.1. Celková cena  za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.  18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  vo výške 4 950,00 EUR bez DPH 
(slovom: štyritisícdeväťstopäťdesiat eur), suma DPH vo výške 990,00 eur (slovom deväťstodevedesiat eur), 
celková cena za dielo vrátane DPH je v sume 5 940,00 eur (slovom päťtisícdeväťstoštyridsať eur). 
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Cena za dielo je konečná a zahŕňa všetky a akékoľvek náklady a výdavky Zhotoviteľa spojené s vykonaním diela 
a plnením povinností podľa tejto zmluvy, vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s  vypracovaním 
vyhotovení diela v tlačenej a digitálnej forme podľa  bodu 3.6 tejto zmluvy a zapracovania požiadaviek 
Objednávateľa podľa bodu 3.4. 
 

5.2. Všetky ceny v tejto zmluve sú uvádzané so sadzbou DPH platnou v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Ak dôjde 
počas trvania tejto zmluvy k zmene sadzby DPH, bude cena fakturovaná so sadzbou DPH platnou v čase vzniku 
daňovej povinnosti. 
 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny podľa bodu 5.1. bude realizovaná  na základe faktúry vystavenej 
Zhotoviteľom prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, ktorý sa bude realizovať výhradne 
prevodným príkazom, na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Platby budú realizované 
v eurách. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní preberacieho protokolu Objednávateľom 
podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, ktorým sa potvrdzuje prevzatie diela ako celku.  
 

5.4. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so 
všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi,  nesmie obsahovať žiadne chyby v písaní či počítaní alebo iné 
zrejmé nesprávnosti. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

 
5.5. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi riadne doručenú faktúru do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, a to 

prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 
5.6. V prípade, ak faktúra nebude vyhotovená v súlade s bodom 5.4., Objednávateľ má právo vrátiť ju 

Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto 
prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 (šesťdesiat) dňová lehota splatnosti pre Objednávateľa 
začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry od Zhotoviteľa.  
 

Článok VI. 
Ďalšie dojednania zmluvných strán 

 
6.1 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú 

povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak 
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť' pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vstupe do budovy súdu podľa bodu 4.7. rešpektovať pokyny a inštrukcie, súvisiace s 

vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v tejto budove. 
 
6.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek 

svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 

6.4 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek požiadavky, podklady, vyjadrenia, oznámenia, súhlas, 
schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej 
zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a 
podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej 
písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom 
kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

 

6.5 Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 
 

6.6 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a 
doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

 

6.7 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v 
prípade doručovania prostredníctvom: 
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a. elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej 
strany potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca 
zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 24 hodín, po 
uplynutí tejto lehoty sa bude takýto email považovať za doručený (ak bol doručovaný na e-mail uvedený v 
bode 1 tohto článku Zmluvy, resp. zmenený postupom podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy); 
b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v 
prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou 
preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je 
možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto 
mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa 
uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej 
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 
poznámka zakladá na pravde. 
 

6.8 Kontaktné osoby zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedajú za koordináciu a organizačné 
zabezpečenie realizácie tejto zmluvy a môžu za zmluvnú stranu realizovať všetky oznámenia, súhlasy, 
schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto zmluvy, s výnimkou úkonov podľa 
bodu 6.6.tejto zmluvy.  

 
6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov 

a kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku 
k tejto Zmluve, pričom tieto zmeny sú účinné voči druhej zmluvnej strane ku dňu, kedy jej bolo, resp. má sa za 
to, že jej bolo, doručené písomné oznámenie o zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osôb podpísané 
štatutárnym orgánom dotknutej zmluvnej strany alebo ním preukázateľne poverenou/ splnomocnenou 
osobou. 

Čl. VII. 
Subdodávatelia 

 

7.1.  Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom 
Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa. Pre zamedzenie 
pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ 
zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám. 

 
7.2. Zoznam Subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 

Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  
 

7.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi zmenu a/alebo doplnenie 
Subdodávateľa pred plánovaným použitím nového Subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný oznámiť 
Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, resp. 
zmenenom/ doplnenom podľa tohto bodu, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) dní, odkedy k 
zmene údajov došlo. 

 
7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 7.3. objednávateľ si môže uplatniť 

zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka, zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty 

 
8.1. Zhotoviteľ' zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené podľa podmienok zmluvy, bude 

mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovený v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým 
normám. 
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8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za vady, ktoré vznikli 
počas záručnej doby. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem alebo podmienok tejto zmluvy pri vykonaní diela. 
 

8.3. Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. 
Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela ako celku Objednávateľom 
a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 
8.4. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý 

účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ' právo požadovať a 

Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť 
písomne, za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom/  emailom  a zároveň 
listovou zásielkou. Pre zamedzenie pochybností pre nároky Objednávateľa zo zodpovednosti za vady nemá 
žiaden vplyv skutočnosť, že Objednávateľ dielo prevzal.  
 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu odstrániť' bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej  reklamácie, 
najneskôr do 10 (desať) pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol 
s Objednávateľom inak.  

8.7. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením diela a/alebo s odovzdaním úvodného kvalifikovaného 
odhadu nákladov na rekonštrukciu v lehotách uvedených v bode 4.1 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % (jedno percento) z celkovej ceny diela podľa bodu 5.1 zmluvy, a to 
za každý aj začatý deň omeškania, najviac však vo výške 50 % celkovej ceny podľa bodu 5.1 zmluvy.  

8.8. Objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške nominálnej hodnoty 
postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 6.3. postúpil alebo založil 
pohľadávku z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

8.9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady podľa bodu 8.6. je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u 
predávajúceho Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- €, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 
8.10. Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 

21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania. 

 
8.11. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, 

zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných 
ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 
 

8.12. Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry  na ich 
zaplatenie druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. IX. 

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 
 

9.1  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa  dozvedeli od 
druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto zmluvy. Ak 
nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, 
poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia: 

 9.1.1. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych  výsledkoch, všetky 
zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, 
pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace 
štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 
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 9.1.2. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu, 

 9.1.3. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným 
obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane, 

 9.1.4. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej 
republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné 
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti). 

 
9.2 Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy 

stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré 
je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) [ďalej len „zákon č. 
211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. 

 
9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 
osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia  s osobnými 
údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

 
9.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval 

osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať 
výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany 
osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to 
možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho 
úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu 
a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva 
prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre 
oblasť ochrany osobných údajov. 

 
9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im 

boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na 
základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej 
podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi. 

 
9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako 

ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej 
starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, 
náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo 
zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom 
nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe. 

 
9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 

zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
9.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu 
druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú Zmluvné strany vzájomne 
informovať bez zbytočného odkladu. 
 

9.9 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto zmluvy. 
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Článok X. 
Ukončenie zmluvy 

 
10.1.  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 

zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to 
oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) dní po tom, ako 
sa o porušení dozvedela. 

 
10.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije 

v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie 
zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. 

 
10.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 

strane. 
 
10.4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä omeškanie so zhotovením diela o viac 

ako 10 (desať) dní.  
 
10.5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje omeškanie úhrady faktúry o viac ako 30 

(tridsať) dní.  
 

10.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu 
spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci 
vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). Po zániku zmluvy 
odovzdá Zhotoviteľ objednávateľovi správu o stave rozpracovania diela, pričom Objednávateľ je oprávnený 
sa rozhodnúť, že prevezme dielo resp. jeho jednotlivé časti podľa bodu 3.1. v stave, v akom sa ku dňu 
odstúpenia od zmluvy nachádza/jú. Pri prevzatí rozpracovaného diela alebo jeho časti podľa predchádzajúcej 
vety budú zmluvné strany postupovať podľa bodov 10.7. až 10.10.  
 

10.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s dielom aj: 
10.7.1. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie diela, 
10.7.2. informácie a doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela. 
  

10.8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol 
bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
10.8.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
10.8.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
10.8.3. súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 
10.8.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
10.8.5. ocenenie vykonaných prác na diele. 

10.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
 10.9.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
 10.9.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy primerane. 
10.10. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

Článok XI. 
Právo duševného vlastníctva 

 
11.1.  Ak pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy dôjde zo strany Zhotoviteľa k vytvoreniu nového autorského diela 

alebo iného predmetu práv duševného či priemyselného vlastníctva, v rozsahu, v akom to príslušné 
všeobecne záväzné kogentné právne predpisy výslovne nezakazujú, Zhotoviteľ dňom odovzdania diela 
uvedenom v preberacom protokole, podpísanom oboma zmluvnými stranami, bezodplatne prevádza na 
Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu práv duševného 
vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské práva, práva ku know-how, 
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alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto 
nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovávať, spracovať, adaptovať, 
ďalej vyvíjať, chrániť, a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa. 

 
11.2. V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv tak ako je 

uvedené v bode 1 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi dňom odovzdania diela 
uvedenom v preberacom protokole, podpísanom oboma zmluvnými stranami trvalú, výhradnú a 
neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto 
autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne 
a neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom 
aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s 
nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej 
strane, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne. 

 
Článok XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

12.1 Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán, s výnimkou zmeny kontaktných osôb a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto 
zmluvy, ktoré sa realizujú písomným oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
12.2 Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

  
12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

 
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú 

prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak nedôjde k dohode o sporných 
otázkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ostatnými 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 
12.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto 

neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy 
(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle 
príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu 
nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany 
sledovali. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto 
zmluvy je nevykonateľné. 

 
12.6 Táto zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 (tri)  

vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia. 
 
12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 
Príloha č. 1 – Zadanie pre investičnú štúdiu.  
 
Príloha č. 2 –  Zoznam subdodávateľov. 
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12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, bola uzavretá po 
vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle, je určitá a 
zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe okolnosti, ktoré by im bránili 
platne uzavrieť túto zmluvu, na znak čoho pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje 
vlastnoručné podpisy.  

 
 
           Nové Zámky, dňa 21.7.2022                              Nové Zámky, dňa 21.7.2022 
 
           Objednávateľ:                         Zhotoviteľ: 
 
 
           ..........................................                                             ....................................................             
           Okresný súd Nové Zámky                                                                    FKF design spol. s r.o.  
           JUDr. Eva Kovácsová, predsedníčka okresného súdu                        Ing. arch. Ladislav Vikartovský 
                                                                                                                                konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Spr. 488/22 

11 
 

 
Príloha č. 1 – Zadanie pre investičnú štúdiu 
 

Zadanie pre Investičnú štúdiu budovy súdu Nové Zámky 
 

Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcie budov súdov 
1. Všeobecné podmienky 
Predmetom zákazky je vypracovanie investičnej štúdie odborne spôsobilou osobou – autorizovaný architekt / 
stavebný inžinier, ktorý môže vykonávať komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo pre potreby rekonštrukcie administratívnej budovy okresného súdu v Nových Zámkoch. Investičná 
štúdia poslúži ako základ pre ekonomiku stavebného zámeru na určenie výšky investícii pre projekčné práce, 
stavebné práce, inžiniersku činnosť a iné potrebné činnosti. Výkon projekčných prác pozostáva z architektonického 
hodnotenia stavu budovy, energetického hodnotenia stavu budovy, zamerania základných parametrov budovy, 
vypracovanie ekonomiky zámeru, zhodnotenie požiadaviek súdov na rekonštrukciu budovy a ich vplyv na 
energetickú úspornosť, vyhotovenie a dodanie dokumentácie investičnej štúdie objednávateľovi. Pri spracovaní 
štúdie treba brať zreteľ na pôvodný stav budovy a navrhovaný stav podľa požiadaviek súdu, najmä z pohľadu zníženia 
primárnej energie budovy, využitia zelených riešení pre budovy, zmenou dispozičného riešenia vzhľadom na 
požiadavky plochy a priestorov a vybavením priestorov potrebným technickým vybavením pre moderný súd.  
 
Investičná štúdia sa požaduje zrealizovať pre prevádzkovanú/é budovu/budovy sídla okresného súdu: Nové Zámky, F. 
Rákocziho č. 4532/15, Nové Zámky 
Identifikácia listu vlastníctva a parcelných čísel: LV č. 915, parcela 148 
Počet podlaží: 7 + suterén 
Nadstavba /prístavba / výstavba (napr. parkovacie plochy): nie 
Celková skutočná rozloha: 3732,75 m² 
Celková potrebná rozloha: 2660 m² 
Potrebný počet pojednávacích miestnosti: aktuálne 8. 
Dokumentácia investičnej štúdie pozostáva z technickej správy, ktorá bude obsahovať: 

• Základné údaje o projekte - identifikačné údaje, prehľad podkladov, účel štúdie, klasifikácia a charakteristika 
budovy / budov a priestorov ktoré sú predmetom štúdie, a iné. 

• Rekonštrukcia existujúcich priestorov - popis pôvodného stavu, popis navrhovaného stavu, navrhované 
riešenie s ohľadom na požiadavky súdov, nové dispozičné riešenie, nadstavba/prístavba, možnosť zonácie 
budovy podľa modelového súdu ( príloha č. 3 ), zelené riešenia, iné. 

• Základné parametre budovy pre ekonomiku zámer - zastavaná plocha, úžitková plocha, obostavaný objem, 
výška objektu, počet miestnosti, iné potrebné údaje pre výpočet ekonomiky zámeru, pozn.: len v prípade 
pokiaľ si to daná štúdia a rozsah rekonštrukcie vyžaduje pre výpočet 

• Energetické hodnotenie budovy jestvujúceho stavu a predpokladaný stav po rekonštrukcii  
• Ekonomika zámeru – určiť potrebný stupeň projektovej dokumentácie pre danú rekonštrukciu (UK, SP, 

ohláška), určiť rozpočtové ukazovatele pre rekonštrukciu, predbežnú hodnotu zákazky (PHZ), vyčísliť náklad 
za spracovanie projektovej dokumentácie v rôznych stupňoch podľa potreby – DUR, DSP, DRP, DSV, náklady 
na stavebné práce, inžiniersku činnosť, autorský dozor, stavebný dozor, uviesť riziká (viď. tab. Príloha č.1 a 2) 

• Predpokladaný harmonogram prác - odhadovaný čas na inžiniersku činnosť, projekčne práce, stavebné 
práce, etapizácia stavebných činnosti 

• Fotodokumentácia 
• Záver - zhrnutie požiadaviek na rekonštrukciu a odporúčania na efektívne využitie finančných prostriedkov 

s ohľadom na zníženie energetickej hospodárnosti budov 
 
2. Požiadavky EÚ v rámci programu POO – Energetický manažment 
Financovanie rekonštrukcie je z plánu obnovy a odolnosti, ktoré je podmienené záväznými požiadavkami najmä na 
zníženie globálneho ukazovateľa primárnej energie. V prípade rekonštrukcie budov je cieľom splniť v priemere 
úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30%, preto pri rekonštrukciách treba brať ohľad a zakomponovať 
najmä opatrenia (ak to je relevantné, technický, funkčne a ekonomický možné), ktoré súvisia so znižovaním 
energetickej hospodárnosti budov a vedú k úspore primárnej energie. Medzi hlavné opatrenia vedúce k úspore 
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energii patrí opláštenie budovy ako zateplenie obvodových stien, striech, stropov, podláh, výmena výplní, okien 
a dverí, tieniaca technika a obnova technických zariadení budov ako obnova / montáž nových vykurovacích, 
chladiacich a vzduchotechnických systémov, tepelné čerpadla, obnova elektroinštalácii a osvetlenia, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, solárne/fotovoltaické panely, zelené strechy/steny, možnosti využitia dažďovej vody, 
alebo iné. 

 
3. Požiadavky okresného súdu Nové Zámky: 
Administratívna budova súdu bola postavená v roku 1974 je umiestnená v centre mesta Nové Zámky. 
V bezprostrednom okolí budovy sú vyhradené parkovacie miesta pre zamestnancov v počte 20. Prístup do objektu je 
umožnený aj telesne znevýhodneným. Exteriér budovy bol zrekonštruovaný v roku 2014. Budova je zateplená, nové 
omietky, nový bleskozvod, vymenené okná a vstupné dvere. V interiéri bola vykonaná rekonštrukcia kotolne, výmena 
vykurovacích telies a rozvodov kúrenia. Interiér budovy je značne opotrebovaný a vyžaduje v dohľadnej dobe 
komplexnú výmenu a údržbu. V roku 2017 sa zriadili klimatizačné jednotky do pojednávacích miestností a prebehla 
výmena vybavenia sociálnych zariadení. Prebehla aj údržba a modernizácia eskortných miestností. Budova má 
bezbariérový prístup, toalety i výťah.  Objekt je bez vzduchotechniky. Budova súdu je vybavená 2 garážami, jednu 
využíva prokuratúra. Objekt nie  je vybavený poplachovým systémom narušenia PSN, elektrickou požiarnou 
signalizáciou, kamerovým systémom. Dochádzka zamestnancov je kontrolovaná prostredníctvom knihy. 
Potrebné úpravy na dosiahnutie želaného stavu: 
• inštalácia novej centrálnej vzduchotechniky budovy v spojení s rozšírením a komplexnou výmenou elektrickej 

rozvodovej siete 
• inštalácia centrálnej klimatizačnej jednotky 
• výmena hlavného elektrického rozvádzača na prízemí budovy súdu 
• výmena sekundárnych elektrických rozvádzačov na všetkých podlažiach budovy súdu, 
• rozšírenie, výmena a obnova káblových rozvodov a zásuviek elektrickej siete na všetkých podlažiach budovy súdu 

s cieľom zvýšenia jej kapacity 
• inštalácia centrálnej jednotky vzduchotechniky na strechu budovy 
• prekrytie rozvodov vzduchotechniky a káblov elektroinštalácie sadrokartónovými konštrukciami na stropoch a 

stenách na všetkých podlažiach budovy súdu 
• výmena svietidiel na všetkých podlažiach za úsporné svietidlá 
• nová inštalácia, obnova a rozšírenie slaboprúdových rozvodov pre IP telefóny, PC sieť, elektronický poplachový 

systém a elektronický protipožiarny signalizačný systém 
• realizácia povrchových úprav, stierok a maľoviek 
• obnova, úprava a modernizácia interiéru budovy 
• odstránenie PVC podláh a pokládka nového povrchu z liateho epoxidu v protišmykovej úprave 
• výmena vstupných dverí a prekrytie kovových zárubní 
• dodanie a montáž nového nábytku 
• dodávka nábytku pre uvoľnené priestory po skončení výpožičky Okresnej prokuratúry NZ 
• slnečné kolektory 
• rekonštrukcia veľkej pojednávacej miestnosti 
• obnova schodiska, zábradlia, obkladov na stenách 
• výmena rozvodov studenej vody a následná výmena sanity 
• výmena  plynových kotlov ( 2 ks ) 
• výmena  osobného výťahu 
• inštalácia kamerového systému, protipožiarnych, protizáplavových a bezpečnostných signalizačných systémov 
• rozšírenie serverovne pre potreby 5. a 6. poschodia ( ukočenie výpožičky priestorov  Okresnej prokuratúre NZ ) 
• úprava vstupu ZVJS 
• inštalácia oceľových mreží na okná budovy ( nie na celej budove ) 
• rozšírenie  parkoviska (nabíjacia stanica ) 
• stojisko kontajnerov na separovanie odpadu 
• garáž: inštalácia dvojkrídlovej brány s elektrickým pohonom 
• výmena bezpečnostných oceľových zábradlí na úrovni chodníka vedúceho súbežne s ulicou Turecká a 

vyhotovenie nových stierok oboch bočných stien vjazdu 
 



                                               Spr. 488/22 

13 
 

 
Zonácia budovy súdu: 

• vstup a priestor pre verejnosť  je umožnený cez hlavný vchod budovy súdu z ulice F. Rákocziho, návštevník súdu, 
verejnosť má v súčasnosti možnosť využiť služby podateľne súdu bez potreby osobnej prehliadky príslušníkom 
ZVJS, kontrola vstupov verejnosti – cez rámový detektor kovov, pohyb verejnosti po budove nie je monitorovaný 
kamerovým systémom 

• vstup a priestor pre väzenské eskorty je cez hlavný vchod, ktorý využíva na vstup aj verejnosť, nový samostatný 
vstup je možné vybudovať od ulice Banskobystrická  

• vstup zamestnancov je zabezpečovaný cez hlavný vchod z ulice F. Rákocziho 
• charakter stavby okresného súdu, najmä skutočnosť, že stavba je z prevažnej časti tvorená železobetónovým 

skeletom, by umožňoval odstránením deliacich nenosných priečok vytvoriť na 1. poschodí budovy súbor 
pojednávacích miestností pre občianskoprávne konania 

• v súčasnosti sa na 1. poschodí nachádzajú dve pojednávacie miestnosti a z kancelárii sudcov, vyšších súdnych 
úradníkov a asistentiek senátov by bolo možné vytvoriť ďalšie tri plnohodnotné pojednávacie miestnosti, 
zamestnanci z tohto poschodia by sa presunuli do uvoľnených priestorov na 5. poschodí budovy 

• pre naplnenie potrieb okresného súdu by bolo však nevyhnutné zachovať pojednávaciu miestnosť na 2. poschodí 
a na tomto poschodí dispozične umiestniť ďalšiu pojednávaciu miestnosť pre občianskoprávne konania, 
zamestnanci z tohto poschodia by sa presunuli do uvoľnených priestorov na 6. poschodí budovy 

• verejná zóna budovy súdu  tvorená prízemím a poschodiami 1. a 2 prístupná verejnosti by mohla byť tvorená 
kontaktnou zónou so strážou ZVJS, podateľňou, infocentrom, pokladňou a toaletami, miestnosťou pre výkon 
probácie a mediácie, klientskym centrom pre individuálne štúdium súdnych spisov, čakacím priestorom pre 
obete trestných činov a ich rodinných príslušníkov, čakacím  priestorom pre prísediacich 

• vypočúvacia miestnosť pre maloletých so skrytým kamerovým záznamom, tzv. detské izby, požiadavka nórskeho 
projektu 

• miestnosť prvej pomoci alebo defibrilátor 
• automat na občerstvenie 
• detský kútik 
• zóna tvorená poschodiami 3. až 6., kde sa nachádzajú prevažne kancelárie zamestnancov súdu, knižnica, 

konferenčná miestnosť, kopírovacie centrum, s čiastočnou výnimkou na 3. poschodí, kde by zostali zachované už 
obnovené pojednávacie miestnosti č. 30 a 33 určené v tomto modeli výhradne pre trestné konania a osoby 
predvádzané prostredníctvom ZVJS a Polície 

• na 3. až 6. poschodí budovy by platil režim obmedzeného a chráneného vstupu. Zóna by bola ďalej tvorená 
kuchynkami pre zamestnancov, oddychovými miestnosťami a sprchami 

• parkovanie vozidiel: služobné vozidlo súdu je parkované v krytej a zabezpečenej garáži, ktorá je súčasťou budovy 
súdu, zamestnanci súdu majú možnosť bezplatného parkovania na pozemku v bezprostrednej blízkosti súdu v 
počte 10 parkovacích miest. 

• diaľkové eskorty Polície a ZVJS, prípadne zásobovanie majú k dispozícii 3 vyhradené parkovacie miesta pred 
hlavným vchodom do budovy súdu na ulici F. Rákocziho, na ktorých majú právo parkovať aj služobné vozidlo 
alebo služobné návštevy 

• v okolí objektu súdu sa nenachádza žiadny pozemok vo vlastníctve štátu v správe súdu, na ktorom by bolo možné 
zabezpečiť parkovanie súkromných vozidiel sudcov a zamestnancov súdov, resp. verejnosti. Parkovanie v okolí 
súdu je podmienené určenou parkovacou politikou mesta 

• rozšírenia a dobudovania parkoviska 
• revitalizácia zelene pred hlavným vchodom do budovy súdu 
Rozsah rekonštrukcie a prác jednotlivých profesii je nutné konzultovať so správcom budovy súdu, ktorý najlepšie 
pozná potreby a pomery budovy súdu. 
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Tabuľka ekonomiky stavebného zámeru 

CENA VEREJNEJ PRÁCE - STAVEBNÝ ZÁMER 

Názov stavby: 

Charakter: Rekonštrukcia a nadstavba 

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v tis. EUR 

Por.č.    Názov Výdavky DPH 20%  Spolu (EUR) 

1 A) Príprava verejnej práce       

2   Náklady na prieskumné práce       

3   
Náklady na inžiniersko-technickú pomoc (expertízy, 
konzultácie)       

4   Náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie       

5   Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie       

6   Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie       

7   
Náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej 
dokumentácie       

8   Náklady na autorský dozor       

    Náklady na stavebný dozor       

9 B) 
Stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia       

10   

Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na 
demolácie existujúcich stavebných objektov, 
technologických a iných zariadení       

11   Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie       

12   Náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia       

13   Náklady na inžiniersku činnosť       

14   
Náklady na geodetické práce zabezpečované 
obstarávateľom       

15 C) 
Technologická časť (prevádzkované súbory, stroje a 
zariadenia)       

16 D) Zariadenie staveniska       

17 E) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy       

18   Náklady na výkup pozemkov       

19   
Odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z 
poľnohospodárskeho Pôdneho fondu       

20   Náklady na prenájom pozemkov       

21 F) 

Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12% (uvedené ako 
príklad, výšku % treba posúdiť odborne spôsobilou 
osobou)        

22 G) 
Iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na 
umelecké diela, patenty, licencie       

23   KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU       
pozn.: jednotlivé položky sú uvedené ako príklad všeobecného zadania, pri položkách ktoré sa netýkajú zákazky sa 
môže uviesť 0 
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Tabuľka predpokladaných nákladov položkovito 
 

Rozpočtový ukazovateľ - predpokladané investičné náklady 

Názov stavby: 

Charakter: Rekonštrukcia a nadstavba 

Projektant:  

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v tis. EUR 

Por.č.  Názov 
Základné 

rozpočtové 
náklady 

DPH 20% 
 Spolu 
(EUR) 

  Základné rozpočtové náklady spolu       

1 Náklady na predprojektové práce a prieskumy       

2 Náklady na projektovo-inžiniersku činnosť       

          

3 Zemné práce       

4 Spevnené plochy, parkovacie plochy       

5 Búracie prác       

6 Dispozičné zmeny a stavebné úpravy existujúcej stavby       

7 Nové navrhované konštrukcie       

8 Rekonštrukcia fasády       

9 Rekonštrukcia strechy       

10 Povrchová úprava (stien, stropov, podláh)       

11 Obklady stien a stropov       

12 Otvorové konštrukcie (okná, zaskl. steny)       

13 Deliace konšt. (dvere)       

14 Zdravotechnika       

15 Vykurovanie, zariadenia zdroja tepla       

16 Elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd, bleskozvod)       

17 Vzduchotechnika, klimatizácie, rekuperácia       

18 Dopravné zariadenia (výťah)       

19 Vybavenie budovy pre prístup ľudí zdravotne znevýhodnených       

20 Príslušenstvo       
pozn.: jednotlivé položky sú uvedené ako príklad všeobecného zadania, položky sa upravia na základe požiadaviek 
súdov 
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Modelový súd (voliteľne, podľa rozsahu rekonštrukcie) 
 

Vnútorné 
usporiadanie 
(dispozícia)  

1. zonácia budovy 

a) vstup a priestor pre zamestnancov 

b) vstup a priestor pre verejnosť 

c)  vstup a priestor pre väzenské eskorty 

d) systém kontroly vstupov (čítačky OP, evidenčný systém 
návštev, udeľovanie oprávnení pre vstup do zón a pohyb 
medzi zónami) 

2.  administratívna časť by mala byť 
umiestnená na poschodí, kde nemá 
verejnosť prístup 

a) kancelárie pre sudcov (max. 2/kancelária) 

b) kancelárie VSÚ a súdni tajomníci (max. 3/kancelária) 

c) školiaca miestnosť pre zamestnancov 

d) kúpelne so sprchami pre zamestnancov 

e)kuchynka pre zamestnancov 

f) priestory registratúry s posuvnými regálmi 

g) príručné archívy v rámci oddelení 

h) skenovacie pracovisko (rozmnožovňa) 

i)  knižnica so študovňou 

j) serverovňa 

3.      priestor pre výkon súdnictva by mal 
byť umiestnený na prízemí budov 

a) pojednávacie miestnosti s bezpečnostným systémom 
napojeným na pult ZVJS ohlasujúc incident 

b) pojednávacia miestnosť pre vedenie pojednávaní 
v príslušnom stupni utajenia  s potrebným vybavením 
(zvuková, dátová, vlnová/signálova izolácia) 

c) pojednávacia miestnosť pre utajeného svedka s vybavením 
moduláru hlasu 

d) klientské centrum (združené informačné centrum 
a podateľňa, kolkomat) + bezbarierové toalety 

e) klientské centrum pre individuálne štúdium súdnych spisov 
elektronicky ad hoc pre návštevníkov súdov bez objednania 

f)  čakací priestor pre obete trestných činov a ich rodinných 
príslušníkov 

g)  čakací priestor pre prísediacich 

h)  sklad pre doličné veci 

i)  miestnosť pre utajované písomnosti 

j)  stanovište justičnej stráže so zázemím (WC, kúpelňa, šatňa) 

k) eskortná miestnosť a prístup k nej samostatným vchodom, 
vybavená sociálnym zariadením 

l) priestor na výkon probácie a mediácie 

m) vypočúvacia miestnosť pre maloletých so skrytým 
kamerovým záznamom, tzv. detské izby, požiadavka nórskeho 
projektu 

n)   miestnosť prvej pomoci alebo aspoň plnohodnotný 
defibrilátor 

o)  detský kútik 

p)  bufet alebo automaty na nápoje a jedlo 

r) služobné byty pre dochádzajúcich 

s) relaxačno – oddychová miestnosť pre zamestnancov 

4.      ostatné priestory  aj v rámci podzemia 

a) garáže 

b) dielne 

c) bicykláreň 

d) technické miestnosti 

e)  sklady (výpočtovej techniky, majetku, kancelárske potreby, 
monitorovacie zariadenia) 
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Vonkajšie 
usporiadanie  

1.      parkovanie tiež zónované pre 
verejnosť, zamestnancov a ZVJS (prístup ich 
vozidiel aj autobusu)   

2.      výsadba zelene + lavičky   

3.      prístrešky   

4.      estetizácia – prvky drobnej 
architektúry   

5.      osvetlenie   

6.      debarierizácia vstupov, vodiace pásy 
a protišmykové povrchy   

7.      závlahové systémy   

8.      nabíjacie stanice pre elektromobily   

9.      ohradený pozemok (tam kde je to 
možne)   

Vybavenie  

1.      kamerový systém   

2.      centrálny klimatizačný systém, 
rekuperácia   

3.      výťahy (tam kde je to možné)   

4.      wi-fi kancelárie, chodby, pojednávacie 
miestnosti   

5.      elektrické informačné tabule pred 
pojednávacími miestnosťami   

6.      bezpečnostný systém ohlasujúci 
príslušníkom ZVJS vznikajúci incident 
(klientské centrum, priestory určené na 
vybavovanie sťažnosti)   

7.      Vyvolávacie zariadenia v pojednávacích 
miestnostiach   

8.      Lavice na chodbách a vonku pred 
súdom, kancelársky nábytok   

9.      Inteligentný vyvolávací systém pre 
klientské centrum   

10.   Rámové detektory, rotgenové pásy   

11.   Umenie, obrazy   

 
Dotazník k zoznamu opatrení, ktoré prispievajú k cieľom v oblasti klímy 

Príklad, ak bola nedávno spravená obálka budovy, nie je ekonomické ani efektívne z pohľadu úspory energii 
zväčšovať hrúbku tepelnej izolácie, tak sa treba zamerať na iné opatrenia za účelom zníženia primárnej energie 
napríklad vo vnútri budovy. Opatrenia uvedené v tabuľke, je nutné aby si prešiel správca budovy súdu s dodávateľom 
investičnej štúdie a vyplnili túto časť, či je možné aplikovať z niektorých opatrení vyplývajúcich z energetického 
manažmentu, pre potreby ďalšej fázy plánovania, monitorovania a vykazovania nákladov do „zelenej časti“ 
rekonštrukcii. 
Tabuľka: Zoznam opatrení, ktoré prispievajú k cieľov v oblasti klímy 
 

Oblasť opatrenia Názov opatrenia Áno / Nie 

Za
te

p
le

n
ie

 

Obvodový plášť 
Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej 
izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť budov (EHB) 

 

Strešný plášť 
Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej 
izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na 
EHB 

 

Strop nad nevykurovaným 
priestorom 

Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 

 

Podlaha nad terénom 
Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 
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Iná konštrukcia tepelnej obálky 
susediaca s nevykurovaným 
priestorom 

Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 

 

Výplne otvorov 
Výmena pôvodných otvorových konštrukcií v tepelnej 
obálke budovy podľa úrovne požiadaviek na EHB 

 

Vykurovanie 
 

Výmena existujúceho zdroja tepla za nový  

Výmena alebo modernizácia VST (výmenníkové  stanice 
tepla) a OST (odovzdávacie stanice tepla) v rámci 
obnovy budov  

 

Výmena vykurovacích telies  

Systémy spätného získavania tepla – rekuperácia  

Inštalovanie alebo výmena termoregulačných ventilov  

Meranie a regulácia spotreby tepla  

Zníženie teplotného spádu vykurovacej sústavy  

Zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov  

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému  

Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi  

Inštalovanie zónovej regulácie   

Zavedenie nočného a víkendového útlmu teploty vo 
vykurovaných miestnostiach  

 

 

Oblasť opatrenia Názov opatrenia Áno / Nie 

Príprava teplej vody 
 

Výmena existujúceho zdroja na prípravu TV za nový 
 

Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy TV a inštalácia miestnej 
prípravy 

 

Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/výmena 
zásobníkov 

 

Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov 
 

Výmena batérií za termostatické a automatické 
 

Tepelná izolácia stúpacích a ležatých rozvodov 
 

Hydraulické vyregulovanie distribučného systému 
 

Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi 
 

Inštalácia alebo výmena centrálnych alebo decentralizovaných systémov 
využívajúcich teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody 

 

Vetranie a chladenie 
Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou 
odpadného tepla 
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Oblasť opatrenia Názov opatrenia ÁNO / NIE 

Obnoviteľné zdroje 
energie 

Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej 
energie prioritne pre vlastnú spotrebu budovy a batériových 
systémov, ktoré zabezpečia ukladanie energie v prípade prebytku 
výroby z fotovoltaických systémov a spotreby energie.  

 

Inštalácia fototermických systémov a batériových systémov 
 

Energetický manažment 

Opatrenia spojené s optimalizáciou, riadením, reguláciou 
a/alebo monitorovaním spotreby energie 

 

Integrácia inteligentných BMS (Building Management System) na báze 

IT/IoTi riešení 

 

Adaptačné opatrenia 

Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom 
zníženia spotreby energie, inštalácia systémov aktívneho tienenia 
budov 

 

Inštalácia vegetačných striech a stien  

Ďalšie opatrenia  
Realizácia ďalších relevantných opatrení majúcich preukázateľný vplyv 
na zníženie energetickej náročnosti budovy, ak áno, ktoré vymenovať 
nižšie. 

 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inštalácia alebo výmena systémov núteného alebo hybridného vetrania 
majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti 
budovy 

 

Inštalácia alebo výmena systémov chladenia majúcich preukázateľný 
vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy 

 

Osvetlenie 
 

Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácií nových 
svietidiel využívajúcich LED technológiou 

 

Inštalácia alebo modernizácia systému osvetlenia s pokročilým 
systémom automatického ovládania 

 

Zmena usporiadania svietidiel 
 

Inštalovanie pohybových snímačov 
 

Inštalovanie jasových snímačov  
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Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov. 
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