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Mesto PreSov

Zmluva o dielo Vydanie:
na zhotovenie stavby: -
»Mestsky cintorin, ul. Vajanského — odstranenie havarijného stavu“ 1;?23

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zakon

0 verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

1.1

1.2

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Osoby opravnené konat”:
-vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefon,:

e-mail:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo u&tu/IBAN:
Telefon:

E-mail:
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Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. Andrea Turcanova, primatorka mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropil'ak, povereny riadenim OUR,AaV,
MsU v Presove

Ing. Dominik Kropil'ak, povereny riadenim OUR,AaV,
MsU v Presove

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100205,

dominik kropilak@presov.sk

MAZAD, s.r.o.

Podhorany 212, 08212 Kapusany
Marian Marnkos, Julia MankoSova
44894147

2022884952

SK 2022884952

OR OS Presov, Oddiel, Sro, Vlozka ¢.22039/P
UniCredit Bank
SK5611110000001070669003

0905 201 212, 0905 234 684
mazadsk@gmail.com
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Clanok 2
Preambula
2.1 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako uspeSnym

uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Mestsky cintorin, ul.
Vajanského — odstranenie havarijného stavu“, zadavanim zakazky postupom podla § 117 zakona
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stulade so stitaznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami stitaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

2.2 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu ,,Mestsky
cintorin, ul. Vajanského — odstranenie havarijného stavu®. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu:
odo dna jej ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

3.2 Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'na sti¢ast’
tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovit dokumentaciu spracoval: : STATIC STUDIO s.r.0., ul.
Bastova 45, 080 01 PreSov v mesiaci XII/2020.

33 Dielo bude realizované v stilade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ pre Objednévatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

3.4 Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skuSok v stulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiiceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorSich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatela.

3.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa

viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a zZe doklady a dokumenty nim poskytnuté
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boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s
realizéciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

3.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej odbornym
prestudovanim a zavizuje sa podl'a nej dielo zrealizovat’” v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za
dohodnuti cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov,
k pévodnej zmluve. PoruSenie tohto zaviazku zhotovitel'a, bude objednavatel’ kvalifikovat’ ako zasadne-
podstatné poruSenie zmluvy a uplatni si vo¢i zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

3.7 Zmluvné strany s povinné poskytnut’ si navzajom vsetku potrebnu suc¢innost’ pri vykonani diela, najma
sa vzajomne informovat pisomne a zapisom do stavebného dennika, o vSetkych skuto¢nostiach
dolezitych pre riadne plnenie Zmluvy.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

4.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a priloha tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto su postacujice a uplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako uplné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

4.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivost'ou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednévatel’a.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'na sti¢ast’ tejto Zmluvy.

5.2 Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.
Cena diela bez DPH: 42.015,97 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 8.225,26 EUR
Celkova cena diela s DPH: 50.241,23 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: Pét'desiattisicdvestoStyridsatjeden eur a dvadsat'tri centov
53 Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela sa

stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.
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5.4 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasné Objednavatel'om;

— dobjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel'a
na prace menej.

5.5 V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a suvisiacich materidlov
a zariadeni. Znizenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

5.6 Naviac prace a menej prace sa mézu uskutoCnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov.
Prace nad ramec zmluvy bez stihlasu objednavatel’a méze zhotovitel’ vykonat’ len na vlastn(i
zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie objednavatela je povinny ich bezodplatne a bezodkladne
odstranit’. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu alebo odchylne od projektovej dokumentacie,
nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného zakonnika).
Zmenit cenu a rozsah predmetu diela bude mozné po vzajomnej dohode obstaravatela a zhotovitel'a
uzatvorenim pisomného dodatku v sulade s § 18 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, len za podmienok tam uvedenych.

5.7 Cena za Dielo je urcena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a z&vézny a k jeho zmene moze dojst’ vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

5.8 Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel’ potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou.

5.9 Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ ¢iastkové faktury po ukonceni kalendarneho mesiaca a to na zaklade
odstihlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktir budd podrobné supisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odstuhlasené stavebnym dozorom Objednavate-
I'a a Objednavatel'om. Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zaviazuje sa
na poziadanie Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

5.10  Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru az po ukonceni a protokoldrnom odovzdani Diela
Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsthlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou
faktar budii podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
Zhotovitel'a odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel' zasle
Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit v
odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

5.11  Ciastkové a koneéna faktira st splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

5.12  Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;
— termin splatnosti faktury;
— forma thrady;
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

— oznacenie peiiazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa mé platba vykonat’;
— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej
faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktiry za¢ne plynut’ od nasledujuceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi zabezpeku vo vyske do
10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel’a.

V pripade, ze sa vyskytni vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a véas neodstrani, méze Objednavatel’
zabezpelit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne méze Objedndvatel’ jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske do
10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky
modze Zhotovitel pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby
Objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavdzuje uvolnit’ garanénti zdbezpeku do 30 kalendarnych dni odo
dina podpisania zaznamu o uvolneni garan¢nej zabezpeky obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garancnej zdbezpeky (ak boli zlozené na ucet
Objednavatel’a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatelovi patria aj troky z
uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ zmluvnu pokutu jednostrannym zapoctom s existujucim alebo
budicim zavdzkom voci Zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy, nepriaznivy poveternostny vplyv

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavazuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do troch (3) mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat' stavenisko riadne
a v€as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat
najneskor od nasledujuceho dita po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.
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7.2

7.3

8.1

9.1
9.1.1
9.1.2

9.2
9.2.1

9.2.2

9.23

9.24

9.25

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého ¢asového
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu zédkazky jednostrannym
rozhodnutim Objednévatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nepriaznivy poveternostny vplyv sa posudzuje individualne v zévislosti
od plnenia predmetu Zmluvy a moznosti plnit' vzhl'adom na stav pocasia. V pripade, ak v dosledku
nepriaznivého pocasia je mozné plnit, len za stazenych podmienok, ¢asovo narocnejSim a financ¢ne
nakladnej$im spoésobom s rizikom vzniku $kody a/alebo vadného plnenia, ma sa za to, Ze poveternostné
vplyvy su nepriaznivé. Zhotovitel' je povinny upozornit’ na skutocnost’ podla predchadzajucej vety
Objednavatel’a v stilade s bodom 3.7 Zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Existujuci objekt - ul. Vajanského, pozemk parc. ¢. KNC 835, 530,
826/1, 840/1 k. u. Presov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortikol'vek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnentl Zhotovitel'om

Préava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny najneskor v deni prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude nasledne tvorit’ neoddelite'nt Prilohu ¢.5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze vykonané prace
budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatocne;j
kontroly a zndSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpec¢ovand prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnti kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ v8etok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy a
nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykonavania prac a
je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innost’'ou. Pri
realizécii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

9.2.6 Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistni zmluvu a garanénli zabezpeku povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

9.2.7 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky prace na Diele vykona v sulade s platnou legislativou, predpismi
arozhodnutiami tykajlicimi sa prac v ¢ase ich realizacie, najme, nie vSak vylucne so zakonom ¢.
131/2010 Z.z. o pohrebnictve v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny tieto predpisy
dodrziavat' pocas celej doby platnosti Zmluvy azodpovedd za vSetky pripadné Skody vzniknuté
v doésledku ich poruSenia (vratane pokut udelenych prislusSnymi organmi).

9.2.8 Ak sa na mieste plnenia predmetu Zmluvy néjdu fosilie, mince, cenné predmety, ¢asti budov, iné zbytky
a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou, Zhotovitel’ je povinny v stlade s §135 zakon
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov na dobu nevyhnutnti okamzite zastavit’
plnenie predmetu Zmluvy, ktoré by mohlo ohrozit’ nalez a urobit’ také bezpe¢nostné opatrenia, aby sa
zabranilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

10.1  Objednavatel’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne sposobili osobu, ktorda bude na Diele
stavebny dozor vykonavat’. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

10.2  Zhotovitel' poveri na vykon funkcie hlavného stavbyveduceho odborne spoésobili osobu , zodpovednu
za prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy s osvedéenim o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

10.3  Je jednostrannym pravom Objednévatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajicu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyveduceho podla bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1  Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukonCené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati diela.

11.2  Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu dokonéenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

11.3  Objednévatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zavaznych noriem pokynov Objednavatel’a
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcéelu.
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11.4

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujtice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skaSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov ak boli predmetom préac;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym dilom odovzdania diela Zhotovitel' na svoje ndklady
zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 3x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zdkona o odpadoch

— 3x Funkéné skusky

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislu$na cast’ Diela za riadne vykonanu a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deit ukoncenia tspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami,
stavebnym dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke prdvo k Dielu kontinualne s dodanim prdc a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze v zmluvach so subdodavatel'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho prava
k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim ceny
apod.), ktoré¢ by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nésledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnt Cast’ zhotoveného
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12.2

12.3

12.4

13.1

14.1

14.2

diela poskytnit zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavateI'mi poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuji kratSie zaru¢né doby sa
vztahuje zaruéna doba poskytovana vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zaru¢nou dobou ako 60 mesiacov predlozi zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani
a prevzati stavby samostatnym stipisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehét.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela, bude mu
garancna zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany
oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Clanok 13
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré¢ vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknii na
hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych ainych prac suvisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednévatel'ovi
uhradit”:

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti Giroky z omeSkania vo
vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatic realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deft omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktor( nie je
urcena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusSenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvntl pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— ZanedodrZanie ceny diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia zhotovitelom.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu Skody.
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14.3

15.1
15.1.1

16.1

16.2

16.3

17.1
17.2
17.2.1

17.2.2
17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’” vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutoCiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finanéného
prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavézuje sa zaroven poskytnut’ tymto
osobam vsetku potrebnu su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze zhotovitel nemdze bez sthlasu objednavatela
platne postupit’ pohl'adavku z tejto zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

0Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusSenie pravnych predpisov SR a ES v rameci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizcie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel'a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani voc¢i ¢asovému harmonogramu
podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;
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17.2.7 neposkytnutie garanénej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecéenie poistenia;
17.2.8 iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3
18.4

18.5

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Zmluvné strany sa dohodli na
dvadsat’ (20) dnovej dodatocne primeranej lehote. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstiipenia zrealizované.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelite'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢&. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z toho pét’ obdrzi Objednévatel’ a dva Zhotovitel’.
Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy s dostato¢ne jasné, urcité a zrozumitel'né.
Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju
podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Gi¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Objednavatel Zhotovitel’:

V PreSove, diia ........ceveveeveenenns V Presove, dina ...................

Ing. Andrea Turcanova Marian Mariiko$
primatorka mesta konatel’
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodavateloch
P.¢. | Obchodné ICO | Sidlo | Udaje o osobe Suma v eurdch s DPH, ktorou | Predmety
meno opravnenej konat' | sa md podiel'at’ subdodévatel’ | subdodavok
subdodavatel’a za subdodévatel'a | na dodani plnenia,
v rozsahu meno vypocitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke uchadzaca

a datum narodenia

V pripade, ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodédvatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku
tabul’ky vyjadrenie ,Zhotovitel do casu wuzavretia tejto zmluvy nepredpoklada ziadnych
subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Marian Maiiko§

Détum a miesto podpisu:

Podpis:
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