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Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik"y a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Mojmirovce

Namestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmirovce
Starosta obce

Mgr. Martin Palka

pravnicka osoba - obec
00308269

2021252739

Prima Banka

SK11 5600 0000 0008 0085 3036
5600

0905 503 828
starosta@mojmirovce.sk

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefén:
e-mail:

JOMAKSTAV,s.r.o.

Kosicka 5, 949 01 NITRA
Jozef Kravar

sro

35934344

2021998352

Tatra banka a.s.
2623196328/1100
TATRASX

0905179384
jomakstav@jomakstav.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmiuvnych: Jozef Kravar
vo veciach technickych: Jozef Kravar
vo veciach realizaénych: Jozef Kravar

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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) CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Budovanie zakladnej technickej infraStruktury v obci Mojmirovce — opakované
vyhlasenie - Cast'¢. 1 — Chodniky pre pesich na ul. Za parkom*.

Nevyhnutnym predpokladom k Gerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢islo ZM_SEP-IMRK2-2021-004385 s datumom
udinnosti 25.09.2021, uzavreta medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je
Ministerstvo vnitra SR (dalej len ,Poskytovatel*) a Objednavatefom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania s upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel 6.1.1 Rast poctu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam
byvania.

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zév&zok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,,Budovanie zakladnej technickej infrastruktiry v obci Mojmirovce — opakované
vyhlasenie - Cast’' &. 1 — Chodniky pre pesich na ul. Za parkom* v $pecifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia11.4.2022 (dalej len ,Dielo®) a zavézok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podra ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne av&as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funk&né Dielo
prevzial a poskytnGt Zhotovitefovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podlia spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre Gcely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelni suéast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade so vSeobecnymi zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmiuvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel siCasne prehlasuje a potvrdzuje, zZe

() po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i) ku diu uzavretia Zmiuvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenud cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne postidil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne §pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrmul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednéavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentéacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dielEich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoCného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL.
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vsetko dohodnuté plnenie podia Zmluvy
najneskdr v lehote 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodéavatefom o vsetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska”, ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitef je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zadat vykonavat prace &o i len na éasti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor defi pred zadatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologlcky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skui$obnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat' na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné puatage. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.
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Zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia staveniska prediozi Objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach"). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat' so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a ski$obného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelfovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytycit' existujuce inZinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 23.120,00 EUR
DPH 4.654,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 27.774,00 EUR

slovom: DVADSATSEDEMTISICSEDEMSTOSEDEMDESIATSTYRI eur a NULA eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najmé na:

(i)  vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku
a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitefl) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uuzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmiuvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedliceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedfajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouZitie
vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie véetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xiiy naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiiiy naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;
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(xiv) naklady na akékolvek vedfajSie rozpoCtové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
dasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela ur€ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikécii, ak doslo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akekofvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné nakiady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZend cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to a v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré s potrebné pre technické riesenie
a uskuto&nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Gplny a zavézny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemoze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zndme
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a v&asné dokonc¢enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mengom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objedndvatefovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvy$ena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat aktkolvek svoju pohladavku vodi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zaklade redine vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktaru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarmy mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
pinenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dila nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac‘). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) v8etky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad rdmec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej Uhradu (vyli&enie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
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Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

v stilade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podra ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dfa jej
dorucenia Objednavatelovi.

(vii)  Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované

tovary a materialy si zbavené prav tretich oséb).

Zhotovite! doruéi vyuétovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendamych dni odo dita podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre uéely tohto &lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusne;
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zaviazky vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto&nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zavézkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

SLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Easti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc&tovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov upravujicich vS8eobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Suc¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v sGvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dal$ie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deii ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€nom ¢asovom predstihu v silade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiuve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncéenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Cl. v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti
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Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedo$lo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat' a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rie$eni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu podas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vy§ku ceny Diela.

Objednavatef je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavézuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpetit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade oddvodneného
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho dmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za udelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
poZiadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

() identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby Ing. Kravar Marian

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osved&enia s odbornym zameranim
inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zlcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaf sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zéklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, priiom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednavatelovi doklady preukazujlice splnenie podmienky uéasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyved(ceho je Zhotovitel povinny zabezpegéit, aby nahradzujici stavbyveduci spinal
podmienky Ucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, podet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kaZdé prisludné pinenie sa okrem uvedenych skutognosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prisludné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitefa umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny def rano, pri¢om
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v iom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitefa nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;
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(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov §tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza podas jeho realizacie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelfom, ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade,
ak Zhotovitel pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predlozenia Objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom
schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné nakiady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem af/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdéze toto
delegovanie kedykofvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voéi Zhotovitelovi nadobudne uéinnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, sku$ka, suhlas, schvéalenie alebo podobny akt uskutofovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujtcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajlcich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarovefi zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri
okamzite upovedomi Objednavatefa, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych arazoch,
(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
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(iv) 8kodach na zivotnom prostredi a
(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegaineho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegdinej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol! skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatefovi
poskytnat bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavateflovi potrebnu suc¢innost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi §kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutefna,
alebo ak je ohrozena bezpetnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) .Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najméa zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbyto&ného odkladu,
najneskdr vdak do troch (3) kalendamych dni upozomit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do &asu, kedy ma dojst k realizacii Sasti Diela, ktorej
sa chybné a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerudit vykon prac vyluéne v Easti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitefa za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.
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¢ vit
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také suq,

(iv) zavdzné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnenda osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmiluve.

Objednavatefl bude viest evidenciu / zoznam odsuhiasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum poziadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat tkony podfa tohto bodu
Zmluvy (najma dkony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Mgr. Tomas Dubravsky.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako dodavatel predmetnej zakazky poéas doby realizacie stavebnych prac (diela)
zamestna podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spifiajice kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) suU nezamestnané, priom uprednostnené budi dlhodobo nezamestinané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajlcich kumulativne predpoklady podfa bodu 7.7
pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnu sacinnost spocivajicu v predlozZeni
zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podlia
bodu 7.7 pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze
patri k marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym potvrdenim prislugného Uradu prace, socialnych
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veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. evidencie dlhodobo
nezamestnanych.

Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osbéb predioZeného objednavatefom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spliiajlice kumulativne predpoklady podfa bodu
7.7 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podia bodu 7.7 tohto &lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spifiajice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazuijtcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane Cestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch oséb, spifiajlcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za splnenu, ak ddjde
k zamestnaniu tychto oséb pocas doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnd pokutu podra C1.10 ods. 1 (vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to v zmysle &lanku 111, bodu 3.1 tejto Zmiuvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom mé& dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu éast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

.Dokladova €ast") na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vietkych diel&ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, aradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka indpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Uéelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviské a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(6) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
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¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(iiy sapis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diilom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitef zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmiuvné strany nezodpovedaju za iastoéné alebo UpIné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepInenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,VySSou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmiuvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena VyS$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Géely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$§§ia moc" taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal$ich pripadov predov$etkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Il a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruSeni prac informovany bez zbyto€ného odkladu.

CL. IX
Zodpovednost’' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénl dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislu§nom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruc¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruc¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové €asti Diela zacina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 7 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavate! je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednéavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastdpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodend (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

() v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatefovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu
vo vy8ke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vocéi
Zhotovitefovi na zmluvnU pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zaéaty den
omeskania, a to az do diha uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvn( pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defl omeskania, a to aZ do
dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZzdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti:

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa &lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvna pokutu vo vy$ke 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmiuvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne véak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie v§etkych povinnosti stavbyvediiceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitel'a.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednéavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujice sa ustanovenie Zmiuvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote &trnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu 8kody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
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V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

CL X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit:

11.3

121

12.2

12.3

12.4

125

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su¢asne upravia aj naroky zmluvnych stréan vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmiluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukofvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢&l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmiuvou a/alebo v8eobecne zavédznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednévatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmiuvy;

11.2.7 este nedoslo k pineniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, a vysledky finanéne;j
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozniuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmiuvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmiuvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktary/faktar o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je Uéinné
driom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZzadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
8kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

¢l xu
Vseobecné a zaverec¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika dfiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G¢innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih doruéenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamys$lanému Géelu neplatného alebo nedc¢inného ustanovenia.
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Eurdpsky fond regionalneho rozvaja

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riedit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a véetky spory z tejto Zmluvy budu rie§ené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doruCuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmiuvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v def jej osobného odovzdania, v dei jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doru€ent na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mo2no menit a dopifat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych &initefov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Einitelov, pranie
$pinavych peniazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepondka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktord pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizéacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za Ucéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.

Zhotovitel" sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dbkladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korup&né spravanie Zhotovitela alebo porugenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoc¢riovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla Clanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu suéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny irad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou stgastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov
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ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATELOV

Nazov predmetu zakazky:

»Budovanie zakladnej technickej infrastruktiry v obci

Mojmirovee — opakované vyhlasenie - Cast’ & 1 - Chodnik pre pesich
na ul. Za parkom*

ICO alebo Osoba opravnena konat’ za podiel na plneniv % |
Obchodné meno alebo | datum narodenia subdodavatel’a alebo finanénom |
nazov (meno subdodavatela | (v rozsahu meno a priezvisko, vyjadreni (len
a priezvisko) a adresa adresa pobytu, datum v pripade ak je
pobytu alebo sidlo narodenia) relevantné v zmysle |
subdodavatela splnenia povinnosti |
- podla § 11 ZVO)
———— f__:_:_:————”‘f"_i:_rf-— S _—_______—_____———— —= __—_—f:———‘f?
= S ks
V Nitre dfia ‘A‘ i
Jozef Kravar — kon: 0.
JOMAKSTAV s.r.0.

Kosicka 5, 649 01 NITRA
ICO: 35934 244
i DPH: §K2021928352
OR 08 Nitra, VI, &fslo: 18&18/N






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Chodnik pre pesich na ul. Za parkom , Mojmirovce

JKSO: KS:
Miesto: Mojmirovce Datum: 21.03.2022
Objednavatel: ICo:

Obec Mojmirovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 35934344

JOMAKSTAV, s.r.0. IC DPH: SK2021998352
Projektant: ICo:

Ing. Stefan Lisy IC DPH:
Spracovatel: ICO:

KOMPROEKO s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 23 120,00

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

ZniZzena 23 120,00 20,00% 4 624,00
/Cena s DPH v EUR 27 744,00
Projektant Spracovatel’

KOMPROEKO s.r.0.
K%QMAKSTAV S.r.0.

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Ickd 5, 949 01 NITRL Petiatka

ICO: 35 934 24
IG DPH: Sxo0n ?!:33352
OR OS Nitra, VI &fslo: 1861 A/

Objednavatel’ Zhotovitel’

- 3.AUG. 2022

Datum a podpi 9 2022 Peciatka Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Chodnik pre pesich na ul. Za parkom , Mojmirovce

Miesto: Mojmirovce Datum: 21.03.2022
Objednavatel: Obec Mojmirovce Projektant: Ing. Stefan Lisy
Zhotovitel: JOMAKSTAYV, s.r.0. Spracovatel: KOMPROEKO s.r.o.
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 23 120,00
HSV - Prace a dodavky HSV 23 120,00
1 - Zemné prace 3617,03
5 - Komunikacie 11 954,34
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 392,18

99 - Presun hmét HSV 1 156,45



ROZPOCET

Stavba:
Chodnik pre pesich na ul. Za parkom , Mojmirovce
Miesto: Mojmirovce
Objednavatel: Obec Mojmirovce
Zhotovitel’ JOMAKSTAV, s.r.0.
PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemné prace

Rozoberanie dlazby s akymkolvek I6Zkom a vypliiou
§kar, z mozaiky, -0,11800t

Vytrhanie obrib betonovych, s vyburanim l62ka,
zéhonovych, -0,04000t |
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
tazeného, hr. do 100mm, -0,16000t

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
tazeneho, hr.100- 200mm, -0,24000t

1 K 113106111.S
2 K 113208111.8
.3 K 113307111.8
4 K 1133071128

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu

‘ i
S K [113307131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, nad
100 do 1000 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k
cenam za lepivost horniny 3

| 6 K 122201102.8
7 | K 1122201109.8

{Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

8 K 162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

IVodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste |
9 K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za ;
kazdych dalSich a zacatych 1000 m w

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do

10 K 167101101.S 100 m3

| UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny|
1 \
1} K [171201101.5 vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych ‘

12| K {180402111.5 1ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5
13 M 005720001400.S Osivé trav - semena parkovej zmesi

14 ; K :181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim
Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- |

15 K 182001111.8 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

16 K 183403153.S ?:ts)robenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do
D 5 Komunikacie

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

zhutneni hr. 170 mm

Podklad z podkladového betonu PB Il tr. C 8/10 hr.

120 mm

17 K ,564851113.8

181 K 567124412.8

Kladenie betonovej dlaZby s vyplnenim $kar do 16zka z

19 K [596811340.5 cementovej malty, vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

Dlazba beténova pre nevidiacich, rozmer 200x200x60
mm, farebné

Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre
21 K 596911144.S pesich hr. 60 mm pre pesich nad 300 m2 so zriadenim
162ka z kameniva hr. 30 mm

DlaZba beténova $karova, rozmer 200x165x60 mm,
priradna

20 M 592460007300.S

122 ‘ M 592460007700.S

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie

MJ

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2
kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

2,800
10,000
2,800

27,800
25,000

121,980

24,396

78,660

157,320/

78,660

43,230

184,000
5,686
366,000

184,000

184,000

366,000

69,000
14,000

14,280

366,000

373,320

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

4,770
8,000
6,000

6,000
12,000

10,000

0,700

5,000

1,800

6,900

1,200

0,600
8,000
0,500

0,800

0,250

7,200

15,000
15,000

20,000

12,000

9,500

21.03.2022

Ing. Stefan Lisy
KOMPROEKO s.r.o.

Cena celkom [EUR]

23 120,000
23 120,000

3 617,027
13,356

so,oooi
16,800

166,800
300,000

1219,800

17,077

393,300

283,176

542,754
51,876

110,400
45,488
183,000|

147,200
46,000

11 954,340
2635,200

885,000
210,000
285,600
4 392,000
3 546,540

6 392,180



PC Typ

23

24

25

26

27

$28

29|
30

31
32

33
34

35

36

K

M

m

A

Kéd

916561111.8

1592170001800.5

592170002000.S

917862111.S
1592170003500.S
592170002400
919722211.8

111620000200

919735111.8
919735122.8

979082213.85

979082219.8

979087212.S

99

998223011.S

Popis

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo¢nou
oporou

Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny
Obrubnik zéhradny, Ixsxv 500x50x 150 mm, prirodny

Osadenie chodnlk. obrubnika beténového stojatého do |
16Zka z beténu prosteho tr. C 12/15 s bo&nou oporou

Obrubnik rovny, Ix§xv 1000x100x200 mm, prirodny
Obrubnlk cestny nébehovy, Ix3xv 1000x200x150(100)
mm

Dilatagné skary rezané v cementobet. kryte priecne
zaliatie $kar za studena, $irky nad 3 do 9 mm

Asfalt polofiikany P 65 v sudoch do 250 kg

Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu |
hlbky do 50 mm |

Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu
hlbky nad 50 do 100 mm

Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym
urovnanim na vzdialenost do 1 km

Priplatok k cene za kaZzdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
km pre vodorovnu dopravu sutiny na drticku

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Presun hmot HSV

Presun hmoét pre pozemné komunikacie s krytom
dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dfzky objektu :

MJ

ks

ks

MnoZstvo

361,000

344,410
20,200
74,000
40,400

32,320

74,000

0,481

74,000
5,000

13,475

63,900

13,475

275,346

J.cena [EUR]

10,000
2,000
4,200

|
10,0001

5,000

7,000

3,000/

121,995

4,000
9,600

10,000
1,000

2,000

4,200

Cena celkom [EUR]

3 610,000

688,820
84,840
740,000
202,000
226,240
222,000

58,680

296,000
48,000

134,750
53,900
26,950

1 156,453

1156,453



