Zmluva o dielo ¢islo: O/002/2022/TK

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskorsSich predpisov (d’alej len OBZ)

¢l. I.

Zmluvné strany

Obec Ladce
Hviezdoslavova 599/133
018 63 Ladce

Zastupeny: Ing. Jaroslav Koys, starosta obce
Vo veciach technickych: Ing. Julius Vinicky, stavebny dozor
ICQ : 00317438

DIC : 2020610933

IBAN : SK77 0200 0000 0000 2232 4372
Osoby opravnené k podpisu zmluvy:  Ing. Jaroslav Koys, starosta obce

Osoby opravnené k podpisu montdzneho dennika, supisov vykonanych prac a k prevzatiu
vykonanych prac: Ing. Jaroslav Koys, starosta obce
Ing. Julius Vinicky, stavebny dozor

(d’alej aj ,,Objednavatel*)

VINKSstav, s.r.o.
Jasenica 137
018 17 Jasenica

Zastupeny : ing. Vincent Knazko, konatel’ spolo¢nosti
1ICO : 44 389 256

DIC : 2022681485

IC pre DPH SK20 2268 1485

Telefon : +421 903 566 155

IBAN :

Zapisana v OR SR, Okresny urad Trencin, oddiel :Sro, Vlozka ¢islo : 20708/R
(d’alej aj ,,Zhotovitel*)

(spolu d’alej aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvarajua tuto zmluvu (d’alej len ,,Zmluva*) s nasledujicim obsahom:



¢L 11
Predmet plnenia

21 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dodavky a vykonat’ pre Objednavatel’a riadne
a véas prace v ramci projektu ,,Oprava ¢asti miestnej komunikacie na Zahradnej ulici, Ladce,
¢islo zakazky 12232, v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitel'a dia 24.6.2022 (d’alej aj ,,Dielo®) a
Objednavatel sa zavizuje dokoncené Dielo riadne a v¢as prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnutu cenu.
Ponuka Zhotovitela je prilohou tejto zmluvy.

2.2 Ak je na vykonanie Diela potrebné stavebné povolenie, Objednavatel’ je povinny
zabezpecit' ho vratane s nim suvisiacich dokumentov (d’alej len ,,SPaDD*) na svoje naklady
a predlozit’ ho/ich zhotovitel'ovi najneskdr v deit zacatia vykonavania Diela. V pripade potreby
poskytne Zhotovitel' Objednavatelovi sti¢innost’ pri vybavovani prislusného SPaDD. V pripade
nepredlozenia SPaDD Objednévatelom Zhotovitel'ovi najneskdr v deii zacatia vykonavania Diela
ma Zhotovitel’ pravo odmietnut’ nastup na vykonavanie Diela, a to az do doby ich predloZenia.
Zhotovitel ma pravo oddialit’ jednotlivé Ciastkové terminy ako aj termin ukoncenia Diela o Cas
omeskania Objednavatela s predlozenim SPaDD.

2.3 Dielo bude zhotovené v stilade s podmienkami stanovenymi:

- vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a slovenskymi technickymi normami,

- Zmluvou,

- cenovou ponukou

- realiza¢nou projektovou dokumentaciou,

pricom vysSie zmienené dokumenty musia byt chapané ako komplexné, navzajom sa
vysvetlujuce a doplnujice, avsak v pripade akéhokol'vek rozporu maji vzajomni prednost
Vv poradi vyssie uvedenom.

¢l. 111

Miesto a terminy realizacie Diela
3.1 Miesto realizacie Diela:
Ulica Zahradna, Ladce
(dalej aj ,,Stavba®, ,,Pracovisko®, ,,Stavenisko*)

3.2 Termin realizacie Diela:
Zaciatok prac: do 2 dni od podpisu zmluvy
Ukoncenie prac : najneskor do 30.9.2022

3.3 Objednavatel’ sa zavéizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi miesto realizacie Diela
najneskor v den nastupu na vykonavanie Diela. O nastupe na Pracovisko bude Objednavatel’
informovany 24 hodin vopred.



¢l IV
Cena zadielo

4.1 Za vykonanie Diela bola v zmysle zak.¢. 18/1996 Zb. ocenach dohodnuta zmluvna cena
vo vyske:
16852,25 EUR vratane DPH,
(slovom: Sestnast’tisic osemsto piat'desiatdva Eur dvadsat’pat’ centov),
(d’alej aj ,,Cena“),

4.2 'V pripade, Ze si Objednavatel’ vyziada nad ramec zakladného rozsahu Diela vykonanie prac,
ktoré nebolo mozné Specifikovat’ a predvidat’ v ¢ase uzatvarania Zmluvy, budi tieto pozadované
zapisom do stavebného dennika a budt predmetom dodatku ku tejto zmluve.

LV

Platobné podmienky a fakturacia

51 Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu na zadklade faktur, vystavenych zhotovitel'om
nasledovne:
a) kone¢na faktira vo vyske 16 852,25 € bude vystavena Zhotovitel'om do 7 dni odo dna

odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om preberacim protokolom a so splatnost'ou do 30 dni
od datumu jej dorucenia Objednavatelovi. Prilohou faktury bude obojstranne podpisany Supis
vykonanych prac, dodavok a kopia preberacieho protokolu.

¢l. VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik (d’alej aj ,,SD*), do ktorého zapisuje vSetky
skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmi udaje o Casovom postupe prac a ich
kvalite. SD bude vedeny v slovenskom jazyku.

6.2 Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze do SD budt vykonavat’ zapisy len osoby, nimi na to
urcené a ze ich vyjadrenia budi posudzované ako kompetentné. Za Zhotovitel'a vykonava zapisy
do SD ing. Vincent Knazko, ktory je povinny predlozit’ SD zastupcovi Objednavatel’a na podpis
najneskor v nasledujuci pracovny defi po uskuto¢neni zapisu.

6.3 Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny do dvoch pracovnych dni od uskuto¢nenia zapisu
v SD zaznamenat' pripadny nesuhlas s obsahom denného zaznamu s uvedenim dovodu. Bez
zaznamenania nesthlasu alebo uvedenia jeho dovodu sa predpokladd, ze s obsahom zaznamu
suhlasi.

6.4 SD musi byt v priebehu pracovného Casu pristupny na stavbe opravnenym osobam
k nahliadnutiu.

6.5 Povinnost' Zhotovitel'a viest SD kon¢i diiom (spatného) protokolarneho odovzdania
Staveniska Objednavatel'ovi Zhotovitel'om.

¢l VII
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1  Dielo je ukonlené vtedy, ked je vykonana kompletna dodavka a prace Vv rozsahu
Specifikovanom v €l. Il zmluvy a cenovej ponuke Zhotovitel’a na zdkazku ¢. 12232,



7.2 Prevzatie diela potvrdi Objednavatel’ v "Zapise z odovzdania a preberania diela" (d’alej aj
,»Zapis®), na ktorom budu spisané aj pripadné vady a nedorobky s dohodnutym terminom ich
odstranenia. Zhotovitel' splni povinnost’ vykonat’ dielo odstranenim v zapise spisanych vad.
Odstranenie v zapise spisanych vad potvrdi Objednavatel bud’ v SD, alebo samostatnym
zapisom. Od tohto okamihu zac¢ina plynut’ zaru¢na doba.

7.3 Za Zhotovitel'a je k odovzdaniu diela a podpisu zapisu opravneny ing. Vincent Kiazko.

Za Objednavatel’a je k prevzatiu diela a podpisu zapisu opravneny Ing. Jaroslav Koys, Ing. Julius
Vinicky.

7.4 Zhotovitel' je, v pripade chyb diela vzniknutych preukazatel'ne z viny na jeho strane (chyby
prac al/alebo jeho dodavok), povinny bezodkladne vykonat' nevyhnutné prace vo vztahu
k naprave chyb a deficitov. Zhotovitel' je taktiez povinny vykonat' bez zbyto¢ného odkladu

vsetky mozné opatrenia na zabezpecenie maximalne moznej prevadzkyschopnosti diela tak, aby
pripadné skody alebo straty Objednavatela boli ¢o najnizsie.

7.5 Objednavatel’ prevezme riadne a véas dielo od Zhotovitel'a v pripade, Ze pripadné preberacie
chyby a/alebo nedorobky diela nebrdnia bezpecnému prevadzkovaniu auzivaniu diela a
akakol'vek opravnena osoba nevyda z viny na strane Zhotovitel'a nesthlas s prevadzkovanim
diela.

7.6  Objednavatel’ neprevezme riadne a v€as dielo od Zhotovitel'a v pripade, Ze pripadné
preberacie chyby a/alebo nedorobky diela brania bezpecnému prevadzkovaniu a uzivaniu diela,
a to az do ich odstranenia. V takom pripade sa dielo povazuje na nedokoncené.

7.7  Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit' celé dielo az odstranenim preberacich chyb
a/alebo nedorobkov, vzniknutych preukazatel'ne jeho vinou.

¢l. VIII
Zodpovednost’ za §kodu

8.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu. V
pripade vzniku Skody, preukazatelne zapriCinenej Zhotovitelom, Zhotovitel' zabezpeci na svoje
naklady abez zbyto¢ného odkladu odstranenie Skody navratenim diela alebo jeho casti do
riadneho prevadzkyschopného a bezpecného stavu. V pripade, ze to nebude mozné, Zhotovitel’
uhradi Objednavatelovi takto vzniknutt Skodu.

8.2 Ak dojde k pripadu vzniku Skody, pracovného urazu a pod., nahlasi povinna strana tieto
skuto¢nosti okamzite druhej zmluvnej strane.

L IX
Zaruky

9.1 Zhotovitel' ru¢i za to, ze Dielo a kazda jeho cast, vSetky nim dodané, poskytnuté
a vykonané veci, prace a sluzby podl'a Zmluvy, nebudi mat’ ziadne chyby, budi mat’ pozadované
vlastnosti a budu spiiiat’ pozadované parametre podla Zmluvy, ako aj parametre obvyklé pre
Dielo obdobného charakteru. Dielo alebo jeho ¢ast’ ma chyby, pokial’ nezodpoveda parametrom
uréenym Zmluvou.

9.2 Zhotovitel’ ruc¢i za bezchybnost’ Diela, a preto zodpoveda za jeho chyby, ktoré buda
zistené pocas zhotovovania Diela a v zaru¢nej dobe 60 mesiacov, ktord zacina plynut’ v sulade
s ustanoveniami ¢l. VII Zmluvy od protokolarneho odovzdania Diela Objednavatelom
Zhotovitelovi.

9.3 Zaruka je poskytnuta za predpokladu, Ze Dielo nebude zmenené bez vedomia a sthlasu
Zhotovitela, pokial’ zo Zmluvy nevyplyva nie€o iné.



9.4 Ak Objednavatel zisti pocas zhotovovania Diela a/alebo pocas zaruc¢nej doby akikol'vek
chybu Diela alebo jeho casti alebo ak Dielo alebo jeho Cast” akymkol'vek sposobom nevyhovuje
podmienkam Zmluvy, bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Zhotovitel'a o zistenych chybach.
Oznamenie reklamacie bude pisomné a bude obsahovat popis chyb, ktoré si predmetom
reklamacie, a moze sa vykonat’ e-mailom alebo faxom alebo osobnym odovzdanim reklama¢ného
oznamenia. Pri oznameni reklamacie, najmid v ¢ase mimo bezny pracovny c¢as, moze
Objednavatel’ o zaslani reklamacie e-mailom, alebo faxom informovat Zhotovitela aj
telefonicky. Ak je oznamenie reklamacie vykonané telefonicky, e-mailom, alebo faxom, bude
nasledovat’ jeho pisomné potvrdenie formou doporuceného listu. Nedostato¢ny obsah reklamacie,
rovnako ako aj jej oneskorené pisomné potvrdenie nad dohodnuti lehotu 14 kalendarnych dni,
neopraviuje Zhotovitel'a k necinnosti a/alebo k odmietnutiu reklamacie.

9.5 Zhotovitel’ je povinny do 24 hodin od ozndmenia reklamacie nastupit’ ku posudeniu vad,
oznamit® Objednavatelovi svoje stanovisko, ¢i uznava reklamaciu alebo nie a zacat
S odstranovanim vad. V pripade neuznania reklamacie je zhotovitel' povinny uviest dovody a
oznamit’ Objednavatel'ovi tiez predpokladanu vysku nakladov na odstranenie vady.

9.6 Zhotovitel' je povinny chyby, Specifikované uznanou reklamaciou, odstranit’ platnou
opravou alebo vymenou, a to vSetko na vlastné naklady v plnom rozsahu, vratane najma, ak to
bude nutné, demontaze alebo opakovanej montaze, dopravnych nékladov, sluzieb $pecialistov,
vyslanych Zhotovitelom bezodkladne k vybaveniu reklamacie, a to vSetko v technicky co
najkratSom moznom ¢ase. Zhotovitel je povinny vybavit’ reklamaciu najneskér v lehote 30 dni od
jej uplatnenia.

9.7 Ak Zhotovitel' neoznamil Objednavatel’ovi v lehote svoje vyjadrenie alebo nedelegoval
ziadneho svojho zastupcu k overeniu arieseniu reklamacie, pripadne neodstranil oznamenu
chybu/chyby v odstthlasenom termine, ma Objednavatel’ pravo, po predchadzajicom oznameni
Zhotovitelovi, chybu/chyby odstranit’ sdm alebo nechat’ ich odstranit’ tretou stranou na naklady
Zhotovitela. Pri odstraniovani chyby/chyb bude postupované s riadnou starostlivost'ou tak, aby si
Dielo zachovalo dané technické parametre a vlastnosti, to vSetko bez narusenia prav
vyplyvajucich zo zaruk a zmluvnych pokut a Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi
preukazatelné néklady do 30 dni od dorucenia faktary Objednavatelom. Uvedenym postupom
nebude dotknuta zaruka na Dielo.

9.8 Ak Zhotovitel’ vyssie uvedené vyfakturované naklady Objednavatel’'ovi v uvedenej lehote
neuhradi, je Objednéavatel’ opravneny zapocitat predmetnt, Zhotovitelom fakturovant budicu
¢iastku voci svojmu akémukol'vek existujicemu penaznému zaviazku voci Zhotovitel'ovi.

9.9 Ak bola chybna &ast’ Diela opravovana, zaru¢na doba, uvedena vyssie, sa prediZi o dobu,
po ktort nebolo mozné z dévodov chyby a jej odstrafiovania prislusnu cast' Diela vyuzivat
a prevadzkovat'.

9.10  Odstranenie chyby/chyb Diela nema vplyv na narok Objednavatel'a na zmluvna pokutu
a nahradu skody.

L X
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

10.1 Vlastnicke pravo k dielu nesie v dobe jeho vykondvania Zhotovitel. Vlastnicke pravo k
dodavkam, ktoré zabezpecuje Objednavatel’, nesie v dobe vykonavania prac a zhotovovania diela
Objednavatel’, pricom Zhotovitel' ru¢i za pripadné Skody, ktora vznikni na vlastnictve
Objednavatela z viny na strane Zhotovitel’a.

10.2 Zodpovednost za Skodu, vzniknuti na diele alebo jeho castiach, nesie po dobu
zhotovovania diela Zhotovitel’, ak nie je Skoda zavinena Objednavatelom. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ za Skody vzniknuté zivelnou udalostou, napr. uder blesku, zritenie lictadla,
zaplavy, povoden, vichrica, krupobitie, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, tiaz snehu,



namraza. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na Objednavatela diiom podpisu zapisu
z odovzdania a preberania diela.

10.3 Vlastnicke pravo ku Dielu prechadza na Objednavatel’a Giplnym zaplatenim dohodnutej
ceny za dielo.

¢L XTI
VysSia moc
11.1 Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za Ciastocné alebo Gplné nesplnenie
zavazkov podl'a zmluvy v pripade, Ze k tejto situacii doslo v dosledku okolnosti, ktoré sa vyskytli

nezavisle od vole povinnej strany ako vysledok nepredvidatelnych udalosti a brania jej v splneni
zmluvnych povinnosti.

11.2  Pre ucely zmluvy sa za vys§iu moc povazuju predovsetkym vojna, mobilizacia, Strajk a
zivelna pohroma.

¢l. XII

Zmluvné pokuty a penale

12.1  Za nedodrzanie terminu odovzdania Diela Objednavatel'ovi podl'a ¢lanku III. Zmluvy,
preukazatelne zviny na strane Zhotovitela, ma Objednavatel' pravo uétovat a Zhotovitel
nasledne povinnost’ zaplatit' mu zmluvna pokutu vo vyske:

a) € 100,-- za kazdy kalendarny deii omeskania pri omeskani do 7 dni,

b) € 200,-- za kazdy kalendarny defi omeSkania pri omeskani od 8 dni a viac

12.2 'V pripade odstipenia Zhotovitel'a od plnenia predmetu tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel’
Objednavatel'ovi jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske EUR 2 000,--.

12.3  V pripade omeskania Objednavatel'a s platenim Zhotovitelom vystavenych faktir za
Dielo ma Zhotovitel' pravo uctovat’ a Objednavatel nasledne povinnost' zaplatit mu Groky z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy aj zacaty deni omeSkania.

124 V pripade, Ze zhotovitel' nenastupi ku odstraiiovaniu vad a neodstrani ich v zmysle ¢l.
IX., mdze od neho objednavatel’ povazovat’ zmluvni pokutu vo vyske EUR 500,--. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na zaruku a odstranenie si vad samym objednavatel'om, resp.
tretou osobou na naklady Zhotovitel’a.

12.5  Za porusenie predpisov BOZP moze byt zhotovitel'ovi vyrubena pokuta vo vyske EUR
333,--, pri opakovanom poruseni je Objednavatel’ opravneny k zruSeniu zmluvného vztahu so
Zhotovitel'om.

12.6  V pripade uplatnenia hore uvedenych sankcii budu na tieto vystavené samostatné uctovné

doklady.

12.7  Zaplatenim urokov z omeSkania a/alebo zmluvnej pokuty nie st dotknuté prava
Zmluvnych stran na nahradu skody.

¢l. XIII
Ostatné dojednania

13.1 Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze technické informacie ktoré im boli zmluvnym partnerom
oznamené, nespristupnia tretim osobam ani ich nepouziju na iné ucely ako na plnenie
podmienok zmluvy.



13.2 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri realizacii diela bude dodrziavat’ technické podklady a bude
sa riadit’ pokynmi Objednavatel’a.

13.3 Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ dohody vyplyvajuce zo zmluvy ako aj v§eobecne
zavizné pravne predpisy a normy Slovenskej republiky.

13.4 Zhotovitel’ prehlasuje, ze stihlasi s pouzitim jeho osobnych tidajov v databaze Obce Ladce
za ucelom evidencie.

¢l. XIV

Opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti pri praci, opatrenia poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia

14.1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri praci bude dodrziavat vSetky predpisy ochrany a
bezpecnosti pri praci v zmysle Zak. ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni, vyhl. 147/2013 Z.z. (d’alej
OBP) a poziarnej ochrany v zmysle Zak. & 314/2001 Z. z. Dalej zabezpedi dodrziavanie
ustanoveni vykonavacich vyhlasok, ako aj prislusnych STN, najma tie, ktoré su charakterizované
ako prace so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom.

14.1.2 Zhotovitel bude upovedomeny o tom, Ze pracuje na pracovisku, ktoré mu bude
odovzdané zapisom o odovzdani a prevzati pracoviska. V tomto pripade zodpovedd za BOZP
a OPP v plnom rozsahu.

14.1.3 Zhotovitel’ prac zodpoveda v plnom rozsahu za BaOZP a za dodrziavanie predpisov o
BaOZP pri svojej Cinnosti, vykonavanej u Objednavatela na zaklade tejto zmluvy o dielo.
V plnom rozsahu zodpoveda za BaOZP vlastnych zamestnancov, svojich poddodavatel'ov, ako
aj inych osob, ktoré sa zdrziavaji v mieste realizacie Diela (stavenisku/pracovisku) a mohli by
byt jeho Cinnostou ohrozené. Zaroven sa Zhotovitel zavizuje v pripade trazov osdb alebo
poskodenia majetku Objednavatela, sposobenych ¢innostou Zhotovitela, znasat vsetky
vzniknuté naklady v plnom rozsahu.

14.1.4 Zhotovitel’ a jeho poddodavatelia, ktori sa buda za¢asthovat' na pracach v zmysle ¢l. I1.,
musia mat’ vrozsahu vykonavanych prac spracované rizika a nebezpefenstva vyplyvajlce
z povahy vykonavanych prac v zmysle §6 odst. 1 pism. ¢ Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, a to:

1. analyzu nebezpecenstiev kazdej vykonavanej prace, resp. staveniska/pracoviska a ur¢enie tych,
ktoré nemozno vylucit’ alebo obmedzit’ a ktoré mézu ohrozit’ Zivot zamestnanca,

2. charakteristiku vlastnosti ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré musia zabezpecit
ucinnost’ proti nebezpecenstvam podl'a bodu 1),

3. hodnotenie OOPP, ktoré buda poskytnuté zamestnancom v zmysle poziadaviek uvedenych v
§3 a4 NV SR ¢. 395/2006 Z. z.

Pre jednotlivé prace musia byt vypracované bezpecné technologické, resp. pracovné postupy,
ktoré riesia postup, nadvdznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii, pouzitie strojov,
zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, druhy atypy pomocnych stavebnych
konstrukcii, spésob dopravy materialov (zvislej, vodorovnej), spésob dopravy osdb, technické
a organizaCné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov a staveniska/pracoviska i jeho
okolia, opatrenia pri stavebnych pracach za mimoriadnych podmienok.

14.1.5 Zaistovanie BOZP pri pracach na stavenisku/pracovisku

Zakladné predpoklady pre vysoku troveit BOZP na stavenisku/pracovisku zabezpeci Zhotovitel’.
Zaistenie BOZP bude zabezpecené minimalne nasledovnym:

- dodrziavanie prislusnych predpisov na zaistenie BOZP,



- kvalifikovanost’ pracovnikov (odborne spdsobilé osoby, opravnenia, osvedcenia, certifikaty
a pod.),

- pouzivanie OOPP, POZ, vyhovujuce naradie, nastroje, pomdcky

- bezpecné postupy,

- ucinné opatrenia na zaistenie zamestnancov proti padu z vySky, zavaleni vo vykopoch,
ohrozenim padajucim materidlom, dopravnymi prostriedkami,

- pouzivanie schvalenych , preskasanych pracovnych prostriedkov

- zabezpecenie vysokej pracovnej Urovne, technologickej discipliny na stavenisku/pracovisku,

- nulova tolerancia k pouzivaniu alkoholu na stanovisku/pracovisku,

- permanentna kontrolna ¢innost’ na stavenisku/pracovisku,

- motivacia zamestnancov k BOZP.

14.1.6 Ak u Objednavatel’a bude pri zhotovovani Diela pracovat’ menej ako 20 pracovnikov,
Zhotovitel' poveri jedného znich koordinaciou BaOZP na stavenisku/pracovisku, kde bude
Zhotovitel’ plnit’ predmet zmluvy (vid’ priloha ,,Cestné prehlasenie” a ,,Poverenie). V pripade, Ze
u Objednavatel’a pri zhotovovani Diela bude pracovat’ viac ako 20 pracovnikov Zhotovitel'a
vratane jeho poddodavatel'ov, Zhotovitel’ si zabezpe¢i v zmysle slovenskej legislativy vlastného
autorizovaného bezpecnostného technika pocas zhotovovania Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje oznaCit pracovny odev svojich pracovnikov vratane svojich
poddodavatel'ov ndzvom svojej firmy v zmysle obchodného registra.

14.1.7 Zhotovitel' je povinny umoznit' vstup pracovnikov Objednavatela uvedenych ako
zastupcov vo veciach technickych tejto zmluvy, na stavenisko/pracovisko za ucelom kontroly
priebehu prac a dodrziavania v§eobecne zavdznych predpisov.

14.1.8 Na prvé nedodrzanie bezpe¢nostnych predpisov bude Zhotovitel’ upozorneny a porusenie
predpisov bude zaznamenané v stavebnom denniku, resp. na inom preukazatel’nom doklade. Pri
druhom a kazdom d’alSom poruseni bezpe¢nostnych predpisov bude znova vykonany zapis do
stavebného dennika a zaroveni bude Zhotovitel'ovi uloZena finan¢na pokuta vo vyske € 333,-(aj
ked porusenie nenastalo tym istym pracovnikom). Opakované porusovanie bezpecnostnych
predpisov opraviiuje Objednavatel’a K zruseniu zmluvného vztahu so Zhotovitel'om. Na kontrolu
dodrziavania tychto ustanoveni sl opravneny zastupcovia Objednavatel’a vo veciach technickych.
Pokuty buda vyrubené fakturou Objednavatel’a so splatnost'ou do 7 kalendarnych dni. Zhotovitel’
stihlasi so vzajomnym zapocitanim faktar za svoje pohl'adavky voci Objednavatelovi.

14.1.9 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze odstrani na svoje naklady vsetky odpady, ktoré vznikli
plnenim jeho povinnosti vyplyvajucich z plnenia ZoD, ato na verejna skladku podla svojho
vyberu.

Ocistenie pracoviska bude potvrdené poverenym pracovnikom Objednavatela po ukonceni prac
v Preberacom a odovzdavacom protokole Diela. V pripade, Ze c¢innostou Zhotovitela buda
znecistené komunikécie, oCisti tieto ihned’ po znecisteni na vlastné naklady. V pripade, ze budu
poskodené travnaté plochy, po ukonéeni ¢innosti ich upravi do povodného stavu. V pripade, ze
pracovisko nebude ocistené, nebude praca prevzata Objednavatel'om a Zhotovitel nebude moct’
fakturovat’ svoje vykony.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nebude ochotny po sebe upratat’ pracovisko, bude Objednavatel'om toto
zaznacené v stavebnom denniku a preberacom protokole a tento stav bude zdokumentovany
(fotografia). Objednavatel’ nasledne zabezpeci ocistenie pracoviska bud’ svojimi pracovnikmi,
alebo dodavatel'skou firmou a naklady budi refakturované Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' zaroven
prehlasuje, Ze sthlasi s tym, aby mu fakturovana ¢iastka za Dielo v zmysle ZoD bola znizena
0 naklady, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi pri Cisteni pracoviska.



¢l. XV
RieSenie sporov

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze spory budu riesSit' predovSetkym vzijomnou dohodou
s cielom ¢o najefektivnejSie naplnit’ predmet zmluvy.

15.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem tych sporov, pri ktorych to zakon ¢. 244/2002 Z. z.
Zakon o rozhodcovskom konani (dalej len ZoRK) vyslovne vylucuje, budu riesit' vzajomné
spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vznikna v suvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom
konani podl'a ustanoveni ZoRK a hmotného prava Slovenskej republiky pred rozhodcom JUDr.
Milanom Vojtekom, nar. 11.12.1972, so sidlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenska
republika, alebo pred inym rozhodcom, ¢i rozhodcovskym stidom postupom upravenym v § 8
ods. 1 ZoRK (dojednany sposob urcenia rozhodcu), na tizemi ¢lenského S§tatu Eurdpskej unie
ur¢enym JUDr. Milanom Vojtekom, nar. 11.12.1972, so sidlom Jilemnického 30, 036 01
Martin. Konanie bude pisomné podla slovenského pravneho poriadku, podla Rokovacieho
poriadku Rozhodcovského suidu ARBITRAZ (v pripade rozhodovania rozhodcovskym stidom),
alebo Rokovacich pravidiel (v pripade rozhodovania rozhodcom) uverejnenych na internetovej
stranke www.arbitraz.sk a v obchodno-pravnych sporoch podl'a zasad spravodlivosti (§ 31 ods. 4
ZoRK). V pripadoch upravenych ustanovenim § 22a ZoRK sa podanie navrhu nedorucuje
protistrane.

¢l. XVI
ZruSenie a odstiupenie od zmluvy

16.1 'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran odstupi od zmluvného zavazku po podpise zmluvy
a pred realizaciou diela, ma druha strana pravo na vyuctovanie a preplatenie preukazatelne
vynalozenych nakladov, suvisiacich s pripravou a realiziciou akcie.

16.2  Objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’ v pripade, ze Zhotovitel' nebude z vlastnej
viny plnit’ dohodnuté terminy o viac ako 10 dni alebo opakovane zavaznym sposobom (trikrat)
porusi ustanovenia zmluvy a/alebo ustanovenia bezpeCnosti prace, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia.

¢l. XVII
Ustanovenia ohPadne nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania

17.1  Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri plneni povinnosti na zaklade tejto zmluvy neddjde z jeho
strany k poruseniu zakazu nelegalneho zamestnavania podl'a zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej
praci a nelegadlnom zamestnavani v platnom zneni a prace alebo sluzby, ktoré maju charakter
zavislej prace bude vykondvat pri plneni povinnosti na zidklade tejto zmluvy vylucne
prostrednictvom osdb, s ktorymi ma zaloZeny pracovny pomer. Zhotovitel’ sa zavazuje, v pripade
porusenia tohto zaviazku a suasne za stavu, ak kontrolny organ v zmysle §5 odst. (1) zak.c.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom zneni pri kontrole
vyhodnoti, Ze dodavana praca alebo poskytovana sluzba bola dodavana prostrednictvom fyzickej
osoby, ktor zhotovitel' nelegalne zamestnava a objednavatelovi bude v zmysle §7b) ods. (7)
zak.C. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani v platnom zneni, z tohto
dovodu ulozena pokuta, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske rovnajiicej sa pokute
ulozenej objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim kontrolného organu a to v lehote do 5
pracovnych dni od predloZenia vycislenia tejto zmluvnej pokuty.

17.2  Zhotovitel’ je povinny poskytniit’ objednavatel'ovi bezodkladne v nevyhnutnom rozsahu
doklady, vysvetlenia a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych mu dodava pracu
alebo poskytuje sluzbu na zéklade tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’ mohol
skontrolovat’, ¢i zhotovitel neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania (min. kopia prac.


http://www.arbitraz.sk/

zmluvy a prihlasky do SP, v pripade pracovnika ziného 3tatu EU aj kopiu nahlisenia na
Nérodny inSpektorat prace).

17.3  Porusenie zavéizku zhotovitel'a podl'a bodu 17.1 tejto zmluvy na zakaz nelegalneho
zamestnavania a 17.2 tejto zmluvy o povinnosti predlozit' doklady preukazujuce neporusenie
zakazu nelegalneho zamestnavania st dévodom na okamzité odstipenie od zmluvy zo strany
objednavatela. Objednavatel je z tohto dovodu opravneny odstipit’ od zmluvy kedykol'vek.

¢l. XVIII

Zaverecné ustanovenia
18.1 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zachovaji mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach
tykajicich sa zmluvy azmluvnych stran, o ktorych sa dozvedeli pri plneni zmluvnych
povinnosti, napr. obchodné tajomstvo, know-how, technické rieSenia, dokumentacia.

18.2 Informacie, ktoré zmluvné strany ziskali v stvislosti s plnenim zmluvy nesmu byt
spristupnené tretim osobam ani pouzité inym spdsobom bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej
strany. Povinnost’ ml¢anlivosti trva aj po skonceni platnosti zmluvy.

18.3  Akékol'vek zmeny a doplianie textu zmluvy je mozné len pisomnou formou vzostupne
oc¢islovanymi dodatkami k zmluve, ktoré budu podpisané oboma zmluvnymi stranami.

18.4  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda
zmluvna strana po jednom rovnopise.

18.5 Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou.

18.6. Vo veciach neupravenych zmluvou sa vzajomné obchodné vztahy zmluvnych stran riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni.

Prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a zo diia 24.6.2022
V Ladcoch, dia: 26.7.2022 V Ladcoch, dia: 26.7.2022
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Ing. Jaroslav Koys ing. Vincent Kinazko
starosta obce konatel’ spolo¢nosti
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