MINISTERSTVO

OBRANY

SLOVENSKE| REPUBLIKY

&.p.: UpIA—22-42/2018-O0SP Détum nadobudnutia G¢innosti:

¢. IIS SAP: 6400002003
Vytlacok ¢.:
Pocet listov: 13
Prilohy: 2/4

Zmluva o dielo ¢. 2018/108

uzatvorend podla § 536 az 565 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastupeny: Ing. Branislav CHLEBANA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR
docasne prelozeny na zaklade plnomocenstva ministra obrany na

zaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-11-97/2018, zo diia 16. maja 2018

ICO: 30 845 572
IC DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0022 2342
(d’alej len ,,objednavatel™)
1.2.  Zhotovitel’ I.: STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel’stvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zastupeny: Ing. Juraj Hirner

konatel’ spolo¢nosti a riaditel’ podnikatel'skej oblasti pozemné
a inzinierske stavitel'stvo CZ/SK

Ing. Juraj Bacmanak

konatel’ spolocnosti a riaditel’ direkcie TT

Opravneny na rokovanie vo

veciach zmluvnych: Ing. Juraj Bacmanak - konatel’ spolo¢nosti a riaditel’ direkcie TT
juraj.bacmanak@strabag.com

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gi¢tu:

IBAN:

SWIFT:

ICO: 31 355 161

IC DPH: SK2020379691

Zapis v OR: Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 5475/B
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2.1.

2.2.

2.3.

Zhotovitel II.: BONUL, s.r.o.

Novozamocka 224
949 05 Nitra

Zastupeny: Miroslav Bodor, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych:

ICQ:
QIC:
I1C DPH:

Mgr. Norbert Furinda, riaditel’ technickych sluzieb

Ing. Peter Pazitny, manazér oddelenia riadenia projektov
36 528 170

2020147822

SK 2020147822

Bankové spojenie:

IBAN:

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, oddiel sro, vlozka ¢.11038/N

ako ¢lenovia skupiny dodavatel'ov v rdmci Zdruzenia na vypracovanie projektovej dokumentacie
pristavby budovy €. 8 vo Zvolene zalozeného Zmluvou o zdruzeni zo diia 5.2.2018 za ucelom
poskytnutia sluzby na predmet zakazky ,,Zvolen, ASBE — pristavba budovy ¢. 8 - PD*. Zhotovitel’
I. a zhotovitel’ II. st zaviazani a zodpovedni za plnenie Zmluvy o dielo ¢. 2018/108 spolo¢ne
a nerozdielne. V mene zhotovitel'a 1. a zhotovitel'a II. je opravneny konat' v plnom rozsahu
vSetkych ukonov tykajucich sa podpisania tejto Zmluvy o dielo ¢. 2018/108 a jej realizacie
zhotovitel’ I. v stilade s udelenym plnomocenstvom zo dna 19.1.2018.

(dalej len ,,zhotovitel*)
(dalej len ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vliastnom mene
ana vlastni zodpovednost’ zhotovi pre objednavatel'a projektova dokumentaciu pre
stavebné konanie a realizaciu stavby nového jednopodlazného samostatne stojaceho
objektu prepojeného spojovacou chodbou s jestvujicim objektom b. ¢. 8. vo Zvolene,
katastralne uzemie Zvolen, parc. ¢. 1730/1 a parc. ¢. 1730/107 a poskytne suvisiace
plnenie uvedené v bode 2.3 tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).

Nézov diela:
»Zvolen, ASBE — pristavba budovy ¢. 8 - PD*

Zhotovitel’ sa zavdzuje k plneniu:

2.3.1.

2.3.2.

vypracovat a odovzdat' inziniersko-geologicky prieskum a polohopisné a
vyskopisné zameranie miesta vystavby vyhotoveny v troch vytlackoch v tlacenej
podobe a v elektronickej podobe bude na samostatnom pamédtovom médiu v
jednom vyhotoveni,

a) vypracovat' a odovzdat projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie
arealizaciu stavby vratane projektu interiéru (d’alej len ,,projektova
dokumentacia®) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom
zneni v Case jej spracovania (d’alej len ,,UNIKA®) v Styroch vyhotoveniach v
tlatenej podobe Vv slovenskom jazyku av jednom vyhotoveni v anglickom
jazyku. Zaroven ju odovzda v Siestich vyhotoveniach v elektronickej podobe na
pamitovom médiu v slovenskom jazyku a v jednom vyhotoveni v elektronicke;j
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podobe na pamidtovom médiu v anglickom jazyku. Elektronicka verzia musi
obsahovat’ vykresy vo formate ,,pdf* a zaroven vo formate CAD (dwg, dxf, alebo
obdobné),

b) vypracovat' aodovzdat sthrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a
polozkovy rozpocet stavby (d’alej len ,,rozpocet™) v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku a v jednom vytlacku v anglickom jazyku a v elektronickej
podobe na pamidtovom médiu v oboch jazykovych verzidch Rozpocet musi byt
spracovany podla objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebuda
oceniované v suboroch, ale budu rozpisané polozkovite a to v matematickom
slede. Poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudu opakovat. VSetky
polozky v rozpocte musia obsahovat’ poradové Cislo, kod, popis, mnozstvo,
mernu jednotku, jednotkova cenu, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’ v
tonach. V pripade vlastnych poloziek bude urenych minimalne péat prvych
miest kodu polozky pre jej spravne zatriedenie v cenniku. Na poZiadanie
objednavatel'a zhotovitel doda d’alSie vyhotovenia v pozadovanom pocte za
osobitnu thradu,

C) vypracovat a odovzdat vykaz vymer v Styroch vyhotoveniach v tlacenej
podobe a v Siestich vyhotoveniach v elektronickej podobe na pamétovych
médiach vo formate ,,xIsx*“. Vykaz vymer musi byt’ spracovany formou figur,
ktoré zahfiiajii vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas
tvorby rozpo¢tu vyskytna vratane odbornej prehliadky a odbornej skasky,

d) cast’ projektovej dokumentacie integrovanych bezpecnostnych systémov
objektu bude vytvorena  ako utajovanej  pisomnost’ stupiia utajenia
L, VYHRADENE" v stlade so zdkonom &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 215/2004 Z. z.“), (d’alej len ,,vyhradena Cast
projektovej dokumentacie IBS*). Vyhradena ¢ast’ projektovej dokumentacie IBS
musi byt’ spracovana a odovzdana v sulade s vyhlagkou NBU &. 336/2004 Z. z.
o fyzickej bezpe¢nosti a objektovej bezpednosti v zneni vyhlasky NBU &.
315/2006 Z. z. a musi byt’ v stlade s bezpecnostnymi direktivami NATO AD-
70-1 a AC/35-D/2001-REV2, ako aj inymi predpismi a direktivami NATO pre
objektovl bezpegnost’ tak, aby objekt spiiial kritéria pre certifikiciu priestorov
na prislusny stupenn ,,NATO SECRET*. Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi
uvedené bezpecnostné direktivy NATO na zaklade pisomného potvrdenia.
Vyhradena Cast’ projektovej dokumentacie IBS bude odovzdana osobitne v
styroch  vyhotoveniach v slovenskom jazyku avjednom vyhotoveni
v anglickom jazyku, pri¢om elektronicka verzia bude dodana na samostatnych
hmotnych nosic¢och (CD, alebo DVD) v Siestich vyhotoveniach v slovenskom
jazyku a v jednom vyhotoveni v anglickom jazyku vo formate ,,pdf* a zaroven
vo formate CAD (dwg, dxf, alebo obdobné¢),

2.3.3. vypracovat a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP®) podla
§ 12 ods. 1 pism. a) bodu 6 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®) vo vyhotoveni,
aby pocas uzivania verejnej prace nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu, Vv troch vyhotoveniach
Vv tlacenej podobe, pricom elektronicka verzia bude dodana na samostatnom CD
nosiéi,
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2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

2.3.4. vypracovat’ a odovzdat’ pldn bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»BOZP“) podla § 13 ods. 1 az 3 =zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, § 3 ods. 2 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v troch vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe na
CD nosici vo formate ,,pdf*. Hlavny inzinier projektu stavby bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP,

2.3.5. vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude
zabezpecena v zmysle UNIKA - 3.3. stboru vykonov inZiniersko-projektovych
¢innosti (zhotovitel’ zabezpeci sihlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych
organov  verejnej spravy K projektovej dokumentacii za  Géelom
vydania stavebného povolenia).

Doklady budii vlozené vo vyhotoveni ¢.1 projektovej dokumentacie
v originaloch. V ostatnych vyhotoveniach projektovej dokumentacie budu tieto
vlozené ako fotokopie,

2.3.6. vykonat' autorsky dohlad pocas realizicie stavby, ktory bude vykonavany
Vv rozsahu podla prilohy ¢. 4 UNIKA az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia,

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivost'ou, riadne a véas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a
zaplati zmluvne dohodnutu cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy, prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve, ktord tvori jej neoddelitelnu sucast’ v sulade s platobnymi podmienkami
stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sposob vykonania diela

Miesto odovzdania casti diela v zmysle ¢l. II. jednotlivych bodov 2.3.1 az 2.3.5 je:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizacie a infrastrukttry, Odbor infrastruktury, Za
kasariou 3, 832 47 Bratislava. Miesto odovzdania Casti diela v zmysle ¢l. II. bodu 2.3.6
je miesto vykonavania stavebnych prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze dielo vykond a objednavatel'ovi odovzda Vv nasledujucich
terminoch:

a) termin odovzdania inziniersko-geologického prieskumu a polohopisného a
vyskopisného zamerania je do 60 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

b) termin odovzdania projektovej dokumentacie, vratane rozpoctu, vykazu vymer
a vyhradenej casti projektovej dokumentacie je do 120 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,

c) termin odovzdania PUVP a planu BOZP je do 120 dni od nadobudnutia t¢innosti
tejto zmluvy,

d) zabezpecenie inzinierskej Cinnosti pri priprave projektovej dokumentacie v rozsahu
sthlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentéacii od vSetkych
dotknutych organov verejnej spravy za ucelom vydania stavebného povolenia je do
120 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy,
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3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

e) autorsky dohl'ad bude zhotovitel’ vykonavat’ pocas realizacie stavby az do terminu
ukoncenia realizacie stavby podl'a zmluvy medzi objednavatel'om a zhotoviteI'om
stavby.

Cinnost autorského dohladu bude koordinovat technicky dozor objednavatel’a.

V pripade nejasnosti v projektovej dokumentacii a/alebo v pripade, ze stav vykonanych
stavebnych prac alebo vykonanych cinnosti nezodpovedd zmluvnym podmienkam,
alebo nie je v stlade s projektovou dokumentaciou, je osoba vykonavajuca autorsky
dohl'ad povinna spolupracovat’ s osobou zabezpecujucou technicky dozor za ucelom
vysvetlenia nejasnosti/nezrovnalosti, alebo odstranenia vad pri realizacii stavby.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil
objednavatel'ovi. Vykaz vymer predstavuje skutoény rozsah objednavatelom
pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predloZzenou
dokumentaciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi c¢ast'ami
projektovej dokumentécie. Zhotovitel' zodpoveda za zvySenie nédkladov pri realizacnych
stavebnych pracach v pripade a v désledku nedostatkov, nesuladu alebo netplnosti v
nim predlozenych rozpoctovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej
dokumentacie.

V pripade prekazok alebo inych skuto¢nosti, ktora brania riadnemu vykonu prac pri
zhotovovani stavby je pracovnik vykonavajuci autorsky dohl'ad povinny dodat’ svoje
pisomné stanovisko objednavatel'ovi bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR,
Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava najneskér do 10
pracovnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti 0 nich mohol dozvediet.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze osoba poverend vykonom autorského dohladu sa bude
zucastiiovat’ kontrolnych dni stavby, ktoré bude organizovat objednéavatel.
Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na ii€ast’ na kontrolnom dni.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v projektovej dokumentacii nebudii uvaddzané tdaje ani
odkazy na obchodné meno, osobitné oznafenie vyrobcu, vyrobku alebo materidlu,
ktorym by sa identifikoval konkrétny vyrobok a/alebo vyrobca.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnat, za tUCelom vypracovania projektovej
dokumentécie, primeranti sulinnost a zapozicat zhotovitelovi sprievodna
dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej dokumentacie.

Clanok 1V.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou a je spracovana v sulade s ustanoveniami zékona
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze celkova cena za vykonanie diela zahina vsetky naklady, ktoré v stvislosti s
jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena
vratane DPH.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:
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CENA CELKOM:

“Zvolen, ASBE — pristavba budovy & 8 - PD" Cena Vyika 20% DPH Cona
v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH

1) Cena za projektovi) dokumentdciu pre stavebné konanie a realizéciu stavby,
vritane rozpoitu 24 805,00 EUR 4 961,00 EUR 29 766,00 EUR
2) Cena za vypracovanie PUVP, BOZP, Inziniersko-geologicky prieskum a
polohopisné a vy&kopisné zameranie 10 315,00 EUR 2 063,00 EUR 12 378,00 EUR
3) Cena za inZiniersku &nnost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné
konanie a realiziciu stavby v rozsahu sthlasnych vyjadreni a stanovisk k
grojektovej dokumentdcii od v3etkych dotknutych organov verejnej spravy za 3802,00 EUR 760,40 EUR 45620 AR
Ucelom vydania stavebného povolenia
4) Cena za autorsky dohfad 2 778,00 EUR 555,60 EUR 3 333,60 EUR
CENA CELKOM v EUR 41 700,00 EUR 8 340,00 EUR 50 040,00 EUR

Slovom: pét'desiattisicstyridsat’ EUR 00/100 centov

4.3. Naklady na tkony, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného dodatku k tejto zmluve
napr. naviac prace, rozdielne od tychto zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Clanok V.

Fakturacia a platobné podmienky

5.1.  Dielo bude fakturované po ¢astiach v stulade s bodom 5.4. tohto ¢lanku zmluvy.

5.2.  Obidve faktury budia vyhotovené v stlade s § 73 zéakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a buda
obsahovat’ udaje podl'a § 74 ods. 1 tohto zékona.

Povinné ndlezitosti faktury vyplyvajuce zo zékona o DPH:

a) nazov a sidlo objednavatel'a a zhotovitel'a, adresa sidla,
b) ICO, IC DPH - objednavatel’a a zhotovitela,

C) nazov diela,

d) druh poskytnutej sluzby a rozsah diela,
e) Ccislo tejto zmluvy,

f) cislo faktary,

g) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktury, zdanite'né obdobie,

h) fakturovant zakladnt sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,
i) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

J) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ faktiry najneskor do 15 kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia samostatnych Casti diela (2 ¢asti) v sulade s bodom 5.1. a 5.4.
tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné doruéit’ v troch vyhotoveniach na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizacie a infrastruktary, Odbor infrastruktuary,
Za kasarnou 3, 832 47 Bratislava. Splatnost’ kazdej faktary zhotovitela je 30

kalendéarnych dni odo dna jej dorucenia.

5.3. Ak faktury nebudu obsahovat’ uvedené nalezitosti, alebo budt inak nespravne alebo
neuplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie.
Opravnenym vratenim faktar prestdva plynat lehota ich splatnosti. Nova lehota

splatnosti za¢ne plynut’ odo dita dorucenia opravenych faktir objednavatel'ovi.

5.4.  Vyhradne pre tcely fakturacie sa povazuju
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6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

- za samostatnu Cast’ diela: riadne vykonané vSetky ¢innosti podl’a bodov 2.3.1.,2.3.2.,
2.3.3.,2.3.4.22.3.5. tejto zmluvy a
za samostatnu Cast’ diela: riadne vykonana ¢innost’ podla bodu 2.3.6. tejto zmluvy.

Clinok VL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne v sulade s prisluSnymi vS§eobecne
zaviznymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU, technickymi predpismi
technickymi normami SR/EU a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel pri vykondvani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a
dodrziavat’ platnu legislativu. Zhotovitel' sa zavézuje, ze vSetky stavebné vyrobky
a materialy navrhované v projektovej dokumentacii budt spifiat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavby podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat
ustanovenia zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni zdkona €. 125/2016 Z. z.
(d’alej len ,,Autorsky zakon®).

Zhotovitel je povinny zvolavat’ v priebehu realizécie projektovych prac technické rady,
na ktorych bude zabezpecena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese
rozpracovanosti projektu v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zdkona o verejnych
pracach — minimalne trikrat a to v ivode (najneskor do 2 tyzdnov od zaciatku plnenia
zmluvy) v priebehu a v zavere projektovych prac. Technické rady budu zvolavané na
zaklade pozvanky (s navrhom programu) a to minimalne sedem kalendarnych dni
vopred pred uréenym terminom jej konania. Komunikacia bude prebichat elektronicky
- e-mailom medzi opravnenymi osobami zmluvnych stran. Na technické rady musia
byt pisomne prizyvani prislusnici Vojenského spravodajstva MO SR prostrednictvom
sekcie modernizacie a infraStruktary MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. V
priebehu technickych rad zhotovitel’ urci a presne vyspecifikuje nutnost’ osvedceni pre
zamestnancov zhotovitel'a stavby v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zabezpecenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technickeé
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov. Na technické rady musi zhotovitel prizyvat aj zazmluvnenu firmu
objednavatela, ktorou mé zabezpecené vykondvanie oprav a udrzby IBS, a to z dévodu
zabezpeCenia integracie novych bezpecnostnych prvkov do systému C4 IBS.
Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitel'ovi kontaktné iidaje na uvedent firmu.

Objednavatel’ bude dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zabezpeci vykonavanie autorského dohl'adu na stavbe v stilade so zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a Vv plnom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia pracovnikov a bezpecny vykon ich prace,
zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zdkona a zédkona ¢. 311/2001 Z.
z. Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov a predpisov vydanych na ich zéklade,
alebo inych predpisov upravujicich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

na stavenisko. Zhotovitel' ur¢i inziniera projektu stavby, ktory je povereny na
koordinaciu dokumentécie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri spracovani projektovej dokumentacie stavby
aV jej zmenach povinnosti § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
Vv zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
Vv zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni vVyhlasky MV SR ¢. 307/2007 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 225/2012 Z. z.

Zhotovitel' je povinny do technickej spravy zahrnit' informacie o zodpovednosti za
stavebny odpad v zmysle zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, predovsetkym povinnost’ zhotovitel'a
stavby dokladovat nakladanie s odpadmi v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z.
o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti V zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' | a zhotovitel’ I musia byt pocas celej doby vykonavania diela podl'a tejto
zmluvy drzitel'om platného potvrdenia o priemyselnej bezpe¢nosti vydaného Narodnym
bezpeCnostnym uradom podla zakona ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov.
Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatela musi obsahovat’ opravnenie na
oboznamovanie sa, pre postipenie a vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne
stupiia VYHRADENE. Zarovein musi byt’ zhotovitel’ |, alebo zhotovitel’ IT po¢as celej
doby plnenia predmetu zakazky drzitelom certifikdtu o priemyselnej bezpecnosti
NATO pre oboznamovanie s utajovanymi skuto¢nost’ami, stupeii utajenia minimalne
NATO RESTRICTED.

Zhotovitel’ I a zhotovitel’ I musia mat’ s objednavatel'om pocas celej doby vykonavania
diela podla tejto zmluvy uzatvorenu zmluvu o pristupe podnikatela k utajovanym
skuto€nostiam.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ riadne a v¢as vykonat dielo ako aj kazdu jeho samostatnt
Cast’ v zmysle ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.5. tejto zmluvy (5 samostatnych asti),
jeho/ich riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatel’'ovi v mieste odovzdania diela
v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podla ¢lanku III. bod 3.2. tejto
zmluvy osobe zodpovednej za prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 12.1. tejto
zmluvy. O odovzdani diela/kazdej casti diela bude spisany protokol o odovzdani
a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol*), ktory podpiSu obe zmluvné
strany. Preberaci protokol bude obsahovat najmid hodnotenie uplnosti a kvality
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela/jeho €asti zistenych pri preberacom
konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je aj
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo/odovzdanu ¢ast’” diela prebera, inak
uvedie dovody neprebratia diela/Casti diela. Zhotovitel' odstrani zistené vady a
nedorobky na vlastné naklady v sulade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat' dielo v rozsahu samostatnej Casti podla
¢lanku II. bod 2.3.6. tejto zmluvy jeho riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby.
O splneni tejto povinnosti zhotovitel'a vyhotovia zmluvné strany zapis o vykonani
autorského dohl'adu, ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.
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7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

Vykonané dielo musi byt v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.
Zhotovitel' zodpovedd za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych
investicii a Gplnost’ v§etkych pisomnosti. Zhotovitel' zodpoveda za Gplnost’ a spravnost’
diela a jeho realizovatel'nost’.

Clanok VIII.
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo tymto udeluje
objednavatel'ovi v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
zékona €. 125/2016 Z. z. (d’alej len ,,Autorsky zakon*) bezodplatne vyhradnu licenciu
Vv neobmedzenom vecnom, ¢asovom a uzemnom rozsahu na pouzitie autorského diela
(projektova dokumentécia, resp. jej Cast’) podl'a tohto clanku.

Objednavatel’ je opravneny na vSestranné pouzitie autorského diela (spdsoby pouzitia
zname V Case uzavretia tejto zmluvy) vytvoreného podla tejto zmluvy na tzemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i bez c¢asového obmedzenia avecného
obmedzenia.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo kedykol'vek pocas trvania
autorskopravnej ochrany zhotovitel’a a tretich os6b (subdodédvatel'ov) spdsobom, ktory
neznizuje hodnotu autorského diela a s ohl'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel' touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny stihlas na udelovanie
sublicencie tretim osobam, a to ¢i uz v celosti alebo len jednotlivych &iastkovych
opravneni.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje zabezpecit, ze jedinou osobou
opravnenou pouzivat’ autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje, Ze
nebude sam autorské dielo pouzivat, ani neumoZzni ich pouZivanie tretim osobam a
neposkytne tretim osobdm rovnaké alebo obdobné diela za ucelom akéhokol'vek
pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie a ani nepostupi prava udelené touto zmluvou
objednéavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavédzuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky
autorov, ktorych pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k
predmetnym dielam prevedenych na zhotovitela nebol mensi ako rozsah prav
prevadzanych na objednévatela podla tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ tymto tiez vyhlasuje, ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zdkona vylucuje
kolektivnu spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, ze pisomne informoval
organizaciu kolektivnej spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav
pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnti licenciu v zmysle bodov 8.1. az 8.7. tohto
¢lanku zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze nebude v rozpore S prislusSnymi vSeobecne zaviznymi
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9.2.

9.3

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

pravnymi predpismi SR, s pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami
SR/EU.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky vady, ktoré boli objednavatel'ovi
sposobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a clanku II. bod
2.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo do uplynutia zaruky na stavbu, ktora sa bola
zhotovena na zéklade diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatel’a, ktory i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’ trval na
ich pouziti.

Pre pripad vad diela ma objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost
poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel sa zavizuje vady odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu najneskor do 10 pracovnych dni od dorucenia opravnenej
reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Reklamaciu vady je objednavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomnej forme do rak opravnenej osoby zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku XIlII. bod
12.2. tejto zmluvy. Pre ucely tejto zmluvy sa rozumie pod pojmom bezodkladne do 30
dni od zistenia vady.

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 zédkona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik V zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik*).

Clanok X.
Sankcie a ukondéenie zmluvy

Ak zhotovitel’ nevykona dielo a/alebo kazdu jednotliva ¢ast’ v zmysle ¢lanku 11. bodov
2.3.1.a72.3.5. tejto zmluvy riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny (s DPH) prislusnej omeskanej Casti diela. za kazdy zacaty den
omeskania. Za prvy deil omeskania S odovzdanim projektovej dokumentacie zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

Ak zhotovitel' nevykona riadne autorsky dohlad v sulade s touto zmluvou, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny za vykon autorského dohl'adu
s DPH.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s odstranenim nedostatkov uvedenych v preberacom
protokole, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia
vSetkych nedostatkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby v lehote podla ¢lanku IX. bod
9.4. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy zaCaty den omeSkania.

Zhotovitel zaplati objedndvatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela
s DPH v pripade, ak ddjde k zvySeniu celkovych realizacnych ndkladov stavby v
dosledku nedostatkov  projektovej dokumentacie (napr. nesulad projektovej
dokumentécie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel' prednostne zisti moznost’
zédmeny realiza¢nych prac upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k zniZzeniu
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.1.

kvality a bezpecnosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim
a pripustnymi zmenami v zmysle § 18 zédkona ¢. 343/2015 Z. z 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»ZVO%).

Ak bude objednavatel v omeSkani s uhradou faktary faktary/faktir zaplatit
zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od
objednavatel’a v suvislosti s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy, iba Ze tato Skodu
nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Uplatnené sankcie uhradi povinna
strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo dna ich uplatnenia nezavisle na
tom, €1 a v akej vyske vznikne druhej strane Skoda.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ prijima pravna Giprava
podla § 374 Obchodného zédkonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je
v omeskani s terminom vykonania a odovzdania diela tejto zmluvy po dobu, po ktort
nemohol svoju povinnost’, stvisiacu s vykonanim diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré
vznikli na strane objednavatel’a resp. zhotovitel'a stavby (bod 2.3.6.). V tomto pripade
ma zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela.

Ak objednavatel ukon¢i tento zmluvny vztah pred vykonanim diela, uhradi
zhotovitel'ovi ndklady, ktoré mu do tejto doby preukdzatel'ne vznikli a boli zahrnuté v
zmluvnej cene diela.

Objednavatel’ a zhotovitel st opravneni odstupit od tejto zmluvy V sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi SR.

Odstapenie od zmluvy musi byt 0ozndmené pisomne, pri¢om v iom musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstiipenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzajomné naroky z uz
vykonaného plnenia v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nevykonanie diela
riadne a vcas v stlade s podmienkami tejto zmluvy a/alebo poruSenie povinnosti
uvedenej v ¢lanku VI. bod 6.7. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy, ak objednavatel’ preukazatel'ne odmietne
poskytntt’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy, a ktoré by podstatnym spésobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje
povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel preukazat
(podrobne dokladovat’ a Specifikovat’).

Clanok XI.
Dorucdovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za
dent dorucenia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucend zasielka s
dorucenkou sa povazuje takisto den,

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat,
b) vktorom sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (den ulozenia zasielky na poste,
t.J. kedy sa mohol oboznamit’ s obsahom zasielky, aj ked’ si ju nevyzdvihol) alebo
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

c) vktory bola na nej zamestnancom poSty vyznaCend poznamka, ,adresat sa
odst’ahoval®, ,,adresat je neznamy* alebo ind pozndmka, ktora podla postového
poriadku znamena nedorucitel'nost’ zésielky.

Pisomnosti dorucované prostrednictvom faxu sa povazuji za doruCené V Case
uvedenom V potvrdeni faxovej spravy oich uspeSnom odoslani. Pisomnosti
dorucované elektronicky sa povazuju za doru¢ené Vv deni ich uspe$ného odoslania na
uréenu emailova adresu, aj ked’ si ich druha strana neprecitala.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st povinni navzajom Si pisomne oznamit’ (emailom) zmenu
adresy na postové dorucovanie, ¢isla faxu a elektronickej adresy (e-mail) najneskor
do 3 pracovnych dni od ich zmeny. Ak objednavatel’ alebo zhotovitel’ v stanovenej
lehote druht stranu o zmene neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za riadne
vykonané na poslednti zndmu adresu.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatela:

- osoba opravnend konat’ vo veciach fakturacnych, technickych ukonov a reklamacii:
Ing. arch. Martin MELISEK — Sekcia modernizacie a infrastruktiary MO SR, tel. &.:
0960 322 844 martin.melisek@mod.gov.sk;

- osoba opravnena na prevzatie vykonané¢ho diela/Casti diela: Ing. arch. Martin
MELISEK — Sekcia modernizacie a infrastruktary MO SR, tel. &.: 0960 322 844

- osoba, ktord umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit jeho presnu
technicku $pecifikaciu - vedtci Strediska prevadzky objektov Zvolen — Ing. lvan

SZABO, tel. &.: 0960 462 450, 0903 824 406.

Opréavnené osoby zhotovitel’a:

- osoba opravnena konat vo veciach fakturanych a technickych ukonov
a reklamacii: Ing. Jozef OZABAL, tel. &.:

- osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela: Ing. Martin VOLCKO, tel. &.:.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajucej dohode
zmluvnych strdn vyluéne formou pisomnych dodatkov, ktoré st neoddelitelnou
stcast’'ou tejto zmluvy a v sulade s § 18 ZVO. Zmenu opravnenych osob v bode 12.1.
al1l2.2. tejto zmluvy je mozné vykonat na zéklade jednostranného pisomného
oznamenia doruceného dotknutej zmluvnej strane poStou alebo emailom podla ¢lanku
XI. tejto zmluvy.

Pravne vztahy zalozené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej
republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej
vyplyvajuce a vznikajice ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zédkonnik®)
asuvisiacimi platnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky. Vsetky spory vyplyvajice ztejto zmluvy budu zmluvné strany riesit
predovsetkym vzajomnou dohodou. V pripade, ze ku vzajomnej dohode nedojde, tak sa
zmluvné strany dohodli na prislusnosti v§eobecného stidu v mieste sidla objednavatel’a.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomne;j
suvislosti.
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12.6. Této zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie
zmluvné strany vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni uréenych
pre objednavatel’a a jedno vyhotovenie pre zhotovitel’a.

12.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st opravnené tuto zmluvu podpisat’, ze si ju precitali a
stihlasia s jej obsahom, a na znak suhlasu uvedenti zmluvu vlastnoruéne podpisuju.
12.8. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych

stran a u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obc¢ianskeho
zakonnika.

12.9. Tato zmluva sa povinne zverejiuje v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov.

12.10. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1:  Vypracovanie projektovej dokumentécie pre investi¢nu akciu ,,Zvolen,
ASBE — pristavba budovy €. 8 - PD* — kalkulacia ceny 0 pocte listov 1

Priloha ¢.2:  Zmluva 0 zdruzeni o pocéte listov: 3

V Bratislave diia .......c.ccocceeveeiennenne. V Bratislave diia .........ccoceeveveenennen.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a €. L.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky STRABAG Pozemné a inZinierske

stavitel’stvo s. r. o.

Ing. Branislav CHLEBANA Ing. Juraj HIRNER
riaditel’ — docasne prelozeny konatel’ spolo¢nosti a riaditel’
Urad pre investicie a akvizicie MO SR podnikatel'skej oblasti pozemné

a inzinierske stavitel’stvo CZ/SK

Ing. Juraj BACMANAK
konatel’ spolo¢nosti a riaditel’ direkcie TT

V Bratislave dha .......ccoovveveveeeeeeinn,
Za zhotovitel’a ¢. IL.:
BONUL s. r. 0.

Miroslav BODOR
konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 2018/108

CENA CELKOM:
“Zvolen, ASBE - pristavba budovy & 8 - PD" Cena Vyika 20% DPH Cena
¢ e o v EUR bez DPH vEUR VEUR s DPH
1) Cena za projektovi) dokumentaciu pre stavebné konani lizdciu stavby,
ke ot . O 24 805,00 EUR 4.961,00 EUR 29 766,00 EUR
2) Cena za vypracovanie PUVP, BOZP, InZiniersko-geologicky prieskum a
polohopisné a vyZkopisné zameranie 10 315,00 EUR 2 063,00 EUR 12 378,00 EUR
3) Cena za inZiniersku &nnost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné
konanie a realizéciu stavby v rozsahu siihlasnych vyjadreni a stanovisk k
projektove dokumentdcii od vetkych dotknutych orgénov verejnej spravy za 3802,00 EUR 760,40 EUR 4 562,40 EUR
Ucelom vydania stavebného povolenia
4) Cena za autorsky dohfad 2 778,00 EUR 555,60 EUR 3 333,60 EUR
CENA CELKOM v EUR 41 700,00 EUR 8 340,00 EUR 50 040,00 EUR
1) Cena za projektovii dokumenticiu pre stavebné konanie a realizaciu stavby, vratane rozpottu
Potet p
) N Hodinova sadzba Spolu cena Vyika 20% DPH Spolu cena
s ""“‘::'c‘l'j;“""" v EUR bez DPH v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH
wysokokvalifikovane koncepiné prace 210 30,00 EUR 6 300,00 EUR 1 260,00 EUR 7 560,00 EUR
vemi ndrofné a kancepéné prace 250 23,00 EUR 5 750,00 EUR 1 150,00 EUR 6 500,00 EUR
ndrotné prace 280 17,50 EUR 4 900,00 EUR 980,00 EUR 5 880,00 EUR
menej naroéné price 330 13,50 EUR 4 455 00 EUR 891,00 EUR 5 346,00 EUR.
pomacné prace 400 8,50 EUR 3 400,00 EUR 680,00 EUR 4 080,00 EUR
Spolu: 24 805,00 EUR 4 961,00 EUR 29 766,00 EUR
2) Cena za vypracovanie PUVP, BOZP, Inziniersko-geologicky prieskum a polohopisné a vyEkopisné zameranie
Pocet N -
i Hodinovia sadzba Spolu cena Vyika 20% DPH Spolu cena
RS AP kalkulovanjch | ° 'y bez DPH v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH
vysokokvalifikovane koncepéné prace 105 30,00 EUR 3 150,00 EUR 530,00 EUR 3 780,00 EUR
velmi narocné a koncepiné prace 130 23,00 EUR 2 990,00 EUR 598,00 EUR 3 588,00 EUR
nérofné prace 140 17,50 EUR 2 450,00 EUR 490,00 EUR 2 940,00 EUR
menej narocné prace 90 13,50 FUR 1 215,00 EUR 243,00 EUR 1 458,00 EUR
pomocné price 60 B,50 EUR 510,00 EUR 102,00 EUR 612,00 EUR
Spolu: 10 315,00 EUR 2 063,00 EUR 12 378,00 EUR

3) Cena za inziniersku Einnost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizéciu stavby v rozsahu sihlasnych vyjadreni a
stanovisk k projektovej dokumentacii od vietkych dotknutych organov verejnej spravy za Ggelom wydania stavebného povolenia

Pocet
Hodinova sadzba Spolu cena VijEka 20% DPH Spolu cena
R B ""'""“h"““w' v EUR bez DPH v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH
wysokokvalifikovang koncepéné prace 30 30,00 EUR 900,00 EUR 180,00 EUR 1 080,00 ELR
velmi naroéné a koncepénd price 44 23,00 EUR 1 012,00 EUR 202,40 EUR 1 214,40 EUR
naroéné price 50 17,50 EUR. 875,00 EUR 175,00 EUR 1 050,00 EUR
menej naroéné prace 50 13,50 EUR &75,00 EUR 135,00 EUR £10,00 EUR
pomocné price 40 8,50 EUR 340,00 EUR 68,00 EUR 408,00 EUR
Spolu: 3 802,00 EUR 760,40 EUR 4 562,40 EUR
4) Cena za autorsky dohl'ad
Pocet . £ -
Hodinova sadzba Spolu cena VyEka 20% DPH Spolu cena
Katagiein préce “'“ﬂ"'““‘“"‘ v EUR bez DPH v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH
vysokokvalifikovand koncepéné prace 20 30,00 EUR 600,00 EUR 120,00 EUR 720,00 EUR
velmi ndrotné a koncepiné préace 46 23,00 EUR 1058,00 EUR 211,60 EUR 1 269,60 EUR
naroéné préce 35 17,50 EUR 612,50 EUR 122,50 EUR 735,00 EUR
menej ndroéné price 25 13,50 EUR 337,50 EUR. 67,50 EUR 405,00 EUR
[pomocné préce 20 8,50 EUR, 170,00 EUR 34,00 EUR 204,00 FUR
Spolu: 2 778,00 EUR 555,60 EUR 3 333,60 EUR
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